PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr 1P.272.... .2020

zawarta w dniu ......... roku w Kole
pomiedzy:
Gminga Miejska Kolo, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo
REGON: 311620880 NIP: 666-20-46-949
reprezentowang przez:
Pana Lecha Brzezinskiego - Zastepce Burmistrza Miasta Kola
dziatajaca na podstawie Zarzadzenia Nr OA. 0050.32.2019 Burmistrza Miasta Kota z dnia
19 lutego 2019 r.
zwanego dalej ,,Zamawiajagcym”

............................................................. ,zamieszkalym ...
............................................................. , prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa:

.......................................................... ,Z81edzIba W ..o,
wpisanym do Centralnej Ewidencja i Informacja o Dziatalnos$ci Gospodarczej ................

(lub nr KRS — w zaleznosci od rodzaju podmiotu),

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym ogloszonym w Biuletynie Zaméwien Publicznych z dnia 04.11.2020 roku
nr ogloszenia 606271-N-2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.)

otrzymuje brzmienie:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWINIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego ze zaprojektuje, wykona
1 wykonczy roboty budowlane oraz usunie w nich wady zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja zadania pn. ,,Budowa Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych dla Gminy Miejskiej Kolo” w systemie
zaprojektuj 1 wybuduj.

2. Tres¢ umowy powstata w oparciu o warunki okreslone w nastgpujacych dokumentach
przetargowych, stanowigcych integralng czgs¢ umowy:

1) Program funkcjonalno- uzytkowy;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ);
3) Oferta Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego do realizacji zamowienia.



3. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje w zakresie okreslonym w ustepie 1 zgodnie z §

2 oraz w zakresie obejmujgcym:

1) wykonanie prac projektowych;

2) wykonanie prac przygotowawczych;

3) wykonaniu robot podstawowych objetych dokumentacjg projektowa w terminach
okre$lonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym;

4) wykonaniu prac porzagdkowych;

5) przygotowaniu pelnej dokumentacji do odbioru;

6) zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego na podstawie pelnomocnictw
Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych i1 uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (jesli w decyzji o pozwoleniu na budowg zostanie nalozony taki
obowiazek);

7) przeprowadzenie na wilasny koszt i ryzyko utylizacji odpadéw powstatych przy
realizacji zaméwienia zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U.
22020 ., poz. 797);

8) odbiodr koncowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

4. Szczegotowe dane okreslajace lokalizacje, przedmiot 1 zakres przedsigwzigcia zawieraja:
program funkcjonalno- uzytkowy, oferta wykonawcy, harmonogram rzeczowo -
finansowy, ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

5. Zakres $wiadczenia Wykonawcy okreslony w umowie jest tozsamy ze zobowigzaniem
Wykonawcy zawartym w ofercie, a przedmiot zamowienia nie moze wykraczaé poza jego
okreslenie w SIWZ.

6. Realizujac przedmiot umowy zar6wno na etapie projektow jak 1 realizacji robot
Wykonawca winien by¢é w stalym kontakcie z Zamawiajagcym celem rozstrzygania
wszystkich watpliwosci dotyczacych budowy PSZOK.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, najlepszej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz z uwzglgdnieniem najlepszych praktyk branzowych.

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie bledy i1 szkody powstale w wyniku dziatania
podwykonawcow oraz odpowiedzialny jest za prawidlowo$¢, terminowos¢ 1 jakos¢
projektu i robdt budowlanych §wiadczonych przez podwykonawcow.

§2
PROJEKT

1. Do realizacji prac projektowych zwigzanych z wykonywaniem obowiazkéw
wynikajacych z treSci niniejszej umowy Wykonawca wyznacza osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania.

2. W zakres przedmiotu umowy okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu wchodzi
wykonanie:

1) Projektu koncepcyjnego — 1 egzemplarz;

2) Projektu budowlanego 4 egzemplarze;

3) Projektu wykonawczego (osobno dla kazdej branzy) - 3 egzemplarze;

4) Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robot nalezy przygotowaé w rozbiciu
na elementy rob6t dla wszystkich branz - 1 egzemplarz;

5) Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz jest ona wykonana zgodnie z umowa, zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zostaly uwzglednione warunki okreslone



w art. 30 ustawy PZP i Zze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, ze dotozono nalezytej starannosci i w sporzadzonej
dokumentacji projektowej ujeto wszystkie roboty budowlane okreslone w opisie
przedmiotu zamoOwienia jak 1 rowniez nie okreslone, a konieczne do wykonania
I mozliwe do przewidzenia roboty budowlane zapewniajgce spelnienie warunkow
funkcjonalno- uzytkowych po zrealizowaniu przedmiot zamowienia na podstawie W/w
dokumentacji  projektowej. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ odbioru dokumentacji
projektowej;

6) Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej
na podstawie wykonanego projektu budowlanego i po spelnieniu wymagan
okreslonych wart. 32 Prawa budowlanego oraz uzyskanych w imieniu
Zamawiajacego wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub
innych opinii organow.

3. Realizujac poszczegolne etapy prac projektowych Wykonawca dokona uzgodnien
proponowanych rozwigzan ujetych w dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym.

4. Poszczegodlne opracowania projektowe majg stanowi¢ osobne tomy/teczki dokumentacji.
Po otrzymaniu dokumentacji projektowej oraz otrzymaniu opinii stron opiniujacych
Zamawiajacy zwotuje spotkanie weryfikacyjne w celu dokonania oceny przedmiotowej
dokumentacji. Ze spotkania zostanie sporzadzony protokét. Nastepnie Wykonawca
dokonuje poprawy dokumentacji o uwagi zawarte w protokole ze spotkania
weryfikacyjnego. Wykonawca dokonuje poprawy dokumentacji na nowych
opracowaniach. Egzemplarze opracowanej dokumentacji projektowej przekazywane do
uzgodnien w instytucjach dostarcza Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zwane dalej utworami;

1) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz dokonywania ich
przerobek
2) zezwala na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami

—tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
6. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 5, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wlasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz zadan Zamawiajgcego;

b) zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolne;j ilosci;

c) wprowadzania utworow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu;

d) wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworu;



e) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacje naziemna;

f) nadawanie za posrednictwem satelity;

g) reemisja;

h) wypozyczanie, najem lub wymiana no$nikéw, na ktorych utwoér utrwalono;

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

J) wykorzystywanie cato$ci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych
i reklamy;

K) sporzadzenie wersji obcoj¢zycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

I) publiczne udost¢pnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym;

m) dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie - w razie
watpliwosci przyjmuje sig, iz dzieta powstaly w celu dalszego opracowywania.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
22019 r.,, poz. 1231 ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory
przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

Ostateczne przeniesienie autorskich praw majatkowych do wskazanych w ust. 5
dokumentacji nastagpi w dniu przekazania Zamawiajgcemu uzupelnionej i poprawionej
dokumentacji projektowej, objetej przedmiotem umowy.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do:

1) dokumentacja projektowa do dnia: 10 maja 2021 roku;
2) roboty budowlane do dnia: 01 czerwca 2022 roku.

Strony ustalaja, ze terminem wykonania przedmiotu umowy jest termin podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie catosci robot.
Strony zgodnie ustalaja, Ze termin wykonania umowy obejmuje rowniez termin
przeznaczony na usuni¢cie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego
przedmiotu umowy usterek i wad.

Wstepne terminy wykonania poszczegdlnych czeSci przedmiotu umowy okresla
harmonogram  rzeczowo-terminowo- finansowy opracowany przez Wykonawce
I zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z SIWZ, rozdz. III, ust. 3 w terminie do 7
dni od daty zawarcia umowy. Wtasciwy harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy
opracowany przez Wykonawce zostanie dostarczony i1 zatwierdzony wraz z dokumentacjg
projektowa, zgodnie z § 2, ust. 2, pkt 4) niniejszej umowy.

W przedstawionych ponizej przypadkach wystapienia opdznien strony umowy ustalg
nowe terminy realizacji:

1) w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania prac/robot na
czas okreslony o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania prac/robot,
2) jezeli jego wydtuzenie wynika z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego lub dziatania



sity wyzszej,

3) w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia istotnych zmian projektowych
I wynikajacych z nich opoznien w zwigzku z koniecznos$cia uzyskania stosownych
decyzji, zezwolen,

4) wstrzymanie robdt lub wystapienie przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn
niezaleznych od stron,

5) niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiajgcego na teren robot, jezeli
zajda uzasadnione okolicznos$ci, uniemozliwiajace wprowadzenie na teren robot
w terminie okreslonym Umowa,

6) koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych Umowg, a koniecznych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

7) wykrycie w miejscu prowadzenia robot niezinwentaryzowanych urzadzen lub sieci
podziemnych,

8) przerwania realizacji prac budowlanych przez wlasciwe organy administracji
rzagdowej, samorzadowej badz prawomocnym wyrokiem sadu, bez winy Wykonawcy.

9) wystgpienie okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, W tym sytuacji spowodowanych
zagrozeniem epidemiologicznym COVID-19.

W przypadkach okre§lonych w ust. 5 minimalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia
réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Wykonawca bedzie ponosit koszty wszelkich przestojow wynikajacych z przyczyn
lezacych po jego stronie.

W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 5, strony uzgadniaja nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedhuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§4
OBOWIAZKI STRON UMOWY
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren robot w terminie 5 dni (pigciu) od daty
przekazania zatwierdzonej dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

4) koordynacja robot budowlanych, w tym wskazanie miejsca sktadowania odzyskanego
humusu;

5) dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce;

6) dokonanie odbioréw wykonanych robot;

7) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za nalezyte zaprojektowanie, wykonane,
wykonczenie robot budowlanych i usunigcie w nich wszelkich wad.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zaprojektowanie i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w ilosciach



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

i terminach wskazanych w § 2 i1 3 niniejszej umowy, realizacja robdt budowlanych
wskazanych w § 1 umowy w oparciu o wykonang przez siebie dokumentacje
projektowa oraz zapewnienia pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
budowy;

uwzglednienie w opracowaniach projektowych materiaty budowlane i urzadzenia
posiadajgce niezbedne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla wszystkich istotnych decyzji projektowych
obejmujacych m.in. rozwigzania architektoniczne, parametry techniczne i uzytkowe
projektowanych urzadzen i osprzetu itp.;

wykonanie na swoj koszt 1 wlasnym staraniem w przypadku wystgpienia istotnej wady
w przedmiotowe] dokumentacji powodujacej konieczno$¢ zmiany projektu wraz
Z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i1 decyzji, pryz czym odebranie przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci za wady dokumentacji, ktore ujawnig si¢ na etapie realizacji robot
budowlanych;

ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za szkody, jakie moze ponie$¢ Zamawiajacy
z uwagi na wadliwie wykonane elementy obiektu budowlanego w przypadku, gdy
wady te powstaly w wyniku popetnionych przez Wykonawce/Projektanta btedow
w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej zrealizowano ten obiekt budowlany;
ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za naruszenie przy realizacji opracowania
cudzych praw wytacznych wraz z wszelkimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi
roszczen z nimi zwigzanych;

niezwloczne przesylanie do wiadomosci Zamawiajagcemu wszystkich kopii wnioskow
w sprawie uzyskania niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji wynikajacych
Z przepiséw, roéwniez wezwan do uzupetniania wnioskoOw w tej sprawie;

wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych w zaleznos$ci od wymagan
poszczegblnych etapow;

udokumentowanie sposobu zagospodarowania odpadow oraz ich utylizacji, jako
warunek dokonania odbioru koncowego, w zwiazku z tym, ze Wykonawca jest
wytworcag odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy o odpadach, Wykonawca
w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek poddania odpadéw odzyskowi,
a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do utylizacji;

10)postepowanie zgodne z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i1 warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajacych azbest (t. J. Dz.U. z 2017 r. poz.
2119);

11)zagospodarowanie wszystkie materialbw pochodzacych z robdt rozbidorkowych,

ziemnych, innych niz odzyskany humus;

12)prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, opracowang dokumentacja projektowa, zasadami
wiedzy technicznej, warunkami wykonania 1 odbiorow oraz =z aktualnie
obowigzujacymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego wydanymi i innymi obowigzujacymi przepisami prawa w tym
zakresie;

13)odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz z bezposrednim sgsiedztwem

prowadzonych prac;

14) zapewnienie dozoru placu budowy i realizowanych obiektow w okresie prowadzonych

robot;



15) zapewnienie nalezytego porzadku na terenie robot/ budowys;

16) zatrudnienie do kierowania robotami oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane oraz
aktualne potwierdzenia przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa;

17)wspolpraca ze stuzbami Zamawiajgcego;

18) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

19)prowadzenie dziennika budowy i udostepnianic go Zamawiajgcemu celem
dokonywania wpisow i potwierdzen;

20) zapewnienie sprze¢tu technicznego spetniajagcego wymagania norm technicznych;

21)zawiadomienie Zamawiajacego o planowanym wykonaniu robdt budowlanych
W terminie umozliwiajagcym ich odbior;

22)skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego  wykonania przedmiotu umowy we  wszystkich  branzach,
a W szczeg6lnosci atestow materiatowych wynikajacych z przepisow budowlanych;

23)pisemne zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbiorow czesciowych, odbioru
koncowego oraz odbioru pogwarancyjnego;

24)wykonanie na wlasny koszt, na zadanie Zamawiajacego, badan jakosciowych
W odniesieniu do wykonanych robot i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw,
przy czym, jezeli wynik takich badan bedzie korzystny dla Wykonawcy,
to Zamawiajacy zwrdci mu koszty tych badan;

25)udzielenie gwarancji i r¢gkojmi na wykonane roboty budowlane;

26)usuwanie w sposOb terminowy i na wylgczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych
przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania robot budowlanych, po
ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym;

27)opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu powykonawczej dokumentacji technicznej
dotyczacej wykonanego zakresu,

28)przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbiorow oraz
dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materialowych, lacznie z pokryciem
kosztéw z tym zwigzanych;

29)dostarczenie wszelkiej innej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypelnienia przez
Zamawiajacego obowigzkow wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy;

30) zabezpieczenie wszelkich wykonanych $wiadczen az do odbioru, takze w czasie
ewentualnej przerwy w pracach budowlanych, ktore leza po stronie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed uszkodzeniem 1 kradziezag wykonane
prace budowlane, wyposazenie i urzadzenia; dotyczy to roOwniez zabezpieczenia ich
przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych;

31)likwidacja placu budowy i zaplecza wilasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego;

32)ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego i osOb trzecich za szkody,
szczegblnie wynikle z zaniechania, niedbalstwa, dzialania niezgodnego ze sztuka
budowlang, przepisami p.poz. swoich pracownikéw, a takze nieprawidtowego
zabezpieczenia narzgdzi, materialow oraz miejsca prowadzenia robot;

33)ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody wyrzadzone
przy realizacji robdt, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikOw na czas trwania
budowy, zgodnie z postanowieniami § 17.

Jezeli do wykonania przedmiotu umowy niezbedne bedzie wykonanie innych niz
wskazane w ust. 2 czynnosci, to Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania i nie
bedzie to stanowilo zmiany umowy i powodowato powstania dodatkowych kosztow dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie



umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zaméowienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.
Dz.U z 2020 r. poz.1320). Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy
0so0b wykonujacych wskazane czynnosci w rozdz. Il SIWZ ust. 6. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem wykonywania danych czynnoSci,
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zatrudnienia w to
miejsce innej osoby na umowe o prace — o ile jest to niezbedne do ich zakonczenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oraz Zadania
przedstawienia przez Wykonawce dowodow na zatrudnienie osoéb na podstawie umow
0 prace przez caly okres realizacji zamdwienia.

W zakresiec dokumentowania zatrudnienia oso6b, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajacemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu oséb
zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia, ze wskazaniem stanowisk, czynno$ci jakie
beda wykonywaé wraz z o§wiadczeniem, ze wymienione w wykazie osoby sg zatrudnione
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace co najmniej na okres
realizacji umowy. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w wykazie osob
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz
Z o$wiadczeniem najpozniej w dniu rozpoczgcia pracy przez nowego pracownika.

W celu kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp Wykonawca na zadanie Zamawiajacego i w wyznaczonym przez nhiego
terminie przedlozy ponizej wskazane dokumenty w celu potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na umow¢ o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci wskazane w ust.4 niniejszego
paragrafu:

1) os$wiadczenie zlozone odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
0 zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace lub

2) poswiadczong odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/
umow zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z osobami skierowanymi
do wykonywania czynnosci o ktorych mowa w pkt 1), (wraz z dokumentami
regulujacymi zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana W sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownika/ow. Do zidentyfikowania powinny by¢ mozliwe dane takie
jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowiazkoéw pracownika; i/lub

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacenie przez
Wykonawcg lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
Z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy
dla ktérego uptynat termin wniesienia sktadek; i/lub

4) poswiadczong odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowang W sposOb  zapewniajagcy  ochron¢ danych  osobowych
pracownika/ow.

Za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na umowe o prace, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 3.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli do Panstwowej Inspekcji Pracy.



§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowa,
W nastgpujacy sposob:

1)

wlasnymi sitami w zakresie:

W przypadku zlecenia czg$ci robot podwykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisy wynikajace z art. 143 a, b, ¢ oraz d Pzp oraz art. 647" Kodeksu
cywilnego;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcow;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

Jezeli nastepuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 1 dotyczy ona podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22a tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace, zaniechania,
uchybienia, jako$¢ 1 terminowo$¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob
trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen
| wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie objetym realizacja Umowy) i straty wynikte
Z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce.

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasobdéw odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za szkod¢ Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba, Ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy,

W umowie z podwykonawcg rob6t budowlanych Wykonaweca:

1)

ma obowigzek okresli¢ szczegotowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady
i terminy wyplaty wynagrodzenia, przy czym termin wyptaty wynagrodzenia



10.

11.

podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia
Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajgcych wykonanie robot budowlanych;

2) ma obowigzek uzalezni¢ zaptate czgsci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
jezeli jest ono nalezne w czg$ciach, od zaptaty przez podwykonawceg wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

3) ma uzalezni¢ obowigzek zaptaty catoSci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po
wykonaniu calo$ci robdt budowlanych od zaptaty przez podwykonawce
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

4) ma obowigzek przewidzie¢ zobowigzanie do przedtozenia Zamawiajagcemu projektow
umow zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi uprawnienie o0sob, ktére beda te umowy podpisywaé¢ do
reprezentowania stron tych umow, a takze ze zgoda Wykonawcy na ich zawarcie,
przynajmniej 10 dni przed dniem ich podpisania, a takze obowiazek przedtozenia
Zamawiajacemu podpisanych uméw najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ich
podpisania;

5) nie moze wprowadzi¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajacego
Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy,

c) ustalajacych wynagrodzenie podwykonawcy w  wysokosci wyzszej od
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy od Zamawiajacego za powierzony
do realizacji zakres robot.

Przed zawarciem umowy z podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia  Zamawiajgcemu  projektu  uméw,  ktore  beda  zawierane
Z podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegajacych zleceniu, a takze dokumentow
potwierdzajacych uprawnienie o0sob, ktore bedg te umowy podpisywaé do
reprezentowania stron tych umow. Zamawiajacy ma 10 dni od dnia przedstawienia mu
przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg (lub projektu zmiany) na zgtoszenie
sprzeciwu.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu kopie poswiadczonych za zgodno$c
Z oryginalem kazdorazowo zawartych uméw z podwykonawcami (lub ich zmian),
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia (lub ich zmiany), gdy warto$¢ zawieranej umowy
jest wyzsza niz 10 000 zt. Zamawiajacy moze w terminie 10 dni od przedtozenia umowy
(lub jej zmiany) zgtosi¢ do niej sprzeciw.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektow umow i uméw, okreslone w ust. 3 - 5,
odnoszg si¢ odpowiednio do zmian ich tresci.

Wykonawca ma obowiazek informowania Zamawiajacego o wszystkich dokonanych
Z podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacja Umowy.
Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania platno$ci na rzecz
podwykonawcow za wykonane roboty, objete niniejszag Umowa.

Wymogi odnoszace si¢ do Wykonawcy i podwykonawcow, okreslone w ust. 2 - 8, stosuje
si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

Obowiazki, o ktérych mowa w powyzszym ust. 4 dotycza wylacznie takich umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

Obowiazki, o ktorych mowa w powyzszym ust. 5 dotycza umoéw o podwykonawstwo,
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ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

§6
WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Przedmiot umowy realizowany bedzie z materialtow wilasnych Wykonawcy,
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z wymaganiami wlasciwych w tym zakresie przepiséw prawa, a takze zgodnych
z

1) dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze materiaty 1 urzadzenia uzyte przy realizacji niniejszej umowy
spetniajg wszelkie wymagania okre§lone w ustawie dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr z 2020, poz. 215) oraz w ustawie z dnia 30 sierpnia
2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019 roku, poz. 155 ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materialow i wyrobow.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wiasciwych materiatow 1 technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na
cel jakiemu ma ona stuzyé, chyba ze materialy te i technologie zostaly wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego do zastosowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania — na kazde Zzadanie Zamawiajacego - na
wilasny koszt badan jako$ciowych w odniesieniu do wykonanych robot budowlanych
I zastosowanych przez Wykonawce materiatow. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie
korzystny dla Wykonawcy, to Zamawiajacy zwrdoci mu koszty tych badan.

§7
NADZOR INWESTORSKI

W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje
Z inspektorem robdt budowlanych oraz z inspektorami branzowymi.
Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajacego bedzie:

1) w zakresie robdt konstrukcyjno- budowlanych ... :
2) w zakresie drogowych robdt budowlanych ... :
3) w zakresie robot instalacyjnych elektrycznych i elektroenergetycznych ....................... ,
4) w zakresie robot instalacyjnych wodno- kanalizacyjnych............cccoeeeiiiiiiiiiniinninnnnns :

Inspektorzy nadzoru sg w granicach posiadanego upowaznienia przedstawicielami
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom dostgp do placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
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6.

nadzoru, ktore sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w zakresie robot w specjalnos$ci konstrukcyjno- budowlanej
W OSODIC ..uvtititeiiiiiiiee e

2) kierownika robot w specjalnos$ci drogowej w 0Sobie ...........covviiiiiiiiiiiiiiiia

3) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych w 0sobie ..........c.coooviiiiiiiiiiiiiin.n

4) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodno- kanalizacyjnych w osobie ................ccocoiiiii,

Gléwnym  projektantem w  specjalnosci  konstrukcyjno-  budowlanej  jest
Zmiana inspektora nadzoru lub projektanta, lub kierownika budowy wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ projektanta lub kierownika budowy, ktorego
doswiadczenie zawodowe podlegalo ocenie punktowej na etapie wyboru
najkorzystniejszej oferty pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz nowo proponowana
osoba posiada nie mniejsze doswiadczenie niz wykazane dla projektanta lub kierownika
budowy w zlozonej ofercie.

§8
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie zryczattowane za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja na ceng

W WYSOKOSCT ..ovvvniiniinnn... zt brutto (stownie), tj. ..............ol zt netto (stownie)
+ % podatku VAT, tj. ................ (stownie), w tym za wykonanie projektu
W WYSOKOSCI ....ovvinvininnnnn. zt brutto (stownie), tj. .................... zt netto + ...... %

podatku VAT, tj. ................

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 jest niezmienne i nie bedzie
waloryzowane z wytaczeniem przypadkoéw okreslonych w § 20 ust. 3 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie powyzsze obejmuje wszelkie koszty opracowan, materialow, sprzgtu oraz
robocizny wynikajace z niniejszej umowy oraz te, ktore nie zostaly wymienione w sposob
wyrazny, a s3 konieczne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Z tytulu prawidlowego oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowej 1 realizacja robot budowlanych objetych przedmiotowa umowa.
Wykonawca nie begdzie moégl si¢ powotywaé¢ na pominigcia lub blad w zakresie
koniecznosci uzycia materialow lub wykonania okreslonych prac w celu uzyskania
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz
z wszelkimi kosztami zwigzanymi z odbiorem robdt, wlaczajac w to proby, sprawdzenia,
oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, uzgodnien, zaje¢, opracowan itp.
Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie
dziela groziloby Wykonawcy razaca strata oraz przy spetlnieniu innych warunkow
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé
niniejszg umMowe.
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§9

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujace odbiory robot
budowlanych:

1)
2)
3)
4)

odbior robot zanikajacych,

odbidr czesciowy,

odbior koncowy przedmiotu umowy,
odbidér pogwarancyjny.

Procedura odbioru rob6t zanikajacych:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni
roboczych inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu,

zgloszenie nastgpi w formie: wpis do dziennika budowy,

jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposdb o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do ich
zbadania, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,
inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy,

nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace
oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo,

z czynnosci odbioru sporzadza si¢ stosowny protokot.

Procedura odbioru czgsciowego:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonawca zglosi na piSmie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do obioru cze$ciowego,
na co najmniej 3 dni przed datg odbioru,

zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru czeSciowego i1 rozpocznie czynnosci odbioru
czeSciowego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy w terminie 7 dni od daty
potwierdzonego przez Wykonawcg osiggnigcia gotowosci do odbioru,

wykonawca zobowigzuje si¢ bra¢ czynny udzial — poprzez osoby uprawnione
— w odbiorze, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt.
poprzedzajacym,

wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 3 dni przed odbiorem komplet
dokumentow dotyczacych odbieranych robot wymaganych przepisami prawa
| niniejszg umowsa,

z czynnos$ci odbioru czgsciowego sporzadza si¢ stosowny protokot.

Procedura odbioru koncowego:

1)
2)

3)
4)

przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy,

odbiér koncowy nastagpi po wykonaniu catosci robdt objetych umowa, likwidacji
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu robot,

wykonawca zgtosi na piSmie Zamawiajacemu gotowo$¢ do obioru koncowego,
zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru przy udziale
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uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy w terminie 10 dni od daty osiggnigcia
faktycznej gotowosci do odbioru,

5) wykonawca zobowigzuje si¢ bra¢ czynny udzial — poprzez osoby uprawnione
— w odbiorze, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa
W pkt. poprzedzajacym,

6) wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed odbiorem komplet
dokumentéw dotyczacych odbieranych robot wymaganych przepisami prawa
| niniejszg umowa,

7) odbiér koncowy uwaza si¢ za dokonany po przekazaniu przedmiotu odbioru
koncowego Zamawiajacemu,

8) =z czynno$ci odbioru koncowego sporzadzony bedzie stosowny protokol, ktory
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

a) o0znaczenie miejsca sporzadzenia,

b) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

C) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza,

d) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajacemu,

e) ustalenia co do zgodno$ci wykonanych robot z umowa, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad,

g) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu
umowy, terminu usuni¢cia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,

1) podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze;

9) protokot odbioru koncowego stwierdzajacy bezusterkowe wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowe;j,

10) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, §wiadectwa techniczne i dokumenty
gwarancyjne, atakze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi podczas budowy. Zamawiajacy zakonczy wszystkie czynnosci odbioru
w terminie 10 dni.

Stwierdzenie wad podczas ktéregokolwiek z odbiorow robot budowlanych uniemozliwia
dokonanie odbioru. W razie watpliwosci strony uznaja, ze w przypadku wystgpienia wady
odbior nie nastapit. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady w terminie 14 dni od dnia
sporzadzenia protokotu, o ile strony nie uzgodnig innego terminu.

W przypadku stwierdzenia wad podczas ktoregokolwiek z odbioréw strony sporzadza
i podpiszg protokot, w ktorym wady te zostang wyszczegolnione. Wady te zostang przez
Wykonawce usunigte w terminie 14 dni od dnia podpisania protokotu, chyba ze strony
W protokole zgodnie ustalg inny termin ich usunigcia.

Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajagcego o usunigciu wady 1 terminie
bezusterkowego jej odbioru. Strony w terminie 7 dni zobowigzujg si¢ sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy usunigcie wady lub odmawiajacy potwierdzenia usuni¢cia wady
z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
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10.

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w §14 niniejszej umowy,

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi Zamawiajacy odstgpi od umowy z winy Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego
w terminie 14 dni od uplywu terminu gwarancji jakosci wraz z przedstawicielem
Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakoS$ci za przedmiot umowy.

Z dniem protokolarnego odbioru konicowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko utraty
lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

§10
ZASADY I WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za odebrane opracowanie dokumentacji bedzie wyplacone na
podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawce na kwote okreslong
w ofercie za opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie mogt wystawic
fakture VAT po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu zdawczo-odbiorczego.
Nalezno$ci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane beda rozliczane na podstawie
faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce pod warunkiem ich zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego i podpisania przez niego protokotu odbioru
czegsciowego lub koncowego.

Faktury cze$ciowe za roboty objete umowa wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu
przez inspektora nadzoru oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego danej
czesci robot wyszezegdlnionej w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym.
Inspektor nadzoru sprawdza w terminie 7 dni przed wystawieniem faktur czeSciowych
i potwierdza swoim podpisem zgodno$¢ zakresu wykonanych robot budowlanych
z rzeczowo-terminowo- finansowym harmonogramem realizacji zadania inwestycyjnego.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Wartos¢ faktury koncowej nie
moze by¢ nizsza niz 10% warto$ci przedmiotu umowy.

Faktury czesciowe wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty oraz faktura
koncowa beda przez Zamawiajacego realizowane nie pozniej niz w terminie 21 dni
od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NI i,

Wykonawca uzasadni kwote do wyptaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajac ilosci
robot nie objetych wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi.

Terminy zaplaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwotg nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim
dniu terminu ptatnosci.

Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze
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10.

11.

12.

13.

14.

swej strony jako odbiorcy faktur.
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury VAT dla Zamawiajacego:

1) os$wiadczen, oraz dowodoéw zaptaty, potwierdzajgcych, ze dokonat stosownej zaptaty
na rzecz wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za roboty
wykazane w protokole odbioru;

2) oswiadczen  wszystkich  podwykonawcoéw lub  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajacych ze na dzien wystawienia faktury VAT dla Zamawiajgcego,
otrzymali od Wykonawcy cato§¢ wynagrodzenia naleznego z tytulu zawartych
Z Wykonawcg umow 1 nie zglaszaja roszczen finansowych do Wykonawcy oraz
Zamawiajacego za roboty wykazane w protokole odbioru.

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa w pkt 1 - 2 powinny zawiera¢ opis robdt i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, a do o$wiadczen tych winny zostac¢
dotaczone dokumenty potwierdzajace uprawnienie o0sob, ktore je zlozyly, do
reprezentowania podmiotow, w ktdrych imieniu zostaty te o$wiadczenia ztozone- wg
wzoru zalacznika Nr 1 do umowy.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy, bez
uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12
w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia
uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty. Platno$¢ na rzecz podwykonawcy nastgpuje w terminie 3 dni po
uptywie 7-dniowego terminu, o ktorym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ust.
14.
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15.

16.

17.

18.

B w

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, a takze w przypadku okreslonym w ust. 14 pkt
2, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawcg dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 nie
biegng terminy okre$lone w ust. 8, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki
ustawowe.

Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zatagczonych
podpisanych protokotéw potwierdzajacych odbiér danego etapu umowy nie rodza
obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest
zwréci¢ sie¢ do Wykonawcy, z informacja o bledach w fakturze i konieczno$cig
przedlozenia prawidlowej faktury.

W  przypadku, gdy Wykonawca =z wlasnej winy wystawi wadliwg fakture,
W szczegdlnosci, gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest r6zna od
kwoty wykazanej na kopii,

2) wiecej niz jeden raz dokumentujacg te same roboty budowlane,

3) stwierdzajacg czynnosci, ktore nie zostaly wykonane,

4) podajacg kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umows,

5) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejécia ustawy
lub dla pozoru,

zobowigzuje si¢ on do wyrdwnania Zamawiajacemu szkody powstatej w wyniku
ustalenia zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami
natlozonymi na Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych
z dorgczonych decyzji.

§11
GWARANCJA

Wykonaweca udziela gwarancji w zakresie:

1) robot budowlanych na okres ...............i....cocooiiiiiiinn... (wymagane minimum
5 letniej gwarancji);
2) dostarczonego i zamontowanego wyposazenia na okres:..................... (wymagane

minimum 5 letniej gwarancji).

Termin gwarancji na wykonanie projektu rozpoczyna bieg w dniu nastgpnym liczac od
dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy i wynosi odpowiednio 36
miesiecy.

Gwarancja Wykonawcy obowigzuje niezaleznie od gwarancji wytworcow materiatow.
Jezeli Wykonawca na podstawie umow zawartych ze swoimi podwykonawcami uzyskat
od nich warunki gwarancyjne na dluzszy okres gwarancyjny, to zobowigzany jest
przenies¢ powyzsze prawa na Zamawiajacego po uplywie okresu gwarancji Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot,
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11.

12.

2) usunigcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady lub usterki robot budowlanych ujawnione w okresie gwarancji
Wykonawca usunie na witasny koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia
wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez strony. Inspektor nadzoru
poswiadcza usuni¢cie wad.

Powyzszy termin nie dotyczy tzw. przypadkow naglych, wymagajacych
natychmiastowego usuni¢cia wady lub wusterki (np. wyciek z instalacji itp.),
w szczegblnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy natychmiastowego usunigcia wady lub
usterki, a jezeli Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego usuwania wady lub
usterki, zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, obcigzajac
Wykonawce powstatymi z tego tytutu kosztami.

Jesli Wykonawca odmowi usuni¢cia wad (usterki) lub nie usunie usterki w terminie
wskazanym w ust. 5 lub 6, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokos$ci i na
zasadach okreslonych w §14 umowy, co nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych. Zamawiajacy ma roéwniez prawo
w tym wypadku sam lub za posrednictwem osoby trzeciej usung¢ wady i usterki bez
dodatkowego powiadamiania Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obcigzy wowczas
Wykonawcg. Wykonanie ww. uprawnienia przez Zamawiajagcego nie powoduje
wygasnigcia gwarancji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace z udzielonej gwarancji.

. Okres gwarancji bedzie przedluzony w nastgpujacych przypadkach:

1) jezeli wykonujac obowigzki z tytulu gwarancji, Wykonawca dostarczyl zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy,
termin gwarancji dla tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
badz jej czgsci wolnej od wad lub zwrdcenia naprawionej rzeczy badz jej czesci,

2) w przypadku dokonania napraw innych niz wymienione w pkt 1 termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt
Z niej korzystac.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z rekojmi, a takze mozliwosci dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

Jezeli w okresie gwarancyjnym ten sam element ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu,
wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia na wlasny koszt,
w uzgodnionym obustronnie terminie, zmian i dokonania naprawy przedmiotu umowy
W sposob, ktory wyeliminuje wystepowanie uszkodzen w przysziosci. Termin
wprowadzenia tych zmian i dokonania tych napraw nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni i nie
powinien zagraza¢ prawidtowemu funkcjonowaniu przedmiotu umowy. W przypadku
zaistnienia sytuacji objetej trescig niniejszego ustepu strony powolaja niezaleznego
eksperta, ktory sporzadzi ocen¢ poprawno$ci zastosowanego rozwigzania. Jezeli ocena
bedzie negatywna, Wykonawca zobowigzany bedzie zastosowac si¢ do zalecen eksperta
W terminie okreslonym w zdaniu drugim niniejszego ust¢pu, na wilasny koszt, oraz
do poniesienia kosztow opinii eksperta. Koszty opinii pozytywnej zostang poniesione
przez Zamawiajacego.
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11.

12.

§12
REKOJMIA

Bieg okresu rgkojmi dla projektu rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru
koncowego dokumentacji (petnej) i wynosi 36 miesiecy.

W ramach rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad
W dokumentacji, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i ktére wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiegokolwiek opracowania dokumentacji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okre§lonym
w gwarancji, jezeli reklamowat wad¢ w dokumentacji przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie rekojmi,
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu koszty, jakie Zamawiajacy poniost w zwigzku
Z wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych 1 w zwigzku
z likwidacjg strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych
i urzadzeniach, jezeli przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych
w opracowaniach wykonanych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakonczenia
odbioru koncowego do utrzymania ciagltosci zawartej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (w tym do zaplacenia wszystkich naleznych skladek).
Ubezpieczenie powinno obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajaca z dziatalnosci
zawodowej. Na kazde wezwanie prowadzacego umow¢ Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym rowniez
dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaplacenia
naleznych skladek) stanowi¢ moze podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne w zakresie robot
budowlanych dotyczy wad przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
W przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie okresu gwarancji tj. ......
miesiacach od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie 14 dni od
daty jej ujawnienia.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wilasny koszt w uzgodnionym terminie nie
dhuzszym niz 14 dni wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli Zamawiajacy zazadal tego na piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

Zgloszone przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ w terminie ustalonym przez
strony umowy usuni¢te przez Wykonawce. Inspektor nadzoru po§wiadcza usunigcie wad.
Nieusuni¢cie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej
umowy lub jezeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego daje Zamawiajagcemu prawo powierzenia
ich usuniecia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej
umowy oraz prawidlowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu
na dzien sporzadzenia protokotu.
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13.

14.

15.

Protokot z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio
po zakonczeniu dziatania komis;ji.

Terminy usunigcia ujawnionych wad bedzie okreslal Zamawiajacy, biorac pod uwage
niezb¢dny czas i techniczne mozliwosci ich usunigcia, pisemnie informujac o nich
Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem maja zastosowanie zapisy §11
umowy.

§13
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Wykonawca bgdzie wykonywal wszystkie roboty osobiscie, chyba ze uzyska zgode
Zamawiajacego na wykonanie catosci lub czesci robot przez podwykonawce, stosownie
do postanowien § 4 umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania robodt
budowlanych, w szczego6lnosci ich jakosci, terminowosci 1 uzycia wiasciwych materiatow
oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli w odpowiednich dokumentach.

We wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci
dotyczacych koordynacji robot budowlanych, dyscypliny pracy, (porzadku na budowie)
Wykonawca podlega inspektorowi nadzoru powotanemu przez Zamawiajacemu.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji niniejszej umowy nastapitlo z winy
Wykonawcy uszkodzenie wykonanych juz robot budowlanych, Wykonawca dokona na
swoj koszt napraw lub zostanie obcigzony ich kosztami.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca musi dokona¢ wptaty
na rachunek Zamawiajagcego w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie to bedzie
ulokowane na oprocentowanym rachunku bankowym.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pieniagdz musi by¢ ono
whniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci.

W trakcie umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robdt potwierdzonego
protokotem odbioru robot, a pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécona Wykonawcy na
zasadach 1 w terminach okreslonych w ust. 5 powyze;.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot 1 do pokrycia
wszelkich roszczen Zamawiajacego, w tym z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
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1.

§15

KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za kazdy dzien opoznienia w realizacji projektu lub robot budowlanych w stosunku do
terminu wykonania umowy okre§lonego w § 3 niniejszej umowy w wysokosci 0,1 %
catkowitej wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, przy czym
taczna warto$¢ wszystkich naliczonych kar umownych nie moze wynosi¢ wigcej niz
50% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji badz rgkojmi w wysokosci 0,1% catkowitej wartosci przedmiotu umowy
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad odpowiednio dla projektu lub rob6t budowlanych,

za wykonywanie robot budowlanych przez podwykonawcow Ilub dalszych
podwykonawcow bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 3 % catkowitej wartosci
brutto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia.

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdére wing¢ ponosi
Wykonawca w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

w wysokosci 3% catkowitej warto$ci przedmiotu umowy brutto okre§lonego w § 8 ust.
1 w razie stwierdzenia nast¢pujacych okolicznosci:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy
projektu, podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Za niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowg o pracg, zgodnie
z zapisem § 4 ust. 4 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ w wysokosci 3.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku nieprzekazania Zamawiajagcemu we wskazanym terminie wykazu osob
zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia o ktorym mowa w § 4 ust. 6, lub jego
zmiany, pOzniej niz w terminie rozpoczgcia pracy przez nowego pracownika, lub
dokumentéw o ktorych mowa w § 4 ust. 7 zadanych na wezwanie Zamawiajacego,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust 1 Umowy, za kazde takie zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktéore wing ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji okreslonej
w art. 145 ustawy Prawo zaméwieniach publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez
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Zamawiajacego rachunek, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia mu
zadania zaptaty kary umowne;j.

W razie opdznienia w zaplacie kary umownej, zgodnie z ust. 4, Zamawiajacy moze
potraci¢ nalezno$ci z tytutu przewidzianych kar umownych z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku uzgodnienia zmian termindéw realizacji kary umowne bedg liczone od
nowych termindw.

Zaptata kary umownej za zwloke nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia
robdt bedacych przedmiotem umowy.

§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom umowy przystuguje
prawo odstapienia od umowy ( tzw. Umowne prawo odstagpienia) w nastgpujacych sytuacjach:

1.

3.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy
wtym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach

gdy zostanie ogloszona upadio$¢, otwarta likwidacja lub nastagpi wykreslenie firmy
Wykonawcy z rejestru sgdowego lub Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej,

gdy po upltywie 30 dni od dnia zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci nie zostanie
W tym terminie wydane prawomocne postanowienie sadu w sprawie ogloszenia
upadtosci,

gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy, w  stopniu
uniemozliwiajgcym mu wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej
umowy 1 nie zmienia sposobu realizacji pomimo wezwania go przez Zamawiajacego
do zmiany w pisemnie wyznaczonym do tego 7 dniowym terminie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

1)

2)

Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury w terminie trzech
miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate faktury okreslonej w niniejszej umowie, mimo
dodatkowego wezwania

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru robot.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Z umownego prawa odstgpienia od
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umowy Strony mogg skorzysta¢ w terminie do dnia 01.09.2022 r.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot zakonczonych
oraz robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia, jak rowniez przekaze
Zamawiajgcemu  komplet  dokumentéw  dotyczacych  robdt — wykonanych
aw szczegoOlnosci inwentaryzacj¢ geodezyjng, wyniki badan i atesty na wbudowane
materiaty,

w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci inwentaryzacyjnych,
Zamawiajacy dokona inwentaryzacji na koszt Wykonawcy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwltocznie, najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

dokonania odbioru robodt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i za roboty
zabezpieczajace,

odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen okre$lonych w ust. 4 pkt 4, po cenach
zakupu,

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektéw i urzadzen,
przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy bedzie oparty o zasady:

1)

2)

3)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym nastapi odliczenie warto$ci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego) od ogdlnej
warto$ci przedmiotu umowy,

w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo- finansowym obliczenie wykonanej czgsci
tego elementu nastagpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy
procentowego zaawansowania wykonania tej czg¢sci robdt w odniesieniu do wartosci
danego elementu,

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce
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W oparciu o S$rednie ceny wynikajace z publikacji ,,SEKOCENBUD” za okres
realizacji tych prac zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§17
UBEZPIECZENIE

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony z tytutu nastepstw bledow projektowych
mogacych powsta¢ w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwote nie mniejszg niz 5-
krotno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 8 ust. 1pkt 1) Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu w terminie zawarcia
umowy odpowiednio poswiadczonej kopii polisy ubezpieczeniowe] potwierdzajacej
ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania cigglosci zawartej umowy ubezpieczenia
0 ktérym mowa w ust 1 w calym okresie wykonywania Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytutu nastepstw biedow
projektowych Wykonawcy rowniez z ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1.
Wykonawca zawarl umowy ubezpieczeniowe, wazne w okresie realizacji przedmiotu
umowy; ktéorych poswiadczone przez Wykonawce Kkopie stanowia zalaczniki do
niniejszej umowy,

1) ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia za szkody wyrzadzone na osobie
i mieniu 0sob trzecich na sume¢ nie mniejszag niz 1.000.000,00 zi (jeden milion
zlotych),

2) ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR) na czas realizacji
Inwestycji, w tym: wykonywanych prac, rob6t budowlanych, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego 1 nieruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem przedmiotu Umowy na sum¢ nie mniejszg niz kwota caltkowitego
wynagrodzenia okreslona w §8 ust. 1 Umowy.

Jezeli okres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust 5 pkt 1) wygasa w trakcie
obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe ubezpieczenie
W terminie nie pdézniej niz na 7 dni kalendarzowych przed wygasnigciem
dotychczasowego ubezpieczenia.

W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisa lub innym dokumentem,
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia, bez
mozliwosci przedtuzenia terminu realizacji prac okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy
lub odstgpi¢ od Umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
W niniejszym ustgpie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikow
Wykonawcy (i wszystkich podwykonawcow), chyba ze nastgpia z winy umyslnej
pracownikow  Zamawiajacego. Wykonawca  powinien ubezpieczy¢ si¢  od
odpowiedzialnosci za nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow, ktérym moga ulec jego
pracownicy.

24



§18

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg lub stang si¢ niewazne, lub umowa zawiera¢ bgdzie
lukg, nie narusza to wazno$ci pozostatych postanowien umowy. Zamiast niewaznych
postanowien lub jako wypekienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktora,
jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne, w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie
temu, co strony ustalily, lub temu, co by ustality, gdyby zawarly takie postanowienie

1.

§19
ZMIANY PO STRONIE WYKONAWCY

W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego na pismie, w terminie 30 dni od zaistnienia nast¢pujacych zdarzen,
potwierdzonych w sposob przewidziany prawem:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy.

Niezawiadomienie w terminie Zamawiajagcego o zaistnieniu powyzszych zdarzen oraz
niedotrzymanie zobowigzan wynikajacych z rekojmi, moze spowodowaé przepadek
zabezpieczenia.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikdw, stanowigcych
integralng cze$s¢ umowy dla swej waznos$ci wymagaja pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

Zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien
do umowy mozliwe jest wytacznie w okolicznosciach, o ktorych jest mowa w umowie
I ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp.

Zgodnie zart. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian
w umowie dotyczgcych wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych,
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o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,
- jezeli zmiana ta bgdzie miata wplyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia Program Funkcjonalno-Uzytkowy, oferta
Wykonawcy oraz polisy ubezpieczeniowe o ktorych mowa w § 17 niniejszej umowy.
Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy strony zobowigzuja
si¢ rozwigzywa¢ w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznos$ci ustalenia
kompromisu beda rozstrzygane przez sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, beda mialy zastosowanie
odpowiednie postanowienia specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, przepisy Prawa
zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy Prawa budowlanego
i Kodeksu cywilnego.

Niniejsza umow¢ wraz z zalacznikami sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych
egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1
do umowy IP.272. ... .2020

Koto,dnia ............... 2020,
Gmina Miejska Kolo
ul. Stary Rynek 1
62-600 Kolo
Dzialajagc W IMICNIU ....oiietiii i e (pelna nazwa
podwykonawcy), adres:. ............... GNIP o$wiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczacego ...................oieini... jestem
wykonawcg robdt budowlanych, prac w szczegolnosei ..........ooevinnnnn. 1 taczy
mnie z Wykonawca tj. firmag ................oooeenan jedynie umowa z dnia

.............. 1000 1) PR
Umowa ta nie zostata zmieniona.
2) zgodnie z umows, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie

od Wykonawcy wynosi tacznie ..................... zt, z tej kwoty:
a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ...................... kwotg ........... zt w dniu
- na podstawie faktury ...................... kwotg ........... zt w dniu

..................... zt, z tego kwota .................ooellazhojest
wymagalna, termin zaplaty uptynal ......... ... ,
natomiast kwota ....................... jest niewymagalna, termin ptatnosci
0 .

c) (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna migdzy Wykonawca
a Podwykonawca 1 kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na
podstawie ... 1 przystuguje z tytutu

3) odno$nie faktéow przedstawionych w pkt 2 przedktadam kopie wszystkie
dokumentoéw w tym w szczegdlnosci:

a) Fakturynr..................... i...
b) Protokoty odbioru zdnia .................. i...
c) Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............... ...
d) Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ 1...
PodwyKoNawea: ..........coovviiiiiiiieeeie e

Potwierdzam stan faktyczny i prawny:

WYKONAWCA: ...ttt et et s
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