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1. CZESC OGOLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (STO)

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STO) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robot zadania pod nazwa:

Budowa:

PRZEBUDOWA BOISKA PItKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE

Inwestor :

GMINA MIEJSKA KOtO
UL. STARY RYNEK 1
62-600 KOtO

1.2. Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna ogdlna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji

technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robét powyzszego

zadania o zakresie okreslonym w p. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych STO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych

szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)opracowanymi dla nastepujgcych elementéw robét budowlanych

zwigzanych z realizacjg ww. zadania.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STO i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecern i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem
nadzoru/Zamawiajgcym, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Zarzadzajacy realizacjg budowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.6. Obmiar robét - pomiar wykonywanych robdét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie
objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robét budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktoéry jest traktowany jako odbidr
koncowy.

1.4.10. Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem koricowym,
polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedgcy inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych,
facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.11. Wspdlny Stownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okre$lenia przedmiotu zamowienia jest obowigzkowe od
20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robét.
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1.4.12. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajgce jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robdt z takie z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowsa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.19. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, rurociagi przeznaczone do odprowadzania sciekéw.
Kanalizacja sanitarna obejmuje kolektory gtéwne oraz przytgcza kanalizacyjne.
1.4.10. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.21. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.22. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.23. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.24. Ksigzka obmiaréw- akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.25. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru..

1.4.26. Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.27. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi obiektu.

1.4.28. Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami SST i
poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéow
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Ogdlnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje: Zamawiajacego: przedmiot
zamowienia okresla dokumentacja techniczna pod nazwg ,,Przebudowa boiska pitkarskiego na stadionie przy
ulicy Sportowej 12 w Kole” PRACOWANIA PROJEKTOWA Janusz Dtuzewski ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin oraz
dokumentacje powykonawczg Wykonawcy;

1.5.3 Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,0gélnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego/Zarzadzajgcego realizacja budowy, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowaq i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty nalezy zastgpi¢ innymi, a elementy budowli rozebrad i
wykona¢ ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym/Zarzadzajgcym realizacjg budowy oraz Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym/Zarzadzajgcym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego/Zarzadzajacego realizacjg budowy, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego/Zarzadzajgcego . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:
1.6 utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

1.7 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedy miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
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dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wiadz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacja
budowy. Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.9 Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.10 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowymi lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego
realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zarzadzajgcemu
realizacjg budowy do zatwierdzenia.

1.5.11 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
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postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania niezbednych
czynnosci zwigzanych z biezacg kontrolg realizowanych robdét i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu/Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rdwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2 Pozyskiwanie ewentualnych materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Zarzadzajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze Zzrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajgcego oraz wiasciciela
i/lub zarzadcy nieruchomosci.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu sktadowania materiatow lub na zapleczu budowy. Jesli Zarzadzajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosSciowany (skorygowany).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduijg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z odmowa jego przyjecia, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3 WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacjg budowy; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zarzadzajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang

przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu powinna zapewnial prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkdéw mogga by¢ po uzgodnieniu z zarzadcg drogi, oraz pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy, dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT O PLANOWANYM TERMINIE ROZPOCZECIA PRAC NALEZY POWIADOMIC:

MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI W KOLE
UL. SZKOLNA 2B
62-600 KOLO

GMINA MIEJSKA KOtO
UL. STARY RYNEK 1
62-600 KOO
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MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACII SP. Z 0.0.
UL. ENERGETYCZNA 11
62 -600 KOtO

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub protokdlarnie przekazanymi
przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub  wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcego program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposob zapewnienia wykonania robét zgodnie z przepisami BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajgcy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Zarzadzajacy realizacjag budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zarzadzajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zarzadzajacy realizacjag budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatéw i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadajg: deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktdre spetniajg
wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktédrych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajgcemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Przy zgtoszeniu robdt dziennik
budowy nie jest obowigzkowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zarzgdzajgcemu
realizacjg budowy do ustosunkowania sie.
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Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzgdzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.8.2 KsigZzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardéw.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie (oprdocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane nalezy zgtosi¢ do Projektanta w
celu weryfikacji i poprawy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zarzadzajgcym realizacjg
budowy.

8. ODBIOR ROBOT

a) Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

b) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Zarzgdzajacy
realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

c¢) Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajgcy realizacjg
budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

d) Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zarzgdzajacego realizacjg
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Zarzadzajgcego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zarzadzajgcego
realizacjag budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikdw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

NooubkwnN

opinie sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (o ile takie wystepujg) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru Ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze Ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbiér Ostateczny roboét".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki ptatnosci i rozliczenia za wykonane
roboty zostang okreslone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne STO

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w STO obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie oraz
uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajgcemu realizacjg budowy i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 01)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem przebiegu trasy i jej punktéw wysokosciowych dla
przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na terenach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia
obiektoéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- Sporzadzenie map powykonawczych.

- Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian
gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji
gruntéw dotyczgcych sposobu uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji technicznej Ogdlnej (STO).
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji technicznej
Ogdlnej (STO).

2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki

betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace Transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robaot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.
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Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw parnstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazine i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowe;.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktow osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowad w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem i odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
8.2. Sposdb odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét dla wyznaczenia obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- Sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego
szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 36a
(zgodnie z norma BN-67/6744-09) i swiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej niz
100m.

- wykaz zmian gruntowych

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

No upr N e

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 02)
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

roboét ziemnych w zwigzku przedmiotowg inwestycjg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robdét na terenach
wojewodzkich, powiatowych i gminnych. Niniejsza specyfikacja techniczna

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obejmuja:

- wykonanie nasypow,

- wykonanie wykopodw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokosc¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosc na sciskanie R, ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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I, =L
Pas
gdzie:
Py - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/ms),
Pys - Mmaksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ma).

1.4.17. Wskainik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg

wzoru:
y_ e
d10
gdzie:
dsp - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E2
l, =—=
E1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej (STO).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji Technicznej
Ogdlnej (STO).

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S5-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegdlnienie | Jednostki Grupy gruntéow
wtasciwosci Niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty — piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir —  zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta,
— pospotka gliniasta glina zwiezta, glina pylasta
—  piasek gruby — rumosz gliniasty zwigzta
— piasek $redni —  2wir gliniasty — i, it piaszczysty, it pylasty
—  piasek drobny —  pospotka gliniasta | bardzo wysadzinowe
—  zuzel nierozpadowy —  piasek gliniasty
—  pyt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartosc czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od3do 10 >10
3 Kapilarnos¢ bierna
Hio m <10 >1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
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4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pisSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz = 10
cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmii-3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnoi skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
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W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdblng uwage nalezy zwrécic¢ na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na ftukach o R > 100 m co
50 m natukach o R <100 m
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
korpusu lub dna rowu watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie

rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m” warstwy
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6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =10 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rdéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia lg, zgodnie z normg PN-5-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktéore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO). Zakres czynnosci
objetych ceng jednostkowg podano w SST .

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego i
nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany
w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okresdlenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-I1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST — 04)
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozebraniem istniejgcych elementéw w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiérkowych i obejmujg nastepujace prace:

- Rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z zatadunkiem i wywozem na odktad Inwestora;

- Rozebranie istniejgcej podbudowy grub do 30 cm wraz z zatadunkiem i wywozem na odktad
Wykonawcy;

- Rozebranie obrzezy i kraweznikdw na podsypce piaskowej wraz z zatadunkiem i wywozem na odktad
Inwestora;

- Rozebranie istniejacej trybuny betonowej z tawkami wraz z zatadunkiem i wywozem na odkfad
Wykonawcy;

- Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z cokotem betonowym wraz z zatadunkiem i wywozem na odktad
Wykonawcy;

Uwaga:

Materiaty rozbidrkowe okreslone przez Inzyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien odtransportowac na
sktadowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony srodowiska i zagospodarowania odpaddéw zgodnie z
Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,0 odpadach”.

Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania odwiezé na sktadowisko Zamawiajgcego. Decyzje o
przydatnosci materiatéw podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STO. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca robodt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do rozbidrki

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw beda wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca powinien
dysponowad nastepujgcym sprzetem:

— fadowarki,

— koparko-tadowarki,

— koparki,

— samochody ciezarowe,
— pity mechaniczne

— mioty wyburzeniowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiaty uzyskane z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie elementdw przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej

5.2.2. Rozbidrka warstw nawierzchni i podbudowy.

Przed przystgpieniem do wyrywania obrzeza nalezy odcig¢ pitg krawedz nawierzchni. Po rozebraniu obrzeze, fawy
nalezy sku¢ mtotem wyburzeniowym, aby unikngé¢ uszkodzenia przylegtej nawierzchni. Materiaty uzyskane z
rozbidrki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

5.3. Przewozenie i sktadowanie materiatéw pochodzacych z rozbiérek.
Materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca winien posortowa¢ i nastepnie w obecnosci Inzyniera
zakwalifikowa¢ materiaty nadajace sie do ponownego wykorzystania.

Materiaty z rozbiérek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je
zatadowad, przewiez¢ i sktadowac w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadajace sie do ponownego uzycia nalezy traktowac jako odpad. Materiat odpadowy z
rozbidrki Wykonawca winien przetransportowaé i ztozy¢ na skfadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera w
uzgodnieniu z wtasciwymi wtadzami i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli podlega sposéb wykonania robét rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatéw
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:
—dla rozbidrki elementéw ulic i nawierzchni oraz fundamentéw, — m’ (metr szescienny),
—dla rozbiérki podbudowy o grub. do 30cm , — m* (metr kwadratowy),
—dla rozbidrki obrzeza betonowego , — m (metr),
—do rozbidrki elementéw (trybun) — m’ (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dlaelementéw boiska i drog(obrzeza) z tawa betonowa:

- odkopanie elementdéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie, skucie mtotem, podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyrdwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;

b) dla nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowa:

- wyznaczenie odcinkdéw rozbidrek,

- oznakowanie miejsca robét,

- rozbidérka nawierzchni utwardzonych

- rozbidérka podbuddw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- uporzadkowanie terenu rozbioérki;

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakdw i sygnatéw swietlnych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.
nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

- Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST — 05)
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w zwigzku z
wykonaniem przedmiotowej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta w
ramach niniejszej inwestycji.

1.4.Podstawowe okreslenia i pojecia

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO). Wskaznik zageszczenia gruntu:

Is =Py / Pys
gdzie:
Py— gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988

P4s — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona wg Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Dowolny, do fadowania i transportu, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac sprzet posiadajacy swiadectwa
dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika. Do wykonania wykopow, profilowania i
zageszczania koryta nalezy stosowac: - sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta, -
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sprzet do robdt recznych (wykopy i profilowanie), - walce statyczne i dostosowane do wielkosci zageszczanej
powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do stosowania w miejscach trudno dostepnych, - inny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera. Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym,
zapewniajgca uzyskanie wymaganej jakosci robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

4.2. Transport materiatéw

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywac sie
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w resorcie transportu. Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym
stanie technicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej jakosci robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0godlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej
(STO).

5.2. Zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Wyznaczenie koryta i sposdb jego wykonania powinien
umozliwia¢ prawidtowe wykonanie, zgodne z dokumentacjg projektowg, wykonanie warstw podbudowy i
nawierzchni. Rozmieszczenie palikow lub szpilek stalowych, ustawionych w rzedach réwnolegtych, powinien
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do dalszych robdt w odstepach nie wiekszych niz 10m.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robot wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezgcej kontroli warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodnos¢
powinna by¢ odnotowana w dzienniku budowy z powiadomieniem projektanta. Wykonawca powinien wykonywa¢
wykopy w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntdw ponizej projektowanej rzednej dna koryta. W miejscach,
gdzie wystepujg grunty o innych parametrach, niz zaktadata to dokumentacja projektowa, lub w razie naruszenia
struktury, nalezy przeprowadzi wymian gruntu w sposéb uzgodniony z projektantem i Inzynierem. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach uzbrojenia, zaistniate na skutek
prowadzonych robdt, rownie w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie
przewidywata wystepowania tych urzadzen.

5.4. Wymagania dotyczgce podtoza

Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnig drogowg powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalne;j
wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w warstwie gérnej o grubosci min. 20 cm pod konstrukcjg nawierzchni
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chodnikéw. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic. Na wyrdwnane] i dogeszczonej powierzchni koryta
wymagana jest nosnosé E2 > 45 MPa. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnosci te
nalezy wykona¢ walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostepnych. Nie
dopuszcza¢ do nadmiernego zawilgocenia gruntéw podioza. Btoto nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-
piaskowg lub czeka¢ z dalszym prowadzeniem robdt do czasu naturalnego wyschniecia. W przypadku, gdy w
korycie drogi wystepuja kamienie nalezy je usungc. Wykonywane roboty zwigzane z korytowaniem, profilowaniem
i zageszczaniem podtoza nalezy prowadzi¢ jednoczesnie na catej szerokosci nawierzchni drogi oraz boiska.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zagegszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan - w tym réwniez zageszczenie i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na
wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot

Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika
budowy. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz STO ,Wymagania ogdlne”.

W czasie robdt wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwosci
gwarantujgce zachowanie wymaganej jakosci robdt i nie rzadziej niz w niniejszej specyfikacji. Sprawdzeniu po
profilowaniu i zageszczeniu koryta podlegaja:

-uksztattowanie pionowe osi z tolerancjg do 1 cm (1 pomiar na 25 mb),

- gteboko$¢ koryta z tolerancjg +1cm i -2cm (1 pomiar na 50mb),

- spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych),

-zageszczenia dna koryta i wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjag 10% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz 1pomiar na 600 mz),

- réwnos¢ podfoza mierzona fatg czterometrowg co 50 mb z tolerancjg 2cm,

- réwnosc¢ poprzeczna z tolerancjg jak wyzej (1 pomiar na 50mb),

Jakos$¢ wykonanych robét nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy PN-S-02205:1998, jezeli wszystkie wyniki
badan spetniajg powyzsze wymagania. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét
poprawkowych do wykonania przez wykonawce na koszt wykonawcy.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m’] gruntu w stanie rodzimym, lub [m?] powierzchni wykonanego i
odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m*wykopu, lub 1m” profilowanego koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie robot,
- zebranie humusu, zatadunek i wywoz,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na skfadowisko obejmujace:
odspojenie,
- przemieszczenie,
- zafadunek, przewiezienie i wytadunek,
- ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu reczne lub mechaniczne,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
- ewentualng wymiane gruntéw,
-~ ewentualne przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

Cena obejmuije takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe — podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 06)
HUMUSOWANIE TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z

humusowaniem skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm w zwigzku przeprowadzang
inwestycja.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z humusowaniem skarp z
obsianiem przy grubosci humusu 5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb trwaty
zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami.
Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45°
ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.16. Pozostate okresdlenia podstawowe s3g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO , Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy humusowaniu skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm objetymi niniejszg SST
s3:

- grunt,

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier
moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 -18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartoé¢ fosforu (P,0s)> 20 mg/m?,
c) zawartos¢ potasu (K,0)> 30 mg/mz,
d) kwasowos$é pH35,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998
(4].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzgdzen kontrolno-pomiarowych,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

- ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wody do podlewania (miejsc niedostepnych).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem lub zniszczeniem.

Humus mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubosé
pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokoéci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozona warstwe
ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/mz,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogadlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m’. Na
zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) robét zwiazanych z humusowaniem skarp z obsianiem przy
grubosci humusu 5 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku wystgpienia usterek, Zamawiajgcy ustali zakres
wykonania robdét poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na witasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® humusowania skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
- pielggnacjg,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
4. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning.
Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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14. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody badan

15. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

16. PN-B-06250 Beton zwykty

10.2. Inne materiaty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
10.3. Szczegbtowe specyfikacje techniczne

STO ,,Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 07)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z brukowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonej z brukowej kostki betonowej (kolor grafitowy) o gr. 8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogéinej (STO).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji Technicznej
Ogdlnej (STO).

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
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Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej

grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz3a:

— nadtugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— nagrubosci +5mm.

Kolory kostek przewidzianych do zastosowania: szary i grafitowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wiecej niz Brak
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.
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Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos$¢ i wiekszg odpornosc na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Rodzaj materiatow uzytych do wykonania warstw odsaczajacych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych jest:
- kruszywo naturalne — piasek

2.5. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

dgo

U=—=5

"~ dig
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe

odcinajaca,

d1o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe

odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1i 2.

2.6. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne

urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
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Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
3.3. Sprzet do wykonania warstwy odsgaczajace;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina taSma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.3. Transport kruszywa do wykonania warstwy odsgczajacej

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
5.2. Koryto pod nawierzchnie utwardzonag

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podfoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywacé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

5.4. Podbudowa betonowa C12/15
Zgodnie z SST ,,Podbudowa betonowa C12/15”

5.5. Uktadanie nawierzchni utwardzonej z betonowych kostek brukowych bezfazowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni utwardzenia.

Do ubijania utozonej nawierzchni utwardzonej z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnie utwardzona z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada

aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu
na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.2.2
i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjy projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

= oszerokoscido3m: +1cm,

= o szerokos$ci powyzej3m: £2cm,
— szerokosci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podituznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania utwardzenia terenu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania utwardzenia terenu z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych utwardzenia terenu
6.4.1. Sprawdzenie réGwnosci utwardzenia terenu

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’ utozonego
utwardzenia terenu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m utwardzenia terenu.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m’utwardzenia terenu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia terenu z brukowej kostki betonowe;.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’utwardzenia terenu z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Cena wykonania im’ warstwy odsgczajgcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci 10 cm
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy.

Cena obejmuije takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i
nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany
w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonodw i zapraw

6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

9. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
10. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

11. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 08)
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza, ograniczajgcego teren projektowanego boiska oraz
projektowanego utwardzenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej Ogélnej (STO)pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO)
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej
Ogdlnej (STO).

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

*  obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
*  zwir lub piasek do wykonania taw,

* cement wg PN-B-19701 [7],

* piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
*  obrzeze niskie -On,
* obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
*  gatunek 1 -G1,
*  gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze
On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

NN
NN A
AN

"
——

— -
Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20
75 8 30
Ow 90 8 24
100 8 30
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréow obrzeiy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie

elementéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdow nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktos$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby o'granlczajacych powierzchnie gérne Niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)

krawedzi i narozy Ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkow.

Betonowe obrzeza nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokosé¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113

(6.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton

wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku,
o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem
lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy
Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej

powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do ustawienia

betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardéw elementdow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kagtéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do
1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
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b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

* wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petna gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO). Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonane koryto,
* wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materiatow,

* wykonanie koryta,

* rozscielenie i ubicie podsypki,

* ustawienie obrzeza,

*  wypetnienie spoin,

* obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST — 09)
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt zwigzanych z inwestycjg wymieniong
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw
— betonowych na tawie betonowej z oporem wystajgcy o wym. 15x30 cm;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej (STO).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji Technicznej
Ogolnej (STO).

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

* krawezniki betonowe,

* piasek na podsypke i do zapraw,

* cement do podsypki i zapraw,

*  woda,

* materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujgce typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
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2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
* prostokatne sciete - rodzaj,a”,
* prostokatne - rodzaj ,b".

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozrdznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
*  gatunek 1-G1,
*  gatunek 2 - G2,

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Kraweiniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary
kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych

podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika | b h c d r
U 100 20 30 min. 3 min. 12 10
@ 15 max. 7 max. 15 '
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikoéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzen

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajgcych powierzchnie gérne .
y g Jacych p g niedopuszczalne

krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie
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Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikédw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy C20/25 i C25/30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana z
betonu klasy C25/30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

* nasiagkliwoscia, ponizej 4%,

* $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
* mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701
[10].Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentdow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy C12/15 lub C8/10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) tawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

*  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. tawa zwirowa

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie
go polewajgc woda.
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tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdlne
warstwy.

5.3.2. tawa ttuczniowa

tawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gérng powierzchnie tawy ttuczniowej nalezy wyréwnac klincem i
ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszgcej powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie
zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.3.3. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
[3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweinikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtoéé gdérnej powierzchni kraweinika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweinikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikédw zaprawg
cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikdw ustawionych na fawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodga. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
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Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do
1mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny obejmowacd
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatoéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg.
Profil podtuiny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.

c) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gdérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdéch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac
$ladu urzadzenia zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z
fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
Ul. SWIERKOWA 37A, 62-500 KONIN, www.ppjd.pl



»PRZEBUDOWA BOISKA PItKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

c) rownosé gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong fata
nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokfadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* wykonanie koryta pod tawe,
* wykonanie fawy,
* wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

* wykonanie koryta pod tawe,

* ew. wykonanie szalunku,

* wykonanie fawy,

* wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
* wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,

* ew. zalanie spoin masg zalewows,

*  zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST — 10)
PODBUDOWA BETONOWA C12/15

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- warstwy podbudowy nawierzchni utwardzonej z betonu C12/15 gr. 5,0cm (utwardzenie terenu pod pitko
chwytami)
- warstwy podbudowy nawierzchni utwardzonej z betonu C12/15 gr. 10,0cm (utwardzenie terenu pod
ciggiem pieszym)
- warstwy podbudowy nawierzchni utwardzonej z betonu C12/15 gr. 15,0cm (utwardzenie terenu pod
ciggiem pieszo — jezdnym)

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.2.Podbudowa z betonu cementowego -warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu
wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C12/15 (lub wyjatkowo wyzszej), stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.3.Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C12/15 przy RbG= 15 MPa), okreslajacy
wytrzymatosé gwarantowang betonu (RbG).

1.4.4.Mieszanka betonowa -mieszanina  wszystkich sktadnikdw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.5.Szczelina skurczowa petna -szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca tylko
kurczenie sie ptyt.

1.4.6.Szczelina  skurczowa pozorna -szczelina dzielaca ptyty betonowe w czesSci gornej przekroju
poprzecznego.

1.4.7.Masa zalewowa na goraco -mieszanina skfadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub Zzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajgcych, przeznaczona do
wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.8.Masa zalewowa na zimno -mieszanina zywic syntetycznych jedno-lub dwuskfadnikowych, zawierajaca
konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.9. Wktadki uszczelniajagce do szczelin -elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.
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1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci -wielkos¢ charakteryzujaca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U = d60:
d10, gdzie d60-srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, d10-Srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu.

1.4.11.Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej Ogélnej (STO)pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélnej (STO)
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej
Ogdlnej (STO).

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012. Przechowywanie cementu
powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu

Lp. | Wlasciwosci Klasa cementu 32.5

1 Wytrzymato$é na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie wiecej niz: 325
3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot

2.3. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.5. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Domieszki
Ogdlng przydatnos¢ domieszek ustala sie zgodnie z PN-EN 934-2+A1:2012

2.6. Beton
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé beton klasy C12/15 o gr. 15cm. kfad betonu powinien by¢ tak
dobrany, aby zapewniat osiggniecie wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15N/mm2(oznaczonej na
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prébkach szesciennych), 12N/mm2(oznaczonej w probkach walcowych).Sktad betonu oraz sktadniki nalezy dobraé
zgodnie z PN-EN 206:2014-04.

Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:

-preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng;

-folie z tworzyw sztucznych,

- wtdkniny wg PN-P-01715,

-piasek i woda,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

—wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo £3%, cement +£0,5%, woda +£2%. Inspektor
Nadzoru moze dopuscic objetosciowe dozowanie wody,

—przewoznych zbiornikdéw na wode,

—uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

—walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do zageszczania,

—zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-0. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z betonu nie moze byé wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu.
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5.3. Przygotowanie podtoza

Podioze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
,Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” . Podbudowe z betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym
podtozu. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami SST
,Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych”.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony
przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.5.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu C12/15nalezy wykonaé za pomoca uktadarek lub recznie. Przy uktadaniu
podbudowy recznie konieczne jest zastosowanie prowadnic i szablonéw. Podbudowy z betonu wykonuje sie w
jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgé jej zageszczanie.
Zageszczanie powinno rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie watowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy
w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie
nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrgj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowad¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora wg PN-B-04481. Zageszczenie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i -20% jej wartosci.

5.6.Spoiny robocze

Prace nalezy zorganizowa¢ w sposob wykluczajacy powstawanie spoin roboczych poprzecznych i podtuznych.

5.7.Szczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, dzielagc podbudowe na ptyty
kwadratowe lub prostokatne. Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek dtugosci ptyt do ich
szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 : 1.W podbudowie wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe petne i
pozorne. Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywaé na catej grubosci ptyty w miejscach ustalonych w
dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezposrednim sgsiedztwie przepustéw oraz miedzy odcinkami
betonowania, jesli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz 1 godzine. Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na
catej grubosci ptyty w miejscach potaczen podbudowy z elementami infrastruktury drogowej (krawezniki,
studzienki, korytka itp.).

5.8.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowag podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na
wiasny koszt Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sSniegu i mréz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt. 2 niniejszych specyfikacji

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z betonu podano w ponizszej
tabeli.

Czestotliwosé oraz zakres badani i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z betonu
Czgstotliwoi¢ badan

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy na jedno

Lp. | Wyszezegdlnienie badai Minimalne ilosci badan na

dziennej dzialce roboczej

badanie
1 Wilgotno$é mieszanki betonowej
2 Zageszczenie mieszanki betonowej s
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 100 m
4 Grubosé podbudowy

5 el T e e oy Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

kruszywa
6 Wytrzymatosé na Sciskanie .
po 7 dniach 3 prc')bkj_ 100 m2
po 28 dniach 3 probki
7 Badanie cementu dla kazdej partii
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9 Nasigkliwosé w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodpornosé i na zlecenie Inspektora Nadzoru

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki z tolerancjg + 10%, -20% jej wartosci

6.3.3. Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00,
przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébga Proctora.

6.3.4. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos$¢ warstwy nie moze roznic¢ sie od
grubosci projektowanej o wiecej niz +/- 1 cm.

6.3.5. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-EN 206:2014-0
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw:
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" ar 4

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiarow Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy wg wskazan Inspektora Nadzoru

2 Roéwnos¢ podluzna co 10 m lub wg wskazan Inspektora Nadzoru
3 Spadki poprzeczne co 10 m lub wg wskazan Inspektora Nadzoru
4 Grubos¢ podbudowy wg wskazan Inspektora Nadzoru

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1,0 cm, -1 cm.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierownosci
podbudowy nie mogg przekracza¢9 mm

6.4.4. Grubos$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
-dla podbudowy zasadniczej +/- 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu C12/15 o gr. 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO). Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykonanej podbudowy z betonu C12/15 o gr. 15 cm obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*  zakup materiatow,

* dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
oznakowanie robdt,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic materiatéw i urzgdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy,

* wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

*

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

wN e

© N Uk

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-EN 197-1:2012

PN-B-04481

PN-EN 206:2014-04
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 934-2+A1:2012
PN-EN 12350-1:2011

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu

Badania mieszanki betonowej --Czgs¢ 1: Pobieranie probek
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 11)

WARSTWA ODSACZAJACA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych wykonaniem warstwy odsaczajgcej pod projektowane utwardzenie terenu oraz pod projektowane
boisko w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- warstwy odsgaczajgcej z piasku o grubosci 10 cm pod projektowane utwardzenie terenu
— cigg pieszo - jezdny;
- warstwy odsgaczajgcej z piasku o grubosci 10 cm pod projektowane utwardzenie terenu
— Ciag pieszy;
- warstwy odsaczajgcej z piasku lub pospétki o grubosci 10 cm pod projektowane boisko
pitkarskie (konstrukcje ptyty boiska);
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
— piaski;

— pospotka;

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetniaé nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D
15
—=<5
dss
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.
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b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d,o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢c wymagania normy PN-B-11113 [3] dla
gatunku 1i 2.

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno byc¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

— walcéw statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty
5.3.1. Przygotowanie podioza

Podfoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Korytowanie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza”. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich
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zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi utwardzenia i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wfasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
goérnej krawedzi. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢
zgodnie z BN 77/8931-12.

5.3.3. Utrzymanie warstwy ods3aczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢é utrzymywane
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robét.

5.4. Odcinek prébny
Nie przewidziano koniecznosci wykonania odcinka prébnego.
5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajace;j

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgaczajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej.

Wyszczegdlnienie badan i
Lp. y & Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢é podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1l km

)

4 Spadki poprzeczne ’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, a na odcinkach krzywoliniowych co

10 m

6 Uksztattowanie osi w planie 71 co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m’

kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy ods3gczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg taty, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [5]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg tatg. Nieréwnosci nie
mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac - 2 cm,
+0cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli
warstwa, ze wzgledoéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$s¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
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6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od 1,00.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatgcznikiem do normy
PN-S-02205, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-
B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od + 2,0 %.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST jezeli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania im’ warstwy odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— utrzymanie warstwy.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i
nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany
w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-12)
BOISKO SPORTOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z przebudowg boiska pitkarskiego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowg boiska

pitkarskiego. Zakres prac stanowigcych roboty konstrukcyjne pod boisko przedstawia sie nastepujaco:

1.4.

mechaniczne usuniecie wierzchniej warstwy istniejgcej nawierzchni - gr. do 20cm;

korytowanie, profilowanie i zageszczenie - pod roboty nawierzchniowe (zgodnie z SST ,Korytowanie wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtfoza”);

roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup, dowdz gruntu i wykonanie oraz
zageszczenie - niwelacja terenu do rzednych projektowanych (zgodnie z SST ,,Roboty ziemne”);

utozenie obrzezy betonowych 30x8cm na tawie betonowej i podsypce cementowo — piaskowej (zgodnie z
SST ,,Obrzeza betonowe”);

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku zageszczenie reczne grub. 10 -15cm (zgodnie z SST ,Warstwa
Odsaczajgca”);

wykonanie warstwy klinujgcej z kruszywa kamiennego famanego sortowanego granitowego 4-31,5mm
grub. 15 cm po zageszczeniu;

wykonanie warstwy wyréwnujacej z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego (miatu
kamiennego granitowego) 0-4mm zageszczana reczne grub 5 cm po zageszczeniu;

wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wys. widkna 60mm do stosowania na boiskach
pitkarskich wraz z zasypaniem granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym i piaskiem kwarcowym w
ilosciach zgodnych z badaniem laboratoryjnym;

wyposazenie boiska w bramki do pitki noznej 7,32 x 2,44 z siatka;

humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm (zgodnie z SST ,,Humusowanie terenu”);

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Miat — kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej Ogélnej (STO) pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO)

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej
Ogdlnej (STO).
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2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Podbudowa boiska pitkarskiego

- piasek kwarcowy w ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym,;

- granulat gumowy w ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym;

- warstwa wyréwnujgca z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego (miatu kamiennego)
(fr. 0-4mm) o gr. 5cm ;

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego (fr. 4-31,5mm) o gr. 15cm;

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospodtki o gr. 10-15cm; (zgodnie z SST ,,Warstwa Odsgczajgca”);

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okre$lonymi dla klasy | gatunku 1.

2.2.2. Nawierzchnia boiska pitkarskiego

Trawa syntetyczna o wys. widkna 60mm do stosowania na boiskach pitkarskich wraz z
zasypaniem granulatem EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym i piaskiem kwarcowym w
ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym;

Zakres minimalnych wymaganych parametréw i cech dla sztucznej trawy:

1. Wysokosé wiékna: min 60mm.

llosé peczkéw min. 8900/m2.

llos¢é widkien: min. 106.000/m2.

Waga catkowita: min. 3000 g/m2.

Waga widkna: min. 1700 g/m2.

W kazdym peczku jeden rodzaj widkien tj. o tej samej szerokosci wtékna min. 1,3mm i o tej

samej grubosci widkna: min. 360 mikronéw lub w jednym peczku dwa rodzaje widkien z czego

jedno widékno o szerokosci min. 2,30 mm i o grubos$ci min. 420 mikronéw z rdzeniem

stabilizujacym a drugie widkno o grubosci min. 270 mikronéw i szerokosci min. 1,00 mm.

7. Dtex: min 15.500 dtex.

8. Wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu: min. 75N/100mm.

9. Wyrywanie peczka po starzeniu: min. 52N.

10. Przepuszczalnosé wody przez kompletny system: min. 890 mm/h.

11. Typ trawy: monofil.

12. Rodzaj trawy: 100% polietylen.

13. Trawa tuftowana.

14. Podktad lateksowy;

15. Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym, ilosé
zgodna z badaniem laboratoryjnym.

16. Kolor zielony, maksymalnie 2 odcienie.

oakwnN

2.2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.

2.2.4. Wyposazenie boiska w elementy wyposazenia sportowego

Wyposazenie boiska stanowi¢ beda dwie, petnowymiarowe bramki do gry w pitke nozng o wym. 7,32 x 2,44m wraz
z siatkg. Rama bramek wykonana bedzie z owalnego profilu 120 x100 mm lakierowanego proszkowo na biato.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— roéwniarek do rozktadania,

— walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

— walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

— szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

— walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

— przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

— roboty w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej mozna wykonaé dowolnym
sprzetem
i urzadzeniami specjalistycznym. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom
okreslonym w instrukcji wykonania nawierzchni syntetycznej opracowanej przez
producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO). Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Trawa syntetyczna powinna by¢ dostarczana w rolkach, w opakowaniach producenta w sposdb
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wtasciwosci technicznych. Przy transporcie powinny by¢ przestrzegane wymagania
bezpieczenstwa, przepisy BHP. Po roztadunku rolki powinny pozostaé¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na
ptaskiej i czystej powierzchni. Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pdiniejszej
instalacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
5.2. Mechaniczne usuniecie wierzchniej warstwy istniejgcej nawierzchni

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta Srednig warstwg 20cm. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie
z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczeristwa robot
(zmienna grubos¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowe] lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu
(zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosSci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego
stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.3. Podbudowa boiska

Pod docelowg nawierzchnie nalezy wykonac przepuszczalng podbudowe z o nastepujacym przekroju:

trawa syntetyczna — wysokos$¢ wtdkna min. 60mm

warstwa wyréwnujaca z kruszywa kamiennego famanego sortowanego granitowego (miatu kamiennego) (fr. O-
4mm) o gr. 5cm

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego (fr. 4-31,5mm) o gr. 15cm

warstwa odsgczajgca z piasku lub pospédtki o gr. 10-15cm

drenaz w obsypce z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego granitowego 8-16 mm w korycie o
szerokosci 40 cm wytozonego geowtdkning separcyjno - filtracyjng, nietkang, igtowang o gramaturze 350g/m2.

Koryto oraz podbudowe z kruszyw nalezy zagesci¢ do wartosci 1s>0,98 (podane grubosci warstw odnoszg sie do
grubosci po zageszczeniu). Podbudowa wykonana na bazie kruszywa kamiennego powinna by¢é odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 0,3 — 0,8% z mozliwoscig sptywu waéd
opadowych. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nierownosci i wyboje. Podbudowa
powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +/- 5 mm na facie 4-ro metrowe;.

5.4. Uktadanie sztucznej nawierzchni

Uktadanie nawierzchni ze sztucznej trawy:

a)

b)

e)

Podtoze

Rownosé podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5-1,0 %

Sprawdzenie przed instalacjg:

Zgodnos$é dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)

Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamoéwione

Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Mogga by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej
dtugosci, aby unikngc zagiec i zataman.

Nalezy maksymalnie skrdcic czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich
pozniejszej instalacji.

Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm
zaktadka

Ciecie sgsiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie
ciecia w tym samym czasie podktadu i wtdkien (zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzaé¢ tgczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie wiékien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktora
ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy
korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.
Klejenie

Bryty trawy mogg by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych.
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— Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 20-30 cm, przy zuzyciu 400
500 g na metrze dtugosci.

— Klej nalezy rozprowadzac przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2.

— Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

— Zuwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

— Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 102C. W
przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach
magazynowych.

— Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne
roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku taczenia
trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytéw
trawy.

— Przed przytozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo dokfadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy taczeniowe;j.

— Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowej.

— Jako pierwszy nalezy dociskaé docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢ klejem wtdkien trawy. Bryty
trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja
kleju.

— Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos$¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest
to minimalna grubosc.

— Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stop3).

— Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania piaskiem
moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw kot w
miejscach klejenia.

f) Linie

— Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty, z6tty, niebieski.

— Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci ciecia).

— W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme taczeniowg (30 cm).

— Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szeroko$¢ (zdarzajg
sie sytuacje, gdy szerokos¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze by¢ réznicami
temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytow trawy).

g) Zasypywanie piaskiem
Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci zgodnej z

wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granulacji 0,2-0,8 mm w ilosci
zgodnej z kartg techniczng Producenta. Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac za pomoca
specjalistycznego sprzetu, aby mogt penetrowac w giagh witdkien trawy. Zabieg wczesywania piasku powinien by¢
dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg
penetracje piasku w trawe). Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac regularnie i w odpowiedniej
ilosci. Po prawidtowy wczesaniu piasku kwarcowego nalezy réwnomiernie i analogicznie wczesac granulat gumowy
w ilosci zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. granulat gumowy , o granulacji 0,5-2,5mm w
ilosci zgodnej z kartg techniczng Producenta. Wczesanie granulatu winno by¢ dokonane warstwowo za pomocg
specjalistycznej maszyny. Po rownomiernym wczesaniu granulatu nawierzchnia jest gotowa do uzytku.

5.5. Zasady uzytkowania i konserwacji nawierzchni boiska ze sztucznej trawy

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczeristwa boiska, witasciciel obiektu musi
dbac¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie,
Smieci itp.
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Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzgce sie zanieczyszczenia,
ktére pochodza z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania
dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papierosdéw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza,
spaliny).

Jesienig spadajgce liScie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogg gnic i
rozktadac sie utatwiajgc w ten sposéb wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca
sie wykonanie raz w roku zabiegéw chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac pojawieniu sie chwastéw niz
probowac je usuwad, gdy juz sie pojawig i zapuszczg korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny: szczotka
obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita
nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz,
ze dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego
zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego bedzie
wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢
wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

5.6. Konserwacja

Szczegbétowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana przez
producenta nawierzchni.

5.7. Zakres robé6t obejmujgcych dostawe i montaz elementéw wyposazenia sportowego

Roboty, ktorych dotyczy SST(5) obejmujg dostawe i montaz elementéw wyposazenia boiska w bramki do pitki
noznej z siatkg. Wyposazenie boiska stanowi¢ bedg dwie, petnowymiarowe bramki do gry w pitke nozng o wym.
7,32 x 2,44m. Rama bramek wykonana bedzie z owalnego profilu 120 x100 mm lakierowanego proszkowo na biato.
Poprzeczka i stupki potgczone specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa
sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne.

Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w polskich i
europejskich przepisach obowigzujgcych dla otwartych obiektéw sportowych.

Montaz nalezy wykonad zgodnie z zaleceniami Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
6.2. Badania przed przystapieniem roboét

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech, parametréw i wymogéw
nawierzchni od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najwyzej oceniong wymagane sg
obligatoryjnie n/w dokumenty i produkty na etapie postepowania przetargowego przed
podpisaniem umowy:

1. Kompletny raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni i wypetnienia,
potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej
trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com);

2. Kompletny raport z badan laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypelnienia
potwierdzajacy zgodnosé z normg PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzajacy wymagane przez
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Zamawiajagcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostal objety
raportem z badan na zgodnos¢ z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla
poziomu Quality Pro i Quality;

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta

4. Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypelnienia (piasek kwarcowy oraz
EPDM z recyklingu w kolorze szarym jasnym);

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

Raport z badan testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie z FIFA Quality

Programme for Football Turf (edycja 2015).

Aktualny certyfikat Quality dla nawierzchni;

Producent trawy musi posiada¢ status minimum licencjonowanego przez FIFA;

Probka oferowanej trawy z etykieta producenta o wymiarach min 25cm x 15 cm;

0. Probka oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym z etykietg

producenta min 200g.

o

S©®XN

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie zgodnosci dostarczonego
wyrobu z dostarczonymi wczesniej dokumentami na etapie postepowania przetargowego. W czasie wykonywania
prac nalezy zbadaé zgodno$¢ wykonania boiska z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, nawierzchnia), a
takze przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z pkt. 5.2 niniejszej SST.

6.4. Kontrola i odbior sprzetu sportowego

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robét i ich zgodnosci z SST oraz na sprawdzeniu $wiadectwa
jakosci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
— réwnosci nawierzchni,
— pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
—  grubosci nawierzchni
— sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z projektem
— technicznych dokumentéw kontrolnych
e aprobaty technicznej,
e deklaracji zgodnosci, lub innych
Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty zamontowane zgodnie z
zaleceniami producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiada¢ aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest:

- m® (metr kwadratowy) utozenia trawy syntetycznej do stosowania na boiskach pitkarskich wraz z
zasypaniem granulatem EPDM i piaskiem kwarcowym, mechanicznego usuniecie wierzchniej warstwy
istniejgcej nawierzchni, humusowania skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm,

- szt (sztuka) wyposazenia boiska w bramki do pitki noznej 7,32 x 2,44 z siatka;

- m (metr szescienny) robot ziemnych z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup, dowdz
gruntu (piasek gruby) i wykonanie oraz zageszczenie - niwelacja terenu do rzednych projektowanych;
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Jednostka obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— mechaniczne usuniecie wierzchniej warstwy istniejgcej nawierzchni - gr. do 20cm;

- korytowanie, profilowanie i zageszczenie - pod roboty nawierzchniowe (zgodnie z SST ,, Korytowanie wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”);

- roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup, dowdz gruntu i wykonanie oraz
zageszczenie - niwelacja terenu do rzednych projektowanych (zgodnie z SST ,,Roboty ziemne”);

- uftozenie obrzezy betonowych 30x8cm na fawie betonowej i podsypce cementowo — piaskowej (zgodnie z
SST ,,Obrzeza betonowe”);

- zakup, transport i wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku zageszczenie reczne grub. 10 -15cm (zgodnie z
SST ,Warstwa Odsgczajgca”);

- zakup, transport i wykonanie warstwy klinujagcej z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego
granitowego 4-31,5mm grub. 15 cm po zageszczeniu;

- zakup, transport i wykonanie warstwy wyréwnujgcej z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego
granitowego (miatu kamiennego) 0-4mm zageszczana reczne grub po zageszczeniu 5 cm;

- zakup, transport i wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wys. wtdkna 60mm do stosowania
na boiskach pitkarskich wraz z zasypaniem granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym i piaskiem
kwarcowym w ilosciach zgodnych z badaniem laboratoryjnym;

— zakup, transport i montaz boiska w bramki do pitki noznej 7,32 x 2,44 z siatkg;

- humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm (zgodnie z SST ,Humusowanie terenu”);

— uporzadkowanie terenu,

- pielegnacje nawierzchni,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robot objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac

przewidziany w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 13)
ODWODNIENIE BOISKA PItKARSKIEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robét
zwigzanych z budowa odwodnienia boiska pitkarskiego w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych zwykonaniem
odwodnienia boiska pitkarskiego. Projektowany uktad odwodnienia obejmuje budowe:

=  sieci drenarskiej z rur PVC @125 w otulinie z geowtdkniny wraz z ksztattka przejsciowa wraz z wykonaniem
obsypki z kruszyw granitowych 16-31,5mm
= kolektory sieci kanalizacyjnej deszczowej z rur PVC @200
=  Studnie kanalizacyjne prefabrykowane:
- #1000mm betonowe
- PP @425mm - studzienki inspekcyjne
Utozenie geowtokniny separcyjno - filtracyjnej, nietkanej, igtowanej o gramaturze 350g/m2 wraz z
wykonaniem zaktaddéw
Zakres ogdlny robot przy wykonywaniu odwodnienia obejmuije:
—  oznakowanie robét,
—  dostawe materiatéw,
— wykonanie prac przygotowawczych, w tym ewentualne rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem s$cian wykopu i jego odwodnieniem,
—  przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
—  ufozenie przewodéw kanalizacyjnych, drenazu, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
— wykonanie izolacji studzienek w razie koniecznosci,
—  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.

1.4.2. System kanalizacyjny - siec rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania sciekéw i/lub wéd opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca

utylizacji.

1.4.3. System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

1.4.4. Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek
ci$nienia wytworzonego przez pompy.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
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1.4.2.2.
1.4.2.3.
1.4.3.

1.4.3.1.
1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.3.6.

1.4.4.

1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.
1.4.4.4.

1.4.4.5.
1.4.4.6.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.

Odgatezienie - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Wylot - element na koricu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do odbiornika.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.4.5. Elementy sieci drenarskiej

1.4.5.1.

1.4.5.2.

Studnia studzienka drenarska — usytuowana na zbieraczach to studnia o $rednicy 0,125 — 1,00 i
gtebokosci 1,00 — 4,00 m w celu potaczenia wiecej niz dwdch zbieraczy - zbieracze redukcyjne
spadek lub kryte - podziemne z osadnikiem lub bez osadnika

Saczki sg to rurociggi o matych s$rednicach (5cm) uktadane z drendéw ceramicznych lub z
tworzyw sztucznych NPCV w otulinie filtracyjnej lub bez otuliny o ksztatcie gtadkim lub
karbowanym ze szczelinami na catym obwodzie lub potowie obwodu. Sgczki majg za zadanie
odprowadzenie (odsgczenie) wody wolnej z gleby, iz rurociggdw o srednicy 6,25 — 20 cm, tzw.
zbieraczy

1.4.5.3. Dziat drenarski - to obszar zdrenowany, z ktérego woda odprowadzana jest do jednego wylotu

usytuowanego na cieku naturalnym lub sztucznym.

1.4.5.4. Dziatanie rurociggu drenarskiego

Woda dostaje sie do drendw z rurek ceramicznych i drendw skrzynkowych przez styki, do drendéw
faszynowych , kamiennych , zwirowych , i Zerdziowych na catej dtugosci, do drendéw z tworzyw
sztucznych  poprzez styki  badz przez specjalne do tego celu wykonane otworki
(perforacje).Przewody drenowe utozone sg z odpowiednim spadkiem umozliwiajgcym odptyw wody
i unoszonych przez nig namutdw do zbieracza a nastepnie do studzienki drenarskiej i do cieku
odptywowego.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w STO- ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO- ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO - ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Uktad przewoddw kanalizacji deszczowej oraz sie¢ drenarskg nalezy wykonaé z rur wykonanych z PVC. Rury musza
posiada¢ sztywnos$é¢ obwodowa nie mniejsza niz 8 kN/m® wg ISO 9969 (odpowiednik min 30,4 kN/m® wg DIN
16961). Rury muszg posiadac trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscig co 2m zawierajgce min.
nazwe producenta, $rednice nominalna, symbol surowca oraz klase sztywnosci obwodowej. Scianka wewnetrzna
rury musi by¢ w kolorze jasnym, utatwiajgcym inspekcje na etapie eksploatacji sieci. Rury i ksztattki tgczone sg przy
pomocy ztgczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
ztgczki. Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM. Rury sieci
drenarskiej wykonac jako rury PVC perforowane z otuling z geowtdkniny.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
e kregow betonowych zbetonu C35/45 dla studni rewizyjnych ipotgczeniowych i dla osadnikéw
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana z betonu C35/45.
2.3.2. Czes¢ denna
Czes¢ denna studni powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu C35/45. W czesci dennej studni nalezy
wykonac kinety z betonu C35/45.
2.3.3. Ptyta pokrywowa
Piyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna
by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.3.4. Ptyta denna
Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.5. Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.6. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w chodnika
(UWAGA: w chodniku dopuszcza sie wtazy typu C250 po akceptacji przez Inspektora)
— zgodnie z dokumentacjg techniczng i wedtug zalecen Gestora sieci
2.3.7. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .
2.4. Studzienki PP
2.4.1. Kineta studzienki. Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o Srednicy wewnetrznej d = 425 mm,
stuzgca posadowieniu studni w wykopie oraz do potgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory z
kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stosuje sie kinety
przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety zatomowe, zmontowane
na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te wykonane sg z PE lub PP. Kinety nie posiadajg odrebnych wymagan w
normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli rowniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie
DIN 19537-3.
2.4.2. Rura karbowana. Rura ta stanowi srodkowg czes¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, o Srednicy
wewnetrznej d = 425 mm, odpowiadajgcej srednicy tej studni, stuzgcg do ustalenia wtasciwej wysokosci studzienki.
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Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury bez kielicha o wysokosci h = 3000 mm oraz rury z
kielichem o wysokosci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od wymaganej
wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

2.4.3. Pokrywa zeliwna. Jest to zamkniecie studzienki od géry. Stanowi jg pokrywa typu A15.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03,04,07

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
waéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej ijezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkos¢ igatunkow w sposdob
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

2.8.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym iodwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO -,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania odwodnienia

Wykonawca przystepujagcy do wykonania odwodnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek kotowych lub ggsienicowych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow

— beczkowozéw
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— szalunki stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych
o stosunku Srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem iprzetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczegdllne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw iklindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatéow powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01
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5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WEASCICIELI URZADZEN ORAZ ZARZADCOW DROG
ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO Wymagania ogdlne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia itrwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. w przypadku niedostatecznej
ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne (SST 02 Roboty ziemne)

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z SST 02 Roboty ziemne. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy
wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc
i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na zabezpieczenie $cian wykopdw i uszczelnienie stykéw. Zabezpieczenie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na
odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom irozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywnos$¢ iniezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy jego montaz idemontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy
0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki iutozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed
zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub
drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne
jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych
i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
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5.5. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod kanaty nalezy wykonac¢ z 15cm warstwy piasku wraz z zageszczeniem i podbiciem pachwin.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentac;ji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe (spadki, gtebokosci posadowienia) wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jesli podczas
prac montazowych wynikng nieprzewidziane na etapie projektowym sytuacje, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana
zatozen projektowych, nalezy bezzwtocznie poinformowac o tym Projektanta i Kierownika Budowy.

5.6.1. Kanaty

Kanaty nalezy wykonac z kielichowych rur PP klasy SN 8kN/m’. Drenaz wspomagajacy wykonac z rur PCV @3110.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktadaé w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce utozonego kanatu przed
zamuleniem. Pofaczenia kanatdéw wykonywa¢ zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zfaczy przewoddw rurowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury
kanatowe PP nalezy uktada¢ na podsypce 15cm z warstwg obsypki 30cm ponad wierzch rury, rury uktadaé zgodnie
z instrukcjg montazu podang przez wybranego producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

— minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ DN150,

— wiaczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

— spadki odgatezien wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi,

— wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé licujgc przewody
sklepieniami. w przypadku koniecznosci wiaczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki lub dokonywaé witgczenia do studzienki
z osadnikiem

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ o wymiarach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach zgodnie z profilami podtuznymi lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ dno - dno,

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych ikaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw

drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,
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— dna studzienki,
— wiazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. w przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajacej 3,0 m z kregdw betonowych
z bet. C40/45 o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim
miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wiazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowag wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg z betonu C35/45 —
opcjonalnie w przypadku braku gotowej czesci dennej przygotowanej w zaktadzie prefabrykacji.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec¢ przekréj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna miec¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielericach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wfazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Studnie o spadzie wiekszym
niz 0,5m nalezy faczy¢ z kolektorami za pomoca kaskad.

5.6.4.Wykonanie rowkow drenarskich

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Rowki drenarskie nalezy wykonywac odcinkami o dtugosci do 50m (fabryczna dtugosc
zwoju rur karbowanych ). Wykop nalezy wytozy¢ geowtdkning separacyjno — filtracyjng, nietkang, igtowang o
gramaturze 350 g/m2. Nastepnie na geowtdkninie utozy¢ podsypke z kruszywa kamiennego granitowego 16-
31,5mm o grubosci 10 cm, na ktérej utozy¢ rure drenarska. Nastepnie rure drenarskg obsypac¢ od géry warstwg o
minimalnej wysokosci 50 cm, mierzac jej wysokos¢ od wierzchu rury drenarskiej do spodu warstwy klinujgcej z
kruszywa 4-32 podbudowy ptyty boiska, kruszywem kamiennym sortowanym granitowym o frakcji 16-31,5mm.
Rowki drenarskie wykona¢ o szerokosci 40 cm. Nastepnie wykonac¢ warstwe klinujacg z kruszywa kamiennego
granitowego o frakcji 4-31,5mm i gr. 15 cm i wyrdwnujgcg z miatu kamiennego granitowego o frakcji 0-4,0mm i gr.
5 cm zgodnie z projektem nawierzchni boiska.

Rowki drenarskie nalezy wykonywac¢ sposobem mechanicznym z recznym dokopem za pomocg koparki
podsiebiernej 0,15m’ ze specjalng waska tyzkg do drenowania. Szerokos¢ dna wykopu okoto 0,40 m nachylenie
skarp 1:0,25 — 1:0,5. W gruntach stabych silnie nawodnionych nalezy wykonaé rowki szersze z umocnieniem
scian deskowaniem. Po wytyczeniu rowka z oznakowaniem kotkami lub tyczkami geodezyjnymi kopie sie
rowki z niedokopaniem o 5 — 10cm. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu. Wydobyty grunt
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nalezy wywiez¢ transportem wywrotka 5 Mg na odlegtos¢ do 1km.Dokopywanie rowka wykonuje sie recznie w
taki sposéb , aby unikngé miejscowych przegtebien dna rowka ponizej gtebokosci projektowanej. Gtebokos¢
wykopow nalezy kontrolowa¢ co5m za pomocg niwelatora z doktadnoscia do + 1cm.

5.6.5. Uktadanie rurociggéw z rur karbowanych PCV-U

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeristwa
osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwac do czasu zmniejszenia
strumienia wody, nie powodujacego osuwania skarp.

Pracownik idacy za koparkg po dnie rowka wyréwnuje spadek (dokopuje) na gtebokosé 1- 2cm za pomoca
specjalnej tyzki pobierki (zolki). Spadek sprawdza sie co 5 m z doktadnoscig +1cm za pomoca niwelatora. Po
sprawdzeniu spadku i utozeniu geowtékniny pracownicy uktadajg rurocigg ktéry nalezy odpowiednio naciggngc
i przysypac kruszywem kamiennym tamany granitowym o frakcji 16-31,5mm.

5.6.6. lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. w Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz dwukrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.7. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réownomiernie uktadany izageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5.6.8. Proba szczelnosci
Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej przeprowadzic¢ zgodnie z wymogami PN-EN 1610.

UWAGA:
PODCZAS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, SKtADOWANIA, TRANSPORTU |REALIZACJI PRAC DOCELOWYCH
WSZYSTKICH ELEMENTOW_ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE STOSOWAC SIE DO ZALECEN
WYBRANEGO PRODUCENTA UZYTYCH MATERIALOW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogadlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych robdt — w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
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— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz £5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt 5.6.9,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £5 mm.

. OBMIAR ROBOT

~N

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO Wymagania ogdlne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m (metr) utozenia rur kanalizacyjnych oraz drenazu,

- szt. (sztuka) wykonania préby wodnej szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej; studni; (zakup, transport w miejsce
montazu i montaz elementu prefabrykowanego na uprzednio przygotowanym podtozu wraz z ustabilizowaniem i
obsypaniem gruntem);

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robdt podlegajacych

zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcych odbidr robot

poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien, drenazu wraz z podtozem, wykonane studzienki
kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robdt poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- rozScielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- oczyszczenie miejsca robot.

Cena m wykonanej i odebranej kanalizacji i drenazu obejmuje:

— oznakowanie robét,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ufozenie przewoddw sieci kanalizacji deszczowej, sgczkdw, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— - wykonanie przewiertu sterowanego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena sztuki obejmuje wykonanie i odebranie prac zwigzanych z:
— prébg wodng szczelnosci sieci kanalizacyjnej;

— zakupem i montazem studni,

UWAGA:
Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace itymczasowe niezbedne do
kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
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Cena obejmuije takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

10. PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i
studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

13. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

w

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
—2003r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom i rozdz. IV -1989 r. — Roboty
ziemne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST — 14)
OSWIETLENIE BOISKA PILKARSKIEGO

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z

branzg elektryczng dla niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i

kontroli jakosci robdt, jest podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych

budowli.

Integralne czesci opracowania stanowig: projekt budowlany (wykonawczy) oraz kosztorys.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania.

W tresci SST zostaty uwzglednione wymagania techniczne ujete w aktualnych normach i przepisach techniczno

budowlanych

Celem inwestycji jest oswietlenie murawy boiska sportowego

Zakres projektu obejmuje:

- rozprowadzenie kabli 0,4kV z projektowanej rozdzielni do masztéw oswietleniowych.

- zasilanie masztow oswietleniowych,

- projekt rozdzielni gtéwnej 0,4kV dla zasilania oswietlenia,

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktére zostaty zdefiniowane w nastepujacych przepisach:

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

- USTAWA , Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami,
- PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- PN-EN 62305-1-2:2008 Ochrona odgromowa.

bezpiecznego

OKRESLENIA

Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w

techniczna budownictwie

Certyfikat dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb

zgodnosci i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Deklaracja oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego

zgodnosci wyfaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna

Dokument rozumie sie przez to Norme Polska lub Branzowg wzglednie aprobate techniczng

odniesienia

Dziennik dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

Budowy przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot

Instrukcja sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdét budowlanych oraz

sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen
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wykonywania robét

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

Budowy wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Ksiega akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

Obmiarow wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w Ksiedze Obmiaréow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg

,Plan bioz" plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,

Inspektora dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Kosztorys wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

ofertowy

Przedsiewziecie kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

budowlane

Rysunki cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot

SKROTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

CNBOP Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZ) Program Zapewnienia Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne

Normy dla instalacji niskiego napiecia

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujagcymi normami i

przepisami:

PN-IEC 600503-826:2000 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Instalacje

PN-EN 61140:2003U

elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dfugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprawy oswietleniowe i instalacje

oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

PN-IEC 439-1+AC: 1994

wyposazenia elektrycznego — Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
- Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napiecia. Préby.
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PN-EC 12665:2003 - Swiatto i oéwietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia
wymagan dotyczacych oswietlenia

PN-EN 12464-1:2003U - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napiecia.

PN-89/E-05029 - Barwa lampek kontrolnych i przyciskow.

PN-87/E-90056 - Kable elektryczne dla zastosowan ogoélnych mocowane na state. Kable
izolowane i w ostonach okragtych z poliwinylu.

PN-76/E-90301 - Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej

PN-EN 62305-1-2:2008 - Ochrona odgromowa.

Przepisy techniczno budowlane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno —
budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
traktowanych jako zrédto aktualnej wiedzy techniczne;.

NAZWY | KODY
-Roboty w zakresie opraw elektrycznych CPV 45311200-2
-Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych ~ CPV 45311100-1
-Montaz rozdzielnic CPV 45315700-5
-Montaz rozdzielnic CPV 45315700-5

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢é z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi
projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych Wykonawca powinien zapoznaé sie z
obiektem, w ktdrym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robot.
Wykonywanie robét nalezy koordynowacé na biezgco we wspotpracy z kierownikiem budowy.

Przy wykonywaniu robdt ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robdt elektrycznych i
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST .

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z wykonaniem odpowiednich pomiardéw.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych i instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymagan generalnego wykonawcy w
zakresie BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

Kwalifikacje personelu robdt elektrycznych powinny byé stwierdzone i udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robot elektrycznych i instalacyjnych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje
powykonawczg, czyli zbiér dokumentéw wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji powotanej do
przeprowadzenia odbioru korncowego.
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Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy :

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikédw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspétdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robét.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej :

Z uwagi na fakt prowadzenia rob6t w obiekcie Wykonawca winien :
— Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym
obszarze.
— Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen branzowego Inspektora
nadzoru, a ten kierownika robét, kierownik — Inwestora - Uzytkownika.
— Dokonaé napraw tych instalacji i urzadzen na wtasny koszt.

2. WYROBY DO STOSOWANIA
2.1. 1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé przewody, kable, sprzet, oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
— dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
— wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci,
— oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.1.2. Wymagania techniczne ogélne

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac¢ podstawowe wyroby elektryczne: przewody, urzadzenia,
aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne ujete
w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

2.2. Rodzaj instalowanych materiatow i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic
rownowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte
certyfikatami CNBOP oraz deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajace kontrole przez Inwestora).

2.3. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robdt materialy i przewidziane do montazu urzgdzenia powinny by¢
sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposéb
zapobiegajgcy pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdcié
szczegdlng uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materiatow i urzadzen.

Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe parametry np.:
zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot
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elektrycznych powinna nastgpié¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

2.4. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos$¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wifasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub
organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robat.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwos$¢ korzystania z takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.
Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania mogg by¢ realizowane mechanicznie badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréow, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :

—  powinny by¢ sprawne technicznie,

—  powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

—  powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w instrukcjach

obstugi,

—  powinny posiada¢ aktualne atesty (o ile s3 wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw instalacyjnych powinien odbywacd sie przy zastosowaniu takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow i jakos¢ wykonywanych robét. Materiaty winny
by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie elementéw instalacyjnych w warunkach
uniemozliwiajgcych ich zniszczenie.

5. WYKONANIE INSTALACII

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz nastepujgcymi zasadami:

° geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowe]j oraz posadowienia masztéw oswietleniowych,
° przygotowanie miejsca pracy,

° wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu,

° wyltgczenie napiecia — uziemienie linii,

° reczne wykonanie rowu kablowego,

. mechaniczne wykopy dla fundamentéw masztéw oswietleniowych ,

. montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego,

° montaz szafki oswietlenia,

. wykonanie fundamentéw masztéw oswietleniowych,

° uktadanie bednarki na dnie wykopu,
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° reczne uktadanie linii kablowych oswietlenia , wprowadzenie kabli w fundamenty masztow,
. mechaniczny montaz masztow oswietleniowych, zabudowa opraw oswietleniowych,

° podtaczenie kabli linii zasilajgce] i oSwietleniowej,

° wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

. zasypanie rowow kablowych,

. zageszczenie gruntu,

° odtworzenie nawierzchni,

° porzagdkowanie terenu,

. pomiary pomontazowe,

. zafgczenie napiecia.

— nalezy zapewnic bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

—  trasy przewoddw nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropéw,

— wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladdw i
konserwaciji.

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robdt projekt
organizacji i harmonogram robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz
poleceniami branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na witasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét.

Kierownikiem robdét w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji pozaru moze by¢ specjalista
branzy elektrycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy
potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem oraz
protokolarnie przejgc front robot od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowa¢ z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy
elektryczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne zamienniki materiatéw uzgadniaé z Inspektorem Nadzoru i
potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg SST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
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Czes$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  BHP,

— wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposéb i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

Czesc szczegdtowq ogodlng opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:
— wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,
— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,
—  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— sposoéb i procedure pomiaréw i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badarn materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
materiatdw oraz urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swaj koszt.

6.3. Sprawdzenie instalacji

Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000. Wtaczenie zasilania urzadzen, systeméw musi by¢ dokonane po zakonczeniu
prac zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur przy udziale wykonawcy oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.
Po wiaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obuddéw urzadzen. Nalezy
opracowac protokét z badan i pomiardw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci sprawdzajgce :
—  Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
—  Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jako$¢ wykonania instalacji,
sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzagdzen.
—  Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzadzedA w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i
przepisami.
—  Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji
poszczegdlnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
— Jakos$¢ montazu centralek, gniazd, czujek, przyciskow itd.
Nalezy opracowac protokdt z badan i pomiaréw, ktory powinien byé przedstawiony pdzniej komisji
odbioru robét.
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7. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU | ICH DOKUMENTOWANIA)

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Btad lub przeoczenie w kosztorysie lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaét.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na
wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych.

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy :

— Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

—  Odbidr czesciowy.

—  Odbidr koricowy.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi takiemu podlegajg przewody prowadzone w tynku. Odbior
robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi
do sprawdzenia lub odbioru czesciowego wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen.
Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzic¢
protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt
przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia
usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr ,,pousterkowy”.

8.4. Odbiér koricowy

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior
konicowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca powinien: przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.
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W trakcie odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robét jest protokdét robdt sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty, tworzgce Dokumentacje Powykonawczg:

— projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robdt projekt wykonawczy z naniesionymi w

trakcie wykonawstwa zmianami

—  Specyfikacje Techniczng,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

—  protokodty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych,

—  protokodty z przeprowadzonych badan (pomiaréw i sprawdzen),

— deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach wyroby i urzadzenia

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jedli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego instalacje nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8.5. Szczegotowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujgce
dokumenty :
— Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzadzen).
—  Protokoty z pomiaréw,
— Wazne sSwiadectwa, dopuszczenia (certyfikaty) urzagdzen na zastosowang konfiguracje.
— Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazowkami jak nalezy postepowacd
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.
Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowac przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére beda
obstugiwac, eksploatowaé, nadzorowac instalacje i urzgdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptfatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji techniczne;j.
Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac :

— robocizne bezposdrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiardéw,

koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z
wykonaniem roboét, tj.: robdt przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia
prowadzonych robdt, uporzagdkowania miejsc prowadzonych robét.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany

w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

NORMY | PRZEPISY

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
USTAWA , Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; z pdzniejszymi zmianami,

USTAWA z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji

OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 14 czerwca 2004 r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych
oraz planowanych kosztédw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —uzytkowym
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektow budowlanych i terenéw

USTAWA Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z pdzniejszymi zmianami — podstawowy akt prawny w zakresie
BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Z pdziniejszymi
zmianami, w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z 28.kwietnia 2003 r w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen
instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu

USTAWA z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniajace rozporz. (WE)
2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

PN-EN 62305-1-2:2008 Ochrona odgromowa.

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN - EN-12464-1:2000 Swiatto i o$wietlenie — oéwietlenie miejsc pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST — 15)

USUNIECIE KRZEWOW | ZAKRZACZEN
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z usunieciem krzewdéw w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z obcieciem gatezi oraz
karczowaniem krzewdéw wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmuja:

e Woycinke zakrzaczen z karczowaniem pni, zatadunkiem i odwozem na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji technicznej Ogdlnej (STO).
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki zakrzaczen nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisbw BHP odnosnie wycinki
krzewoéw.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
3.2. Sprzet do usuwania krzewéw

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem krzewdw nalezy stosowac:
e pity mechaniczne,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,
e spycharki,
e sprzet do wywozu materiatdéw po wycince i karczowaniu.
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Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce Transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
przesuwania sie podczas transportu.

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane
w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewdéw, wywiezienie pni, karpiny i
gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z krzewow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke krzewdw o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie krzewéw

Pnie krzewdéw znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjgtkiem nastepujgcych
przypadkow: w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ sciete
réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST ,,Roboty ziemne”.
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Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢é przed gromadzeniem sie w nich
wody.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami

Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy w miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu krzewéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreSlone
w ,,Wykonanie nasypéw”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem krzewdw oraz zabezpieczeniem drzew/krzewdw na czas
budowy jest:

- dla wycinki krzewdw -m’,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- wycinka krzewéw,

- zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi na sktadowisko,

- zatadunek i odwiezienie drewna wskazanego przez inzyniera na sktadowisko Zamawiajacego
- zasypanie i zageszczenie dotéw po karpinie,

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany
w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona $rodowiska w budowie drég. GDDP, Warszawa
2002 (projekt)
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