
 
 

GMINA MIEJSKA KOŁO 

ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło 

NIP: 666-20-46-949 

ZP.271.8.2025       Koło, dn. 26.02.2025 r. 
 
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I WYJAŚNIENIE NR 1  
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji 
pn. BUDOWA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH/WIDOKOWYCH W WIEŻY 
RUIN ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO W GOZDOWIE WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

 
 

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – 
dalej Pzp przekazuje treść pytania, które wpłynęło w związku z prowadzonym 
postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp wraz z odpowiedzią: 
 
Pytanie: 

1. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie możliwości wypłacenia zaliczki, wystawiania 
faktur częściowych za realizowane prace – ewentualnie wprowadzenie faktury 
częściowej i faktury końcowej w proporcji 50/50. Wprowadzenie faktur częściowych 
przyczyni się do obniżenia łącznych kosztów projektu, gdyż umożliwi nam szybsze 
i bardziej precyzyjne rozliczanie się z wykonanych prac. Faktury częściowe pozwolą na 
bieżące rozliczanie wykonanych prac. Dzięki temu Zamawiający będzie miał stały wgląd 
w postęp realizacji projektu oraz w koszty ponoszone w poszczególnych etapach, co 
zwiększy przejrzystość rozliczeń. Częstsze wypłaty należnego wynagrodzenia sprawią, 
że także mikroprzedsiębiorstwa mogą bardziej aktywnie uczestniczyć w realizacji 
niniejszego zamówienia. Dzięki temu postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne 
oraz korzystniejsze cenowo dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Ad. 1. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie 
wprowadzenia płatności częściowych. W związku z powyższym dokonuje w tym 
zakresie zmiany w treści umowy – zmiany dotyczą zapisów § 9 projektu umowy. 

 
 
Odpowiadając na złożony wniosek Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie 

art. 286 ust. 1 wprowadza zmiany do treści SWZ – nowe brzmienie otrzymuje § 9 projektu 
umowy zatytułowany „ZASADY I WARUNKI PŁATNOŚCI”.  

 
W związku z wprowadzoną zmianą w treści SWZ Zamawiający zmienia termin 

składania ofert, który pierwotnie wyznaczony został na dzień 10.03.2025 r. godz.12:00. 
Termin po zmianie 11.03.2025 r. godz.12:00. Zmienia się też termin otwarcia ofert, 
wniesienia wadium i związania ofertą. 

Zamawiający załącza SWZ po zmianach w zakresie wynikającym z powyższych 
zapisów i treść ogłoszenia uwzględniającą nowe terminy. 
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