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MODYFIKACJA TRESCI SWZ | WYJASNIENIE NR 1

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjaciji
pn. BUDOWA SCHODOW WEWNETRZNYCH/WIDOKOWYCH W WIEZY
RUIN ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO W GOZDOWIE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Gmina Miejska Koto dziatajac jako Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) —
dalej Pzp przekazuje tre$¢ pytania, ktore wplyneto w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp wraz z odpowiedzig:

Pytanie:

1. Zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie mozliwosci wyptacenia zaliczki, wystawiania
faktur czesciowych za realizowane prace - ewentualnie wprowadzenie faktury
czesciowej i faktury koncowej w proporcji 50/50. Wprowadzenie faktur czesciowych
przyczyni sie¢ do obnizenia tgcznych kosztéw projektu, gdyz umozliwi nam szybsze
i bardziej precyzyjne rozliczanie sie z wykonanych prac. Faktury czesciowe pozwolg na
biezgce rozliczanie wykonanych prac. Dzieki temu Zamawiajgcy bedzie miat staty wglad
w postep realizacji projektu oraz w koszty ponoszone w poszczegdlnych etapach, co
zwiekszy przejrzystos¢ rozliczen. Czestsze wyptaty naleznego wynagrodzenia sprawig,
ze takze mikroprzedsiebiorstwa mogg bardziej aktywnie uczestniczy¢ w realizacji
niniejszego zamowienia. Dzigki temu postepowanie stanie sie bardziej konkurencyjne
oraz korzystniejsze cenowo dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Ad. 1. Zamawiajacy przychyla sie¢ do wniosku Wykonawcy w zakresie
wprowadzenia ptatnosci czesciowych. W zwigzku z powyzszym dokonuje w tym
zakresie zmiany w tresci umowy — zmiany dotyczg zapiséw § 9 projektu umowy.

Odpowiadajgc na ztozony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie
art. 286 ust. 1 wprowadza zmiany do tresci SWZ — nowe brzmienie otrzymuje § 9 projektu
umowy zatytutowany ,ZASADY | WARUNKI PLATNOSCI".

W zwigzku z wprowadzong zmiang w tresci SWZ Zamawiajgcy zmienia termin
skladania ofert, ktéry pierwotnie wyznaczony zostat na dzien 10.03.2025 r. godz.12:00.
Termin po zmianie 11.03.2025 r. godz.12:00. Zmienia si¢ tez termin otwarcia ofert,
wniesienia wadium i zwigzania ofertg.

Zamawiajgcy zatgcza SWZ po zmianach w zakresie wynikajagcym z powyzszych
zapisow i tres$¢ ogtoszenia uwzgledniajgcg nowe terminy.
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