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WYJAŚNIENIE NR 1  
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 
2 ustawy Pzp - z możliwością negocjacji pn. REWITALIZACJA PARKU 600-
LECIA W M. KOŁO 

 
Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze 
zm. ) – dalej Pzp przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym 
postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp wraz z odpowiedziami: 
 
 

LP. PYTANIA i ODPOWIEDZI 

1.  Jaką kwotę Zamawiający przewiduje na realizację zamówienia? 
 
Kwota zostanie upubliczniona przed otwarciem ofert.  

2.  W nawiązaniu do w/w postępowania, prosiłbym o odpowiedź dotyczącą instalacji 
elektrycznej. W treści projektu jest informacja o posadowieniu lamp 1, 2, 3 oraz 4 w ilościach 
odpowiednio "1" - 5 szt., "2 i 4" - 43 szt., "3" - 8 szt. Takie ilości też znajdując się na projekcie 
zagospodarowania terenu Ryst PT-E-3. oraz przedmiarze. Natomiast w kosztorysie 
ofertowym są to ilości poz. 12 - "1" - 5 szt., poz. 23 -"2" - 51 szt. Podsumowując czy do 
wyceny należy przyjąć ilości według opisu projektu i schematu czy też według kosztorysu 
ofertowego? 
 
Do wyceny należy przyjąć ilości według opisu projektu i schematu. 
 

3.  Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 
 
Na tym etapie postępowania brak możliwości.  
 

4.  Czy Zamawiający potwierdza, że udostępnił komplet dokumentacji niezbędnej do wykonania 
przedmiotu zamówienia (tj. opisy, rysunki, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, warunki 
techniczne itp.)? Oraz potwierdza, że dysponuje wersjami podpisanymi wszystkich projektów 
 
Tak, Zamawiający potwierdza.  

5.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, 
obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że 
w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji 
stosownie do zaistniałych okoliczności. 
 
Usuwanie kolizji z siecią nieujętą w projekcie będzie przyjmowane jako roboty 



 

 

dodatkowe. Zamawiający wydłuży termin stosownie do zaistniałych okoliczności.  

6.  Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji 
istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włazów kanałowych 
m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, 
gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych. 
 
Zamawiający potwierdza.  

7.  Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową 
urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, 
a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się 
pojawią) nie obciąży Wykonawcy. 
 
Zamawiający potwierdza.  

8.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej 
podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających 
z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
 
Zamawiający potwierdza.  

9.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie 
zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego 
z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, 
w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu. 
 
Zamawiający potwierdza.  

10.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy. 
 
Zamawiający potwierdza.  

11.  W jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający przekaże teren Wykonawcy ? 
 
Termin określony jest w § 3 ust. 1 pkt 2 projektu umowy stanowiącego załącznik do 
SWZ.  

12.  Jeśli Zamawiający ma już wiedzę, prosimy o przesłanie planowanego harmonogramu 
wydarzeń kulturalnych mających się odbywać w najbliższej okolicy terenu inwestycji 
w okresie realizacji umowy. 
 
Zamawiający nie posiada wiedzy na temat planowanych wydarzeń kulturalnych  
w rejonie terenu inwestycji.  

13.  Czy zamawiający dysponuje prawami autorskimi do przedstawionych elementów małej 
architektury? Czy Zamawiający skonsultował z producentami i właścicielami 
zaproponowanych w przetargu elementów architektury i uzyskał zgodę na użycie ich jako 
wzorów w postępowaniu przetargowym? Jeśli nie, to czy Zamawiający potwierdza, że 
właściciele nie mają podstaw prawnych do ewentualnych roszczeń z tytułu praw 
majątkowych i autorskich? 
 
Zamawiający dysponuje całością majątkowych praw autorskich do projektu. Elementy 



 

 

małej architektury zostały przedstawione jako przykładowe – w ramach 
równoważności należy przyjąć zastosowanie dowolnego innego produktu, który 
będzie posiadał parametry nie gorsze od podanych w dokumentacji, będzie mieścił się 
w zakresie tolerancji wymiarów 5% i będzie reprezentował walory wizualne zbliżone do 
zaproponowanych w projekcie.  

14.  Prosimy o potwierdzenie czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 
99 ust. 4 Pzp, w szczególności nie zawiera opisu charakteryzującego produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcą? 
 
Zamawiający potwierdza. Należy przyjąć zastosowanie dowolnego innego produktu, 
który będzie posiadał parametry nie gorsze od podanych w dokumentacji, będzie 
mieścił się w zakresie tolerancji wymiarów 5% i będzie reprezentował walory wizualne 
zbliżone do zaproponowanych w projekcie.  

15.  Czy Zamawiający dysponuje całością majątkowych praw autorskich do projektu bądź innych 
elementów opisu przedmiotu zamówienia na podstawie którego ma zostać zrealizowana 
inwestycja, w szczególności praw zależnych obejmujących prawo do jego wykorzystania, 
adaptacji, zmian? 
 
Jak w pytaniu nr 13.  

16.  Czy wszystkie prace są finansowane w ramach jednej promesy z Polskiego Ładu? 
 
TAK.  

17.  Ile studzienek i ile wpustów ściekowych należy poddać regulacji w ramach inwestycji ? 
Prosimy o wskazanie zapisów dokumentacji STWIOR dotyczących tych czynności  
 
Zaplanowano przebudowę 1 szt. studzienki w ramach przedmiotowej inwestycji. 
Szczegóły określa Specyfikacja Drogowa D-03.02.01a.  

18.  Czy Zamawiający zaakceptuje kolor nawierzchni mineralnej szary ? 
 
Tak, Zamawiający zaakceptuje.  

19.  Czy Zamawiający zezwala na użycie zrębek pozyskanych przy wycinkach na terenie 
inwestycji pod rozścielenie pod projektowane krzewy ? 
 
Zamawiający wyraża zgodę.  

20.  Prosimy o potwierdzenie, że montaż znaków drogowych jest poza zakresem zamówienia. 
 
Montaż znaków drogowych jest w zakresie zamówienia.  

21.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sposób montażu elementów małej architektury 
proponowany przez producenta danego elementu a odmienny od przewidzianego 
w projekcie ? 
 
W przypadku elementów równoważnych, dopuszcza się zmianę sposobu montażu po 
akceptacji przez Zamawiającego.  

22.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sposób montażu elementów wyposażenia terenu 
proponowany przez producenta danego elementu a odmienny od przewidzianego 
w projekcie ? 
 
Jak w pytaniu nr 21.  

23.  Czy Wykonawca może w ramach równoważnej technologii zastosować inne połączenia 
konstrukcji niż przewidziane w projekcie ? 



 

 

 
W przypadku elementów równoważnych, dopuszcza się zastosowanie innych 
połączeń konstrukcji po akceptacji Zamawiającego.  

24.  Prosimy o potwierdzenie, że prowadzenie potencjalnych badań archeologicznych nie należy 
do obowiązku Wykonawcy. 
 
Zamawiający potwierdza.  

25.  Czy nawierzchnia bezpieczna ze zrębków może zostać wykonana z materiału pozyskanego 
z wycinki na terenie inwestycji równocześnie uzyskując wymagane Polską Normą 
właściwości ? 
 
Nie. Należy użyć atestowanej zrębki systemowej zgodnej z projektem.  

26.  Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie poszycia trapów z drewna C24 ? 
 
Nie. Trapy należy wykonać zgodnie z projektem.  

27.  Prosimy o informację, czy w przypadku odkrycia zabytków archeologicznych, na Wykonawcy 
nie będzie spoczywać przeprowadzenie badań archeologicznych. 
 
Koszty przeprowadzenia badań archeologicznych leżą po stronie Zamawiającego.  

28.  Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobligowany do dołączenia kosztorysu 
ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej. 
 
TAK, na etapie składania ofert złożenie kosztorysu nie jest obowiązkowe. Wybrany do 
realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek złożenia takiego dokumentu przed 
podpisaniem umowy.  

29.  Czy meble miejskie wykonane z modrzewia europejskiego mogą być pomalowane lazurą 
kolor ciemny orzech ? 
 
Nie. Drewno należy impregnować i lakierować dwukrotnie (celem zapewnienia 
ochrony drewna), na kolor ciemny orzech.  

30.  Czy Zamawiający potwierdza, że formalności zw. ze zgłoszeniem zakończenia robót 
budowlanych wykonanych na podstawie pozwolenia na budowę leżą po stronie 
Zamawiającego? 
 
TAK.  

31.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany odmian roślin na inne wykazujące zbliżone 
cechy odmianowe w przypadku braku dostępności wskazanych konkretnie w zamówieniu 
odmian? 
 
Nie dopuszcza. W wyjątkowych przypadkach - do indywidualnej oceny na etapie 
wykonanie inwestycji.  

32.  Czy Zamawiający dysponuje całością majątkowych praw autorskich do projektu i innych 
utworów wykorzystywanych przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności praw 
zależnych obejmujących prawo do ich wykorzystania, adaptacji, zmian? W przypadku 
odpowiedzi twierdzącej, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zawrze z wybranym 
wykonawcą stosowną umowę, na mocy której udzieli wykonawca prawa do korzystania  
z tych utworów w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy. 
 
Jak w pytaniu nr 13. 

33.  Prosimy o potwierdzenie, że integracja wykonanego systemu monitoringu jest poza 



 

 

zakresem prac wykonawcy.  
 
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać integrację systemów zgodnie 
z dokumentacją projektową, (Projekt techniczny Monitoring – pkt 2.5.8.). System musi 
także zapewniać obsługę wszystkich kamer wykorzystywanych w obecnie 
zainstalowanych systemach CCTV w późniejszym terminie, zgodnie z dokumentacją 
projektową (Projekt techniczny Monitoring – pkt 2.3.).  

34.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w nawierzchni głównej alei wykonanej 
z betonowej kostki bezfazowej np. prostokątnej Holland grubość 8cm ? 
 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

35.  Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje, 
zgody i pozwolenia są aktualne i będą aktualne przez cały okres trwania Umowy? 
 
Tak, Zamawiający potwierdza.  

36.  Jeśli Zamawiający ma już wiedzę, prosimy o przesłanie planowanego harmonogramu 
wydarzeń kulturalnych mających się odbywać w najbliższej okolicy terenu inwestycji 
w okresie realizacji umowy. 
 
Jak w pytaniu nr 12.  

37.  Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca w swojej ofercie może skalkulować stawkę podatku 
VAT 8% oraz 23%. 
 
Należy przyjąć jednolitą stawkę VAT 23%.  

38.  Czy w przypadku braku możliwości wykonania któregokolwiek z zakresu zadania 
spowodowanym czynnikami niezależnymi od wykonawcy lub niezawinionymi przez 
wykonawcę, wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonane prace. Czysto 
hipotetyczna sytuacja może spowodować niewypłacenie kwoty z promesy i brak możliwości 
rozliczenia wykonanych prac zgodnie z umową. 
 
Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ.  

39.  Mając na uwadze, iż przedmiot postępowania jest realizowany w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgłaszamy się z prośbą 
o informację jakie rozwiązania Zamawiający jako Wnioskodawca projektu może wprowadzić 
do zapisów umowy aby zapewnić płatności zobowiązań JST wobec Wykonawcy. W związku 
z uchyleniem par. 7 ust. 5 załącznika do uchwały 84/2021 wnosimy o dopisanie rozliczeń 
comiesięcznych do zapisów umowy, aby Wykonawca na bieżąco mógł składać faktury 
rozliczeniowe za wykonane i odebrane roboty. Pozwoli to na obniżenie ogółu oferowanych 
przez Wykonawców w postępowaniu cen. 
 
Zgodnie z ust. 5 pkt. 1) b Wstępnej Promesy DOFINANSOWANIA INWESTYCJI 
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD, PROGRAMU INWESTYCJI 
STRATEGICZNYCH : „w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 
12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch 
transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 
Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji: 
◾ pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania, 

◾ druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania”. 
Jednocześnie, udział własny powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania 
Wykonawcy. Jeśli ostateczna wartość inwestycji przekracza planowaną we wniosku  
o dofinansowanie wartość inwestycji, obowiązek ten dotyczy co najmniej kwoty 
zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie.  



 

 

40.  Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie opraw równoważnych 
do przedstawionych w projekcie? 
 
Nie. Projektowane oprawy są narzucone przez przyszłego użytkownika i zarządcę sieci 
oświetleniowej.  

41.  Czy projekt zagospodarowania zakłada zachowanie wszelkich wymaganych norm 
bezpieczeństwa dla tego typu obiektów? 
 
Tak, projekt zakłada.  

42.  Wizualizacje i opisy w projekcie wskazują wykorzystanie w niektórych branżach na produkty 
małej architektury od jednego producenta, również elementów oświetlenia od jednego 
producenta, oraz zabawek od jednego producenta. W związku z tym prosimy o wskazanie 
jakie paramenty równoważności należy przyjmować dla wykorzystania elementów innych 
producentów w przypadku tych urządzeń placu zabaw. Czy możliwe jest wykorzystanie 
elementów równoważnych ? 
 
W ramach równoważności należy przyjąć zastosowanie dowolnego innego produktu, 
który będzie posiadał parametry nie gorsze od podanych w dokumentacji, będzie 
mieścił się w zakresie tolerancji wymiarów 5% i będzie reprezentował walory wizualne 
zbliżone do zaproponowanych w projekcie. Ze względu na konieczność zachowania 
spójności stylistycznej elementów należy wykorzystywać elementy z możliwie jednej 
kolekcji. Należy użyć produktów katalogowych oraz nie prototypowych.  

43.  Czy Zamawiający posiada tymczasową organizację ruchu ? 
 
Nie posiada. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie 
Wykonawcy.  

44.  Czy wykonawca będzie zwolniony z dodatkowych opłat związanych z zajęciem pasa 
drogowego ? 
 
Sytuacja wyrażona w pytaniu nie dotyczy przedmiotowego zadania.  

45.  Prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2%. Obniżenie 
zabezpieczenia pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, dzięki czemu 
postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie zabezpieczenia.  

46.  Proszę o informację czy budowa tężni wchodzi w zakres inwestycji przetargowej, nie jest to 
uwzględnione w dokumentacji, udostępnione są zaś wizualizację, na których jest tężnia. 
 
Budowa tężni nie wchodzi w zakres zamówienia. 
 

47.  W związku z zapisem SWZ Str. 10  
16) Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków. 
Wschodnia część terenu inwestycji (fragment alei głównej) znajduje się w zasięgu 
strefy ochrony archeologicznej B. Wschodnia część terenu inwestycji znajduje się 
w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej. 
 

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania prac / badań 
archeologicznych na terenie inwestycji – koszty tych prac oraz wszelkich konsultacji w tym 
zakresie pokryje Zamawiający, a czas realizacji inwestycji zostanie wydłużony o okres 
wstrzymania prac.  
 



 

 

Koszty ewentualnych badań archeologicznych pokryje Zamawiający, a czas realizacji 
inwestycji zostanie wydłużony o okres wstrzymania prac. 
 

48.  Proszę o informację czy w formularzu ofertowym dział „Architektura” dotyczy wyposażenia 
terenu w tym: Mała architektura, Urządzenia zabawowe, Pomost widokowy z fontanną ? 
 
Tak, Dział „Architektura” dotyczy wymienionych elementów wyposażenia. 
 

49.  Proszę o podanie producenta/ wykonawcy urządzeń siłowni zewnętrznej, które należy 
przenieść w inne miejsce. Proszę o załączenie do dokumentacji aktualnych zdjęć urządzeń, 
stopnia zniszczeń, uszkodzeń. Kiedy montowane były urządzenia siłowni zewnętrznej, czy 
obowiązuje na nie jeszcze gwarancja? 
 
Zakres przeniesienia został uwzględniony w dokumentacji zamówienia. Wykonawcy 
zobowiązany jest do dokonana wizji lokalnej i zapoznania się z terenem objętym 
robotami tym samym ma możliwość zapoznania się z elementami siłowni zewnętrznej 
przeznaczonymi do przeniesienia zgodnie z projektem. 
 

50.  Czy Zamawiający nie przewiduje żadnych prac w obrębie zbiornika wodnego występującego 
na terenie inwestycji oprócz tylko wykonania pomostu i urządzenia napowietrzającego, np.: 
oczyszczania, odmulania, regulacji brzegów? 
 
Zamawiający przewiduje wyłącznie wykonanie prac uwzględnionych w dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej. 
 

51.  Pozycja 1.7.7 232 KNR 221-04-14-08-00 Obsadzenie kwietników roślinami kłączy Kosaciec 
syberyjski sztuk 4554,000 –  w opisie do projektu podana jest ilość 382 sztuki. 
W przedmiarze 4554 szt. Która ilość jest prawidłowa? 
 
Należy przyjąć wartość z projektu – 382 szt. 
 

52.  W opisie do projektu pojawiają się projektowane łąki kwietne – w przedmiarze są tylko 
trawniki i trawniki z mikrokoniczyną. Jeżeli łąki stanowią dodatkową pozycję to jaka jest ich 
powierzchnia? 
 
Należy przyjąć dodatkowo wykonanie 1440 m2 łąk kwietnych. 
 

53.  Czy pielęgnacją objęte są wszystkie trawniki? Powierzchnia łączna 8 240m2. Czy drzewa i 
krzewy z przesadzenia również objęte są 3 letnią pielęgnacją? 
 
Tak, pielęgnacją objęte są wszystkie trawniki. Drzewa i krzewy z przesadzenia są 
również objęte 3-letnią pielęgnacją. 
 

54.  Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał wykonania próbnego obciążenia na 
wszystkich palach pomostu – 10szt. Wg norm technicznych oraz doświadczenia wykonanie 
dwóch próbnych obciążeń (dwa pale) jest wystarczające. Koszt wykonania 10 próbnych 
obciążeń przewyższy koszt wykonania wszystkich pali, a jest zupełnie zbyteczny.  
Proszę o jasną deklarację Zamawiającego w kwestii ilości wykonania próbnych obciążeń 
w celu zachowania konkurencyjności ofert.  
 
Zamawiający dopuszcza wykonanie tylko jednego próbnego obciążenia na palu 



 

 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne dalsze przeprowadzanie próbnych 
obciążeń uzależnione będzie od wyników pierwszego badania i decyzją Inspektora 
Nadzoru można od nich odstąpić. 
 

55. Proszę o informację jak interpretować stwierdzenie: "W celu wykazania wymaganego 
doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż dwóch robót 
o niższej wartości wykonanych w powyższym zakresie, odpowiednio do zakresów 
wskazanych w podpunktach a) do d)" (rozdział VI, punkt 4), czy sumowanie robót 
budowlanych dotyczy każdego podpunktu z osobna, czy dla wszystkich podpunktów mogą 
być nie więcej niż dwie budowy. 
Zamawiający przyjmuje szeroko rozumienie tego zapisu, doświadczenie wskazane do 
wykazania w każdym z podpunktów może być uzyskane z tytułu wykonania różnych 
umów kontraktowych obejmujących dany zakres wyartykułowany w podpunkcie. Co 
do osiągnięcia wartości wymaganego doświadczenia wartości tych robót mogą być 
zsumowane z nie więcej niż dwóch umów/ kontraktów.  
Czyli:  

1. maksymalne 2 umowy w celu wykazania doświadczenia wymaganego 
w  zakresie zagospodarowania terenu;  

2. maksymalne 2 umowy w celu wykazania doświadczenia wymaganego 
w  zakresie budowy lub przebudowy drogi;  

3. maksymalne 2 umowy w celu wykazania doświadczenia wymaganego 
w zakresie budowy lub przebudowy oświetlenia; 

4. maksymalne 2 umowy w celu wykazania doświadczenia wymaganego 
w  zakresie monitoringu.  

 

56. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracamy się z prośba o zmianę w SWZ 
i rozszerzenie osób, które mogą pełnić funkcję kierownika zieleni i uwzględnić także osoby 
posiadając wyższe wykształcenie min. I stopnia w kierunku architektura i urbanistyka, która 
wykaże się odbyciem co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień  
związanych z gospodarką zielenią lub w zakresie pielęgnacji terenów zieleni. Mianowicie 
obecnie jest to ograniczone do osób ,która „co najmniej jedną osobą wyznaczoną do 
pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie zieleni posiadającą wyższe wykształcenie 
I stopnia w kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, która wykaże się odbyciem co 
najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką 
zielenią lub w zakresie pielęgnacji terenów zieleni albo wykształcenie średnie kierunkowe: 
ogrodnicze lub tereny zielone, która wykaże się odbyciem co najmniej 5-letniej praktyki 
zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią lub w zakresie 
pielęgnacji terenów zieleni; „W/w rozszerzenie argumentujemy faktem ,iż na przedmiotowych 
studiach na kierunku architektura i urbanistyka jednym z podstawowych zakresów jest 
obszar projektowania zieleni i spojrzenia na nią szerzej mianowicie z uwzględnieniem 
obszaru tkanki miejskiej. Każdy z studentów ma obowiązek wykonać liczne projekty 
z uwzględnieniem nasadzeń i kompozycji przestrzennej. Ponadto osoba po w/w studiach ma 
w swoim zakresie wiedzy szerszy zakres wiedzy odnośnie elementów małej architektury 
odnośnie prawidłowego jej montażu, wykonania itp., gdyż jest to element techniczny, 
o których to elementach jest znacznie więcej materiału do przyswojenia na studiach  
inżynieryjnych niż na studiach odnośnie architektury krajobrazu, które to studiami 
inżynieryjnymi nie są. Dlatego jak na wstępie wnioskujemy o rozszerzenie tego zapisu, 
pozwoli to zwiększyć konkurencje, w żaden sposób nie obniżając jakości wykonania prac, 
gdyż nie wnioskujemy o obniżenie zakresu doświadczenia, a jedynie o rozszerzenie grupy 
osób o osoby, które ukończyły studia inżynieryjne w zakresie architektury i urbanistyki, które 
nie raz są projektantami terenów zielonych. 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ w zakresie wykształcenia kierownika 



 

 

robót w zakresie zieleni. 
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