
Kwota kosztorysu netto: 763 461,88 PLN
VAT: 175 596,23 PLN

Kwota kosztorysu brutto: 939 058,11 PLN
Słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem  11/100 PLN

Kosztorys opracowali:
Juian Ostrowski,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kosztorys inwestorski

BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

Data: 2024-01-22
Budowa: BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE

Kody CPV: 45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Obiekt: BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE
Zamawiający: GMINA MIEJSKA KOŁO

62-600 KOŁO, UL. STARY RYNEK 1
Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Miejski w Kole na podstawie dokument. projekt. - koszt. 

sporządzonej przez MS Biuro Projektowe, Michał Sroka, ul. Borowa 
4, 62-200 Gniezno

Stawka roboczogodz.: 25,20 PLN

Narzuty: Koszty pośrednie 67.00%(R+S)
Zysk 13.00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%
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Opis

AUTORZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ:
MS Biuro Projektowe, Michał Sroka, ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE
ADRES INWESTYCJI: UL. REYMONTA W KOLE
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOŁO
ADRES INWESTORA: , UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOŁO
BRANŻA: DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Julian Ostrowski.
DATA OPRACOWANIA: 22.01.2024
Dokument został opracowany przy pomocy programu: Zuzia
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)
2. Kosztorys opracowano na podstawie rynkowych cen jednostkowych robót budowlanych.
Poziom cen czynników produkcji:
- kalkulacje wlasne na podstawie badań rynkowych.
- sekocenbud IV kwartał 2023 r.
Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami ich zakupu 8%.
3. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu oraz kalkulacji
szczegółowej dla pozycji kosztorysowej.
4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robót zostało ujęte w przedmiarze robót.
5. Dokładny opis sposobu wykonania i odbioru robót przedstawiono w szczegółowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE
Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje się jezdnię o szerokości 5,50 m. Po stronie lewej jezdni projektuje się drogę dla pieszych
i rowerów o szerokości 3,00 m. Po stronie prawej projektuje się chodnik o szerokości 1,80m. Ponadto
projektowane są zjazdy do posesji prywatnych zlokalizowanych po obu stronach pasa drogowego.
Projektuje się także zjazdy na nieutwardzone w chwili obecnej ulice Marii Dąbrowskiej oraz Zofii
Nałkowskiej (szer. 5,50 m, wyokrąglenie łukami R=6,00 m).
Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi - gminna
- klasa techniczna drogi - D
- szerokość jezdni 5,50 m
- szerokość drogi dla pieszych i rowerów 3,00 m
- szerokość chodnika 1,80 m
- szerokość zjazdów do posesji - zmienna (wg szerokości istn. bram)
- nawierzchnia jezdni, chodnika, zjazdów oraz drogi dla pieszych i rowerów: kostka betonowa
Przyjęte konstrukcje nawierzchni:
Założenia projektowe:
- warunki wodne przeciętne
- grunty pod stwierdzonymi Nasypami niekontrolowanymi: niewysadzinowe
- zaleca się aby wykonać wymianę nasypów niekontrolowanych na grunt niewysadzinowy.
1) Jezdnia
- Betonowa kostka brukowa typu behaton koloru szarego gr. 8 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm
- wymiana gruntów (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)
2) Zjazdy
- Betonowa kostka brukowa typu Cegiełka bezfazowa koloru grafitowego gr. 8 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm
- wymiana gruntów (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)
3) Chodnik
- Betonowa kostka brukowa typu Cegiełka bezfazowa koloru żółtego o gr. 6 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm
- wymiana gruntów (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)
4) Droga dla pieszych i rowerów
- Betonowa kostka brukowa typu Cegiełka bezfazowa koloru czerwonego gr. 8 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z KŁSm 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm
- wymiana gruntów (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)
5) Opaski
- Betonowa kostka brukowa typu Cegiełka bezfazowa koloru grafitowego gr. 6 cm
- Podsypka cementowo- piaskowa - gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z KŁSm 0/31,5 C50/30 gr. 15 cm
- wymiana gruntów (nasypy niekontrolowane, ok. 0,50 m)
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1 Roboty przygotowawcze
1 Nr: D-01.01.01
KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,230 = 0,23
0,23

~0,23 km
robocizna r-g 117 111,735 25,20 2 815,72
słupki drewniane iglaste śr.70mm 
(-Mp) m3 0,104 0,104 170,69 17,75
samochód dostawczy 0.9 t m-g 7,5 7,5 51,05 382,88

Razem: 2 815,72 17,75 382,88
Koszty bezpośrednie 3 216,35

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 2 143,06
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 694,42
Wartość jednostkowa 6 053,83

Wartość całkowita 1 392,38
2 Nr: D-01.02.01
KNNR 1/101/2
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm

2,00 = 2,0
2,0

~2,00 szt.
robocizna r-g 1,34 1,34 25,20 33,77
piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0,112 0,112 7,30 0,82
spycharka gąsienicowa 74 kW (100 
KM) m-g 0,039 0,039 96,83 3,78

Razem: 33,77 4,60
Koszty bezpośrednie 38,37

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 25,71
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 8,33
Wartość jednostkowa 72,41

Wartość całkowita 144,82
3 Nr: D-01.02.01
KNNR 1/101/3
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm

2,00 = 2,0
2,0

~2,00 szt.
robocizna r-g 2,02 2,02 25,20 50,90
piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0,165 0,165 7,30 1,20
spycharka gąsienicowa 74 kW (100 
KM) m-g 0,065 0,065 96,83 6,29

Razem: 50,90 7,49
Koszty bezpośrednie 58,39

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 39,12
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 12,68
Wartość jednostkowa 110,19

Wartość całkowita 220,38
4 Nr: D-01.02.01
KNNR 1/107/1
Wywożenie dłużyc na odległość do 2km wraz z kosztami utylizacji
16-250,2*#p2 0,40 = 0,4
26-350,24*#p3 0,50 = 0,5

0,9
~0,90 mp

robocizna r-g 1,03 1,03 25,20 25,96
ciągnik kołowy m-g 0,325 0,325 29,00 9,43
przyczepa dłużycowa m-g 0,325 0,325 6,19 2,01

Razem: 25,96 11,44
Koszty bezpośrednie 37,40

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 25,06
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 8,12
Wartość jednostkowa 70,58

Wartość całkowita 63,52
5 Nr: D-01.02.01
KNNR 1/107/2
Wywożenie karpiny na odległość do 2km  wraz z kosztami utylizacji
16-250,07*#p2 0,10 = 0,1
26-350,17*#p3 0,30 = 0,3

0,4
~0,40 mp

robocizna r-g 0,496 0,496 25,20 12,50
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

ciągnik kołowy m-g 0,276 0,276 29,00 8,00
przyczepa skrzyniowa m-g 0,552 0,552 5,00 2,76

Razem: 12,50 10,76
Koszty bezpośrednie 23,26

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 15,58
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 5,05
Wartość jednostkowa 43,89

Wartość całkowita 17,56
6 Nr: D-01.02.01
KNNR 1/107/3
Wywożenie gałęzi na odległość do 2km  wraz z kosztami utylizacji
16-250,17*#p2 0,30 = 0,3
26-350,42*#p3 0,80 = 0,8

1,1
~1,10 mp

robocizna r-g 0,974 0,974 25,20 24,54
ciągnik kołowy m-g 0,4 0,4 29,00 11,60
przyczepa skrzyniowa m-g 0,8 0,8 5,00 4,00

Razem: 24,54 15,60
Koszty bezpośrednie 40,14

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 26,89
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 8,71
Wartość jednostkowa 75,74

Wartość całkowita 83,31
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty przygotowawcze 1 921,97
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Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

2 Roboty ziemne
7 Nr: D-01.02.02
KNR 201/206/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wraz z kosztami utylizacji
1100<korytowanie> 1100,00 = 1 100,0

1 100,0
~1 100,00 m3

robocizna r-g 0,1361 0,1361 25,20 3,43
koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0,0385 0,0385 93,93 3,62
samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0,1722 0,1722 79,92 13,76

Razem: 3,43 17,38
Koszty bezpośrednie 20,81

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 13,94
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 4,52
Wartość jednostkowa 39,27

Wartość całkowita 43 197,00
8 Nr: D-01.02.02
KNR 201/206/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wraz z kosztami utylizacji 
WYMIANA GRUNTU
(#p14+#p18+#p22+#p26+#p33)* 
0.50<wymiana>

 
1385,00 = 1 385,0

1 385,0
~1 385,00 m3

robocizna r-g 0,1361 0,1361 25,20 3,43
koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0,0385 0,0385 93,93 3,62
samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0,1722 0,1722 79,92 13,76

Razem: 3,43 17,38
Koszty bezpośrednie 20,81

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 13,94
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 4,52
Wartość jednostkowa 39,27

Wartość całkowita 54 388,95
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty ziemne 97 585,95
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3 Krawężniki i obrzeża
9 Nr: D-08.01.01
KNR 231/401/3
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
#p9A <15x30> 340,00 = 340,0
#p9B <8x30> 670,00 = 670,0
#p9C <15x22> 110,00 = 110,0

1 120,0
~1 120,00 m

robocizna r-g 0,17 0,17 25,20 4,28
Razem: 4,28

Koszty bezpośrednie 4,28
Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 2,87

Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,93
Wartość jednostkowa 8,08

Wartość całkowita 9 049,60
10 Nr: D-08.01.01

KNR 231/402/4
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
#p9A <15x30 > 340,00*(0,35*0,20+0,15*0,12) = 29,92
#p9B <8x30> 670,00*(0,25*0,15+0,15*0,10) = 35,175
#p9C <15x22 > 110,00*(0,35*0,20+0,15*0,12) = 9,68

74,775
~74,78 m3

robocizna r-g 9,02 9,02 25,20 227,30
deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III m3 0,04 0,04 607,47 24,30
piasek (-Mp) m3 0,27 0,27 31,67 8,55
woda (-Mp) m3 0,47 0,47 3,78 1,78
mieszanka betonowa C12/15 (-Mp) m3 1,04 1,04 216,00 224,64
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,12

Razem: 227,30 259,39
Koszty bezpośrednie 486,69

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 152,29
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 49,35
Wartość jednostkowa 688,33

Wartość całkowita 51 473,32
11 Nr: D-08.01.01

KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
#p9A 340,00 = 340,0

340,0
~340,00 m

robocizna r-g 0,429 0,429 25,20 10,81
krawężniki drogowe betonowe 15x30 
cm m 1,02 1,02 18,24 18,60
piasek (-Mp) m3 0,0127 0,0127 31,67 0,40
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0039 0,0039 75,60 0,29
woda (-Mp) m3 0,0042 0,0042 3,78 0,02
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,09

Razem: 10,81 19,40
Koszty bezpośrednie 30,21

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 7,24
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 2,35
Wartość jednostkowa 39,80

Wartość całkowita 13 532,00
12 Nr: D-08.01.01

KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
#p9B 670,00 = 670,0

670,0
~670,00 m

robocizna r-g 0,2771 0,2771 25,20 6,98
obrzeża betonowe 30x8 cm m 1,02 1,02 13,80 14,08
piasek (-Mp) m3 0,0055 0,0055 31,67 0,17
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0016 0,0016 75,60 0,12
woda (-Mp) m3 0,0014 0,0014 3,78 0,01
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,07

Razem: 6,98 14,45
Koszty bezpośrednie 21,43

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 4,68
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 1,52
Wartość jednostkowa 27,63

Wartość całkowita 18 512,10
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13 Nr: D-08.01.01
KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
#p9C 110,00 = 110,0

110,0
~110,00 m

robocizna r-g 0,429 0,429 25,20 10,81
krawężniki drogowe betonowe 15x22 
cm m 1,02 1,02 16,74 17,07
piasek (-Mp) m3 0,0127 0,0127 31,67 0,40
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0039 0,0039 75,60 0,29
woda (-Mp) m3 0,0042 0,0042 3,78 0,02
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,09

Razem: 10,81 17,87
Koszty bezpośrednie 28,68

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 7,24
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 2,35
Wartość jednostkowa 38,27

Wartość całkowita 4 209,70
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Krawężniki i obrzeża 96 776,72
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4 Konstrukcja nawierzchni jezdni
14 Nr: D-04.01.01

KNR 231/103/4
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

1400,00 = 1 400,0
1 400,0

~1 400,00 m2
robocizna r-g 0,0028 0,0028 25,20 0,07
woda (-Mp) m3 0,005 0,005 3,78 0,02
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,0043 85,66 0,37
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM) m-g 0,0039 0,0039 79,49 0,31

Razem: 0,07 0,02 0,68
Koszty bezpośrednie 0,77

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 0,50
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,16
Wartość jednostkowa 1,43

Wartość całkowita 2 002,00
15 Nr: D-04.02.01

KNR 231/104/7
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm ANALOGIA: WYMIANA: Warstwa ulepszonego podłoża 
z gruntu niewysadzinowego o
#p14 1400,00 = 1 400,0

1 400,0
~1 400,00 m2

robocizna r-g 0,0099 0,0099 25,20 0,25
piasek (-Mp) m3 0,615 0,615 31,67 19,48
woda (-Mp) m3 0,025 0,025 3,78 0,09
Materiały inne (Materiały) % 0,5
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0201 0,0201 93,25 1,87
równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM) m-g 0,0036 0,0036 109,17 0,39

Razem: 0,25 19,57 2,26
Koszty bezpośrednie 22,08

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 1,68
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,54
Wartość jednostkowa 24,30

Wartość całkowita 34 020,00
16 Nr: D-04.04.02

KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 22 cm
#p14 1400,00 = 1 400,0

1 400,0
~1 400,00 m2

robocizna r-g 0,0458 0,0458 25,20 1,15
tłuczeń kamienny niesortowany t 0,4665 0,4665 69,53 32,44
miał kamienny t 0,0143 0,0143 58,73 0,84
woda (-Mp) m3 0,022 0,022 3,78 0,08
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,17
równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM) m-g 0,0053 0,0053 109,17 0,58
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0438 0,0438 93,25 4,08

Razem: 1,15 33,53 4,66
Koszty bezpośrednie 39,34

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 3,89
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 1,26
Wartość jednostkowa 44,49

Wartość całkowita 62 286,00
17 Nr: D-05.03.23a

KNR 11/317/4
Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ  grubości 80 mm typu BEHATON FAZOWANA na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
#p14 1400,00 = 1 400,0

1 400,0
~1 400,00 m2

robocizna r-g 1,2506 1,2506 25,20 31,52
kostka betonowa 8 szara (-Mp) m2 1,025 1,025 27,00 27,68
piasek (-Mp) m3 0,145 0,145 31,67 4,59
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0214 0,0214 75,60 1,62
woda (-Mp) m3 0,03 0,03 3,78 0,11
ubijak spalinowy m-g 0,053 0,053 19,99 1,06
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

piła do ciecia płytek m-g 0,025 0,025 10,00 0,25
Razem: 31,52 34,00 1,31

Koszty bezpośrednie 66,83
Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 22,00

Zysk 13.00%(R+S+Kp) 7,13
Wartość jednostkowa 95,96

Wartość całkowita 134 344,00
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Konstrukcja nawierzchni jezdni 232 652,00
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

5 Konstrukcja nawierzchni chodnika
18 Nr: D-04.01.01

KNR 231/103/4
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

360,00 = 360,0
360,0

~360,00 m2
robocizna r-g 0,0028 0,0028 25,20 0,07
woda (-Mp) m3 0,005 0,005 3,78 0,02
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,0043 85,66 0,37
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM) m-g 0,0039 0,0039 79,49 0,31

Razem: 0,07 0,02 0,68
Koszty bezpośrednie 0,77

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 0,50
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,16
Wartość jednostkowa 1,43

Wartość całkowita 514,80
19 Nr: D-04.02.01

KNR 231/104/7
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm ANALOGIA: WYMIANA: Warstwa ulepszonego podłoża 
z gruntu niewysadzinowego o
#p18 360,00 = 360,0

360,0
~360,00 m2

robocizna r-g 0,0099 0,0099 25,20 0,25
piasek (-Mp) m3 0,615 0,615 31,67 19,48
woda (-Mp) m3 0,025 0,025 3,78 0,09
Materiały inne (Materiały) % 0,5
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0201 0,0201 93,25 1,87
równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM) m-g 0,0036 0,0036 109,17 0,39

Razem: 0,25 19,57 2,26
Koszty bezpośrednie 22,08

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 1,68
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,54
Wartość jednostkowa 24,30

Wartość całkowita 8 748,00
20 Nr: D-04.04.02

KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 -  warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
#p18 360,00 = 360,0

360,0
~360,00 m2

robocizna r-g 0,0381 0,0381 25,20 0,96
tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3181 0,3181 69,53 22,12
miał kamienny t 0,0143 0,0143 58,73 0,84
woda (-Mp) m3 0,015 0,015 3,78 0,06
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,11
równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM) m-g 0,0039 0,0039 109,17 0,43
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0347 0,0347 93,25 3,24

Razem: 0,96 23,13 3,67
Koszty bezpośrednie 27,76

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 3,10
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 1,00
Wartość jednostkowa 31,86

Wartość całkowita 11 469,60
21 Nr: D-05.03.23a

KNR 11/317/4
Nawierzchnie z kostki betonowej ŻÓŁTEJ grubości 80 mm typu CEGŁA BEFAZOWA na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
#p18 360,00 = 360,0

360,0
~360,00 m2

robocizna r-g 1,2506 1,2506 25,20 31,52
kostka betonowa 8 żółta (-Mp) m2 1,025 1,025 37,80 38,75
piasek (-Mp) m3 0,145 0,145 31,67 4,59
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0214 0,0214 75,60 1,62
woda (-Mp) m3 0,03 0,03 3,78 0,11
ubijak spalinowy m-g 0,053 0,053 19,99 1,06



BUDOWA UL. REYMONTA W KOLE Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 11518)

strona nr:  11

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

piła do ciecia płytek m-g 0,025 0,025 10,00 0,25
Razem: 31,52 45,07 1,31

Koszty bezpośrednie 77,90
Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 22,00

Zysk 13.00%(R+S+Kp) 7,13
Wartość jednostkowa 107,03

Wartość całkowita 38 530,80
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Konstrukcja nawierzchni chodnika 59 263,20
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

6 Konstrukcja nawierzchni opaski
22 Nr: D-04.01.01

KNR 231/103/4
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

180,00 = 180,0
180,0

~180,00 m2
robocizna r-g 0,0028 0,0028 25,20 0,07
woda (-Mp) m3 0,005 0,005 3,78 0,02
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,0043 85,66 0,37
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM) m-g 0,0039 0,0039 79,49 0,31

Razem: 0,07 0,02 0,68
Koszty bezpośrednie 0,77

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 0,50
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,16
Wartość jednostkowa 1,43

Wartość całkowita 257,40
23 Nr: D-04.02.01

KNR 231/104/7
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm ANALOGIA: WYMIANA: Warstwa ulepszonego podłoża 
z gruntu niewysadzinowego o
#p22 180,00 = 180,0

180,0
~180,00 m2

robocizna r-g 0,0099 0,0099 25,20 0,25
piasek (-Mp) m3 0,615 0,615 31,67 19,48
woda (-Mp) m3 0,025 0,025 3,78 0,09
Materiały inne (Materiały) % 0,5
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0201 0,0201 93,25 1,87
równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM) m-g 0,0036 0,0036 109,17 0,39

Razem: 0,25 19,57 2,26
Koszty bezpośrednie 22,08

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 1,68
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,54
Wartość jednostkowa 24,30

Wartość całkowita 4 374,00
24 Nr: D-04.04.02

KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 -  warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
#p22 180,00 = 180,0

180,0
~180,00 m2

robocizna r-g 0,0381 0,0381 25,20 0,96
tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3181 0,3181 69,53 22,12
miał kamienny t 0,0143 0,0143 58,73 0,84
woda (-Mp) m3 0,015 0,015 3,78 0,06
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,11
równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM) m-g 0,0039 0,0039 109,17 0,43
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0347 0,0347 93,25 3,24

Razem: 0,96 23,13 3,67
Koszty bezpośrednie 27,76

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 3,10
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 1,00
Wartość jednostkowa 31,86

Wartość całkowita 5 734,80
25 Nr: D-05.03.23a

KNR 11/317/4
Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubości 80 mm typu CEGŁA BEFAZOWA na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
#p22 180,00 = 180,0

180,0
~180,00 m2

robocizna r-g 1,2506 1,2506 25,20 31,52
kostka betonowa 8 GRAFIT (-Mp) m2 1,025 1,025 31,32 32,10
piasek (-Mp) m3 0,145 0,145 31,67 4,59
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0214 0,0214 75,60 1,62
woda (-Mp) m3 0,03 0,03 3,78 0,11
ubijak spalinowy m-g 0,053 0,053 19,99 1,06
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

piła do ciecia płytek m-g 0,025 0,025 10,00 0,25
Razem: 31,52 38,42 1,31

Koszty bezpośrednie 71,25
Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 22,00

Zysk 13.00%(R+S+Kp) 7,13
Wartość jednostkowa 100,38

Wartość całkowita 18 068,40
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Konstrukcja nawierzchni opaski 28 434,60
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

7 Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów
26 Nr: D-04.01.01

KNR 231/103/4
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

580,00 = 580,0
580,0

~580,00 m2
robocizna r-g 0,0028 0,0028 25,20 0,07
woda (-Mp) m3 0,005 0,005 3,78 0,02
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,0043 85,66 0,37
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM) m-g 0,0039 0,0039 79,49 0,31

Razem: 0,07 0,02 0,68
Koszty bezpośrednie 0,77

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 0,50
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,16
Wartość jednostkowa 1,43

Wartość całkowita 829,40
27 Nr: D-04.02.01

KNR 231/104/7
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm ANALOGIA: WYMIANA: Warstwa ulepszonego podłoża 
z gruntu niewysadzinowego o
#p26 580,00 = 580,0

580,0
~580,00 m2

robocizna r-g 0,0099 0,0099 25,20 0,25
piasek (-Mp) m3 0,615 0,615 31,67 19,48
woda (-Mp) m3 0,025 0,025 3,78 0,09
Materiały inne (Materiały) % 0,5
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0201 0,0201 93,25 1,87
równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM) m-g 0,0036 0,0036 109,17 0,39

Razem: 0,25 19,57 2,26
Koszty bezpośrednie 22,08

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 1,68
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,54
Wartość jednostkowa 24,30

Wartość całkowita 14 094,00
28 Nr: D-04.04.02

KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 -  warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
#p26 580,00 = 580,0

580,0
~580,00 m2

robocizna r-g 0,0381 0,0381 25,20 0,96
tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3181 0,3181 69,53 22,12
miał kamienny t 0,0143 0,0143 58,73 0,84
woda (-Mp) m3 0,015 0,015 3,78 0,06
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,11
równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM) m-g 0,0039 0,0039 109,17 0,43
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0347 0,0347 93,25 3,24

Razem: 0,96 23,13 3,67
Koszty bezpośrednie 27,76

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 3,10
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 1,00
Wartość jednostkowa 31,86

Wartość całkowita 18 478,80
29 Nr: D-05.03.23a

KNR 11/317/4
Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubości 80 mm typu CEGŁA BEFAZOWA na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
#p26 580,00 = 580,0

580,0
~580,00 m2

robocizna r-g 1,2506 1,2506 25,20 31,52
kostka betonowa  czerwona (-Mp) m2 1,025 1,025 31,32 32,10
piasek (-Mp) m3 0,145 0,145 31,67 4,59
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0214 0,0214 75,60 1,62
woda (-Mp) m3 0,03 0,03 3,78 0,11
ubijak spalinowy m-g 0,053 0,053 19,99 1,06
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

piła do ciecia płytek m-g 0,025 0,025 10,00 0,25
Razem: 31,52 38,42 1,31

Koszty bezpośrednie 71,25
Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 22,00

Zysk 13.00%(R+S+Kp) 7,13
Wartość jednostkowa 100,38

Wartość całkowita 58 220,40
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów 91 622,60
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

8 Konstrukcja nawierzchni zjazdów
30 Nr: D-04.01.01

KNR 231/103/4
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

250,00 = 250,0
250,0

~250,00 m2
robocizna r-g 0,0028 0,0028 25,20 0,07
woda (-Mp) m3 0,005 0,005 3,78 0,02
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0043 0,0043 85,66 0,37
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM) m-g 0,0039 0,0039 79,49 0,31

Razem: 0,07 0,02 0,68
Koszty bezpośrednie 0,77

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 0,50
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,16
Wartość jednostkowa 1,43

Wartość całkowita 357,50
31 Nr: D-04.02.01

KNR 231/104/7
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm ANALOGIA: WYMIANA: Warstwa ulepszonego podłoża 
z gruntu niewysadzinowego o
#p30 250,00 = 250,0

250,0
~250,00 m2

robocizna r-g 0,0099 0,0099 25,20 0,25
piasek (-Mp) m3 0,615 0,615 31,67 19,48
woda (-Mp) m3 0,025 0,025 3,78 0,09
Materiały inne (Materiały) % 0,5
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0201 0,0201 93,25 1,87
równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM) m-g 0,0036 0,0036 109,17 0,39

Razem: 0,25 19,57 2,26
Koszty bezpośrednie 22,08

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 1,68
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,54
Wartość jednostkowa 24,30

Wartość całkowita 6 075,00
32 Nr: D-04.04.02

KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka 0/31,5 C50/30 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 22 cm
#p30 250,00 = 250,0

250,0
~250,00 m2

robocizna r-g 0,0458 0,0458 25,20 1,15
tłuczeń kamienny niesortowany t 0,4665 0,4665 69,53 32,44
miał kamienny t 0,0143 0,0143 58,73 0,84
woda (-Mp) m3 0,022 0,022 3,78 0,08
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,17
równiarka samojezdna 74 kW (100 
KM) m-g 0,0053 0,0053 109,17 0,58
walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,0438 0,0438 93,25 4,08

Razem: 1,15 33,53 4,66
Koszty bezpośrednie 39,34

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 3,89
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 1,26
Wartość jednostkowa 44,49

Wartość całkowita 11 122,50
33 Nr: D-05.03.23a

KNR 11/317/4
Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubości 80 mm typu CEGŁA BEFAZOWA na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
#p30 250,00 = 250,0

250,0
~250,00 m2

robocizna r-g 1,2506 1,2506 25,20 31,52
kostka betonowa 8 GRAFIT (-Mp) m2 1,025 1,025 31,32 32,10
piasek (-Mp) m3 0,145 0,145 31,67 4,59
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0214 0,0214 75,60 1,62
woda (-Mp) m3 0,03 0,03 3,78 0,11
ubijak spalinowy m-g 0,053 0,053 19,99 1,06
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

piła do ciecia płytek m-g 0,025 0,025 10,00 0,25
Razem: 31,52 38,42 1,31

Koszty bezpośrednie 71,25
Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 22,00

Zysk 13.00%(R+S+Kp) 7,13
Wartość jednostkowa 100,38

Wartość całkowita 25 095,00
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Konstrukcja nawierzchni zjazdów 42 650,00
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

9 Oznakowanie pionowe
34 Nr: D-07.02.01

KNR 231/702/2
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm

7 = 7,0
7,0

~7,00 szt.
robocizna r-g 0,7528 0,7528 25,20 18,97
słupki z rur stalowych kg 19,63 19,63 10,44 204,94
gruz m3 0,045 0,045 20,94 0,94
woda (-Mp) m3 0,005 0,005 3,78 0,02
Materiały inne (Materiały) % 0,5 1,03

Razem: 18,97 206,93
Koszty bezpośrednie 225,90

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 12,71
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 4,12
Wartość jednostkowa 242,73

Wartość całkowita 1 699,11
35 Nr: D-07.02.01

KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni 
do 0.3 m2

18 = 18,0
18,0

~18,00 szt.
robocizna r-g 0,8241 0,8241 25,20 20,77
tablice znaków drogowych szt 1 1 211,14 211,14
Materiały inne (Materiały) % 0,5 1,06

Razem: 20,77 212,20
Koszty bezpośrednie 232,97

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 13,92
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 4,51
Wartość jednostkowa 251,40

Wartość całkowita 4 525,20
36 Nr: D-07.02.01

KNR 231/703/3
Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych  - w celu 
przestawienia

1 = 1,0
1,0

~1,00 szt.
robocizna r-g 0,772 0,772 25,20 19,45

Razem: 19,45
Koszty bezpośrednie 19,45

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 13,03
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 4,22
Wartość jednostkowa 36,70

Wartość całkowita 36,70
37 Nr: D-07.02.01

KNR 231/818/8
Rozebranie słupków do znaków  - w celu przestawienia

1 = 1,0
1,0

~1,00 szt.
robocizna r-g 0,441 0,441 25,20 11,11

Razem: 11,11
Koszty bezpośrednie 11,11

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 7,44
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 2,41
Wartość jednostkowa 20,96

Wartość całkowita 20,96
38 Nr: D-07.02.01

KNR 231/702/2
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - ponowny montaż przechowanych znaków
#p37 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt.

robocizna r-g 0,7528 0,7528 25,20 18,97
słupki z rur stalowych - odzysk kg 19,63 19,63 13,17 258,53
gruz m3 0,045 0,045 20,94 0,94
woda (-Mp) m3 0,005 0,005 3,78 0,02
Materiały inne (Materiały) % 0,5 1,30

Razem: 18,97 260,79
Koszty bezpośrednie 279,76

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 12,71
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 4,12
Wartość jednostkowa 296,59

Wartość całkowita 296,59
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39 Nr: D-07.02.01
KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni 
do 0.3 m2 - ponowny montaż przechowanych znaków
#p36 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt.

robocizna r-g 0,8241 0,8241 25,20 20,77
tablice znaków drogowych - odzysk szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem: 20,77
Koszty bezpośrednie 20,77

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 13,92
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 4,51
Wartość jednostkowa 39,20

Wartość całkowita 39,20
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Oznakowanie pionowe 6 617,76
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10 Oznakowanie poziome
40 Nr: D-07.01.01

KNR 231/706/7
Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni cienkowartswowe chemoutwardzalne gładkie
4*0,662<P-23> 4*0,662 = 2,648
4*0,76<P-26> 4*0,76 = 3,04
5,5*0,5*5<P-10> 5,5*0,5*5 = 13,75
2,75*0,375<P-14> 2,75*0,375 = 1,03125

20,46925
~20,47 m2

robocizna r-g 0,735 0,735 25,20 18,52
farba akrylowa dm3 0,525 0,525 31,32 16,44
rozcieńczalnik dm3 0,0735 0,0735 2,16 0,16
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,08

Razem: 18,52 16,68
Koszty bezpośrednie 35,20

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 12,41
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 4,02
Wartość jednostkowa 51,63

Wartość całkowita 1 056,87
41 Nr: D-07.01.01

KNR 231/502/4
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
ANALOGIA: [Pasy z płytek ostrzegawczych dla niewidomych (40x40 cm)]

8*0.4*0.4 = 1,28
1,28

~1,28 m2
robocizna r-g 0,5985 0,5985 25,20 15,08
płyty chodnikowe betonowe 40x40 
ostrzegawcze szt. 4,08 4,08 54,58 222,69
piasek (-Mp) m3 0,0849 0,0849 31,67 2,69
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0185 0,0185 75,60 1,40
woda (-Mp) m3 0,0286 0,0286 3,78 0,11
Materiały inne (Materiały) % 0,5 1,11

Razem: 15,08 228,00
Koszty bezpośrednie 243,08

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 10,10
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 3,27
Wartość jednostkowa 256,45

Wartość całkowita 328,26
42 Nr: D-07.01.01

KNR 231/502/4
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
ANALOGIA: [Pasy z płytek naprowadzających dla niewidomych (40x40 cm)]

4.2*0.4*0.4 = 0,672
0,672
~0,67 m2

robocizna r-g 0,5985 0,5985 25,20 15,08
płyty chodnikowe betonowe 40x40 
naprowadzające szt. 4,08 4,08 54,58 222,69
piasek (-Mp) m3 0,0849 0,0849 31,67 2,69
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0185 0,0185 75,60 1,40
woda (-Mp) m3 0,0286 0,0286 3,78 0,11
Materiały inne (Materiały) % 0,5 1,11

Razem: 15,08 228,00
Koszty bezpośrednie 243,08

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 10,10
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 3,27
Wartość jednostkowa 256,45

Wartość całkowita 171,82
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Oznakowanie poziome 1 556,95
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11 Roboty towarzyszące
43 Nr: D-10.00.01

KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

5,00 = 5,0
5,0

~5,00 szt.
Razem pozycja (z narzutami) 1 1 250,00

Wartość jednostkowa 250,00
Wartość całkowita 1 250,00

44 Nr: D-10.00.01
KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
10<w>+3<g> 13,00 = 13,0

13,0
~13,00 szt.

robocizna r-g 5,051 5,051 25,20 127,29
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0053 0,0053 75,60 0,40
piasek (-Mp) m3 0,0094 0,0094 31,67 0,30
deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III m3 0,0109 0,0109 607,47 6,62
gwoździe budowlane kg 0,058 0,058 8,62 0,50
woda (-Mp) m3 0,004 0,004 3,78 0,02
mieszanka betonowa C12/15 (-Mp) m3 0,093 0,093 216,00 20,09
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,04

Razem: 127,29 27,97
Koszty bezpośrednie 155,26

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 85,28
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 27,63
Wartość jednostkowa 268,17

Wartość całkowita 3 486,21
45 Nr: D-10.00.01

KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - korekta hydrantu - RiSx2
R= 2,000   M= 2,000   S= 1,000

1 = 1,0
1,0

~1,00 szt.
robocizna r-g 5,051 10,102 25,20 254,57
cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35 (-Mp) t 0,0053 0,0106 75,60 0,80
piasek (-Mp) m3 0,0094 0,0188 31,67 0,60
deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III m3 0,0109 0,0218 607,47 13,24
gwoździe budowlane kg 0,058 0,116 8,62 1,00
woda (-Mp) m3 0,004 0,008 3,78 0,03
mieszanka betonowa C12/15 (-Mp) m3 0,093 0,186 216,00 40,18
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,07

Razem: 254,57 55,92
Koszty bezpośrednie 310,49

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 170,56
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 55,27
Wartość jednostkowa 536,32

Wartość całkowita 536,32
46 Nr: D-01.03.04

KNR 510/303/2
Układanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych w wykopie  śr. 110 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

110,00 = 110,0
110,0

~110,00 m
robocizna r-g 0,1342 0,12816 25,20 3,23
rury przepustowe z PCW m 1,04 1,04 59,86 62,25
dwukielich śr. 110 mm szt. 0,3 0,3 28,56 8,57
Materiały inne (Materiały) % 2 1,42
samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,004 0,004 51,05 0,20
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0073 0,0073 58,85 0,43

Razem: 3,23 72,24 0,63
Koszty bezpośrednie 76,10

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 2,59
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,84
Wartość jednostkowa 79,53

Wartość całkowita 8 748,30
47 Nr: D-09.01.01

KNR 201/506/4
Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
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620,00 = 620,0
620,0

~620,00 m2
robocizna r-g 0,147 0,14039 25,20 3,54

Razem: 3,54
Koszty bezpośrednie 3,54

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 2,37
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 0,77
Wartość jednostkowa 6,68

Wartość całkowita 4 141,60
48 Nr: D-09.01.01

KNR 201/510/1
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
#p47 620,00 = 620,0

620,0
~620,00 m2

robocizna r-g 0,598 0,57109 25,20 14,39
ziemia urodzajna (humus) (-Mp) m3 0,156 0,156 50,00 7,80
nasiona traw (-Mp) kg 0,012 0,012 54,00 0,65

Razem: 14,39 8,45
Koszty bezpośrednie 22,84

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 9,64
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 3,12
Wartość jednostkowa 35,60

Wartość całkowita 22 072,00
49 Nr: D-00.00.00

Kalkulacja indywidualna
Korekta lamp

1,00 = 1,0
1,0

~1,00 kpl.
Razem pozycja (z narzutami) 1 1 3 000,00

Wartość jednostkowa 3 000,00
Wartość całkowita 3 000,00

50 Nr: D-00.00.00
Kalkulacja indywidualna
Inwentaryzacja powykonawcza

1,00 = 1,0
1,0

~1,00 kpl.
Razem pozycja (z narzutami) 1 1 6 000,00

Wartość jednostkowa 6 000,00
Wartość całkowita 6 000,00

51 Nr: D-00.00.00
Kalkulacja indywidualna
Lampy solarne dla oświetlenia przejść dla pieszych

2,00 = 2,0
2,0

~2,00 kpl.
Razem pozycja (z narzutami) 1 1 26 521,89

Wartość jednostkowa 26 521,89
Wartość całkowita 53 043,78

52 KNR 221/301/5
Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - lipa drobnolistna, obwód 12 cm i wysokość 100 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6,00 = 6,0
6,0

~6,00 szt.
robocizna r-g 0,6657 0,63574 25,20 16,02
ziemia urodzajna (humus) (-Mp) m3 0,101 0,101 50,00 5,05
Drzewa liściaste - lipa 
drobnolistna, obwód 12 cm, 
wysokość 100 cm szt 1,05 1,05 300,00 315,00
woda (-Mp) m3 0,01 0,01 3,78 0,04

Razem: 16,02 320,09
Koszty bezpośrednie 336,11

Koszty pośrednie Kp= 67.00%(R+S) 10,73
Zysk 13.00%(R+S+Kp) 3,48
Wartość jednostkowa 350,32

Wartość całkowita 2 101,92
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty towarzyszące 104 380,13
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Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem 763 461,88

Wartość kosztorysu netto: 763 461,88
VAT 23,00% 175 596,23

Wartość kosztorysu brutto: 939 058,11
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Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 67.00%(R+S)
Zysk 13.00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% wartości
kosztorysu

1 Roboty przygotowawcze 1 921,97 0,25
2 Roboty ziemne 97 585,95 12,78
3 Krawężniki i obrzeża 96 776,72 12,68
4 Konstrukcja nawierzchni jezdni 232 652,00 30,47
5 Konstrukcja nawierzchni chodnika 59 263,20 7,76
6 Konstrukcja nawierzchni opaski 28 434,60 3,72
7 Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów 91 622,60 12,00
8 Konstrukcja nawierzchni zjazdów 42 650,00 5,59
9 Oznakowanie pionowe 6 617,76 0,87
10 Oznakowanie poziome 1 556,95 0,20
11 Roboty towarzyszące 104 380,13 13,67
Suma elementów kosztorysu 763 461,88 100,00

Wartość kosztorysu netto: 763 461,88

VAT 23,00%: 175 596,23

Wartość kosztorysu brutto: 939 058,11


