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Przedmiar

PRZEBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W KOLE NA PRZEDSZKOLE.

Data: 2021-01-15
Budowa: RODZAJ ROBÓT: BUDOWLANE

Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W KOLE, UL. KOLEJOWA 5, 62-600 KOŁO, DZIAŁKA NR 9/6, 
ARKUSZ MAPY 14.

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KOŁO
62-600 KOŁO, UL. STARY RYNEK 1

Jednostka opracowująca kosztorys: BIURO USŁUG BUDOWLANYCH "F.A.-BUD", UL. ZEGAROWA 5, 62-600 KOŁO.
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Opis

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45410000-4 Tynki.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45430000-5 Pokrywanie podłóg i ścian.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W KOLE NA PRZEDSZKOLE.
ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W KOLE, UL. KOLEJOWA 5, 62-600 KOŁO, DZIAŁKA NR 9/6, ARKUSZ
MAPY 14.
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOŁO
ADRES INWESTORA: 62-600 KOŁO, UL. STARY RYNEK 1
BRANŻA: BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Andrzej Frątczak na podstawie dokumentacji projektowej.
DATA OPRACOWANIA: 15.01.2021
Dokument został opracowany przy pomocy programu: Zuzia
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r.)
2. Kosztorys opracowano na podstawie rynkowych cen jednostkowych robót budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorsu i
szczegółowej dla ceny jednostkowej.
4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robót zostało ujęte w przedmiarze robót.
5. Dokładny opis sposobu wykonania i odbioru robót przedstawiono w szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych, która stanowi załącznik do projektu
technicznego.
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Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
sala 1 65,58 = 65,58
sala 2 50,91 = 50,91
sala 3 50,40 = 50,4
korytarz 30,44*5,75 = 175,03
łazienka 1 2,33*2,88+2,79*2,85 = 14,6619
pom na leżaki 4,03 = 4,03
łazienka 2 1,71*2,88+2,81*2,85 = 12,9333
sala 4 50,35 = 50,35
sala 5 50,19 = 50,19
pokoj przedszkolanek 2,76*5,73 = 15,8148

489,9
~489,90 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
1.2 KNRW 401/807/4

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
klatka schodowa 2,74*6,00 = 16,44
piwnica - korytarz 30,04*2,70 = 81,108
piwnica - schody 2,74*6,00 = 16,44
piwnica - magazyn 2,76*5,74 = 15,8424
piwnica - szatnia 1- 3 67,61 = 67,61
piwnica - szatnia 4 - 5 32,66 = 32,66
piwnica - komunikacja 15,99 = 15,99
piwnica - pom. wożnego 14,90 = 14,9

260,9904
~260,99 m2

Robotnicy r-g 0,84 0,84
1.3 KNR 401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm
klatka schodowa 2,75*6,00*0,20 = 3,3

3,3
~3,30 m3

Robotnicy grupa I r-g 16,18 16,18
1.4 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
sala 1 5,75*3,20*0,30 = 5,52

5,52
~5,52 m3

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Robotnicy grupa I r-g 7,1 7,1
1.5 KNR 401/348/3

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
piwnica - schody 2,75*2,10+6,00*2,10 = 18,375
łazienka 1 (2,79+2*1,50)*2,10+2,00*3,20 = 18,559
pom na leżaki 1,40*2,10 = 2,94
łazienka 2 (2,81+2*1,50)*2,10+2,00*3,20 = 18,601

58,475
~58,48 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,95 0,95
1.6 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
sala 4 1,00*2,10*0,30 = 0,63
sala 5 1,00*2,10*0,30 = 0,63
piwnica - schody 2,75*1,00*0,40 = 1,1
piwnica - komunikacja 1,80*2,50*0,40 = 1,8

4,16
~4,16 m3

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63
1.7 KNR 401/329/2

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły
sala 2 1,00*2,10 = 2,1
sala 3 1,00*2,10 = 2,1
sala 4 1,00*2,10 = 2,1
łazienka 1 0,20*2,10 = 0,42
pom na leżaki 0,30*2,10 = 0,63
łazienka 2 0,20*2,10 = 0,42
piwnica - szatnia 1- 3 1,00*2,10+2*1,40*1,00+0,20*2,10 = 5,32
piwnica - szatnia 4 - 5 1,40*1,00+0,20*2,10 = 1,82
piwnica - komunikacja 1,00*2,10 = 2,1
piwnica - pom. wożnego 1,40*2,10 = 2,94
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podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

19,95
~19,95 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,08 1,08
1.8 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - dla belek nadproży
sala 4 1,60*0,25*0,25 = 0,1
sala 5 1,60*0,25*0,25 = 0,1

=
0,2

~0,20 m3
Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63
1.9 KNR 401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - skucie płytek w łazienkach
łazienka 1 (2*2,33+2*2,88)*3,20+(2*2,79+2* 

2,85)*3,20 = 69,44
pom na leżaki (2*1,40+2*2,80)*3,20 = 26,88
łazienka 2 (2*1,71+2*2,88)*3,20+(2*2,81+2* 

2,85)*3,20 = 65,6
161,92

~161,92 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33
1.10 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
posadzki płytki 489,90*0,03 = 14,697
posadzki lastryko 260,99*0,03 = 7,8297

3,30+5,52+58,48*0,16+4,16+19,95* 
0,16+0,20+161,92*0,04 = 32,2056

54,7323
~54,73 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,5
1.11 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km,
54,73*5 = 273,65

273,65
~273,65 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02
1.12 KNR 401/354/9

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2
sala 1 2 = 2,0
sala 2 1 = 1,0
sala 3 1 = 1,0
łazienka 1 2 = 2,0
pom na leżaki 2 = 2,0
łazienka 2 2 = 2,0
sala 4 2 = 2,0
sala 5 1 = 1,0
pokoj przedszkolanek 1 = 1,0
klatka schodowa 2 = 2,0
piwnica - schody 1 = 1,0
piwnica - magazyn 1 = 1,0
piwnica - szatnia 1- 3 1 = 1,0
piwnica - szatnia 4 - 5 1 = 1,0

20,0
~20,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,31 1,31
1.13 KNR 401/354/10

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2,
klatka schodowa 1,70*2,10 = 3,57

3,57
~3,57 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,63 0,63
1.14 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - analogia - demontaż stolarki 
okiennej

5,40*2,00+2*2,40*2,00 = 20,4
20,4

~20,40 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
1.15 KNRW 401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach
sala 1 (2*11,74+2*5,74)*3,20-3*2,40*2,00+ 

3*(2,40+2*2,00)*0,25 = 102,272
sala 2 (2*8,68+2*5,74)*3,20-3*2,40*2,00+3* 

(2,40+2*2,00)*0,25 = 82,688
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sala 3 (2*8,73+25,74)*3,20-3*2,40*2,00+3* 
(2,40+2*2,00)*0,25 = 128,64

korytarz (2*30,44+5,75)*3,20-(2,75*2,50)+ 
(2,75+2*2,50)*0,25 = 208,2785

łazienka 1 (2*2,33+2*2,88)*1,30+(2*2,79+2* 
2,85)*1,30 = 28,21

pom na leżaki (2*1,40+2*2,80)*1,30 = 10,92
łazienka 2 (2*1,71+2*2,88)*1,30+(2*2,81+2* 

2,85)*1,30 = 26,65
sala 4 (2*5,73+2*8,62)*3,20-3*2,40*2,00+3* 

(2,40+2*2,00)*0,25 = 82,24
sala 5 (2*5,73+2*8,76)*3,20-3*2,40*2,00+3* 

(2,40+2*2,00)*0,25 = 83,136
pokój przedszkolanek (2*2,76+2*5,73)*3,20-2,40*2,00+ 

(2,40+2*2,00)*0,25 = 51,136
klatka schodowa (2,74+2*6,00)*3,20 = 47,168
piwnica - korytarz (30,04+2,20)*2,40 = 77,376
piwnica - schody (2,74+2*6,00)*2,40 = 35,376
piwnica - magazyn (2*2,76+2*5,74)*2,40 = 40,8
piwnica - szatnia 1- 3 (2*11,80+2*5,73)*2,40 = 84,144
piwnica - szatnia 4 - 5 (2*5,70+2*5,73)*2,40 = 54,864
piwnica - komunikacja (2*2,70+2*5,73)*2,40 = 40,464
piwnica - pom. wożnego (3*2,60+2*5,73+2,20)*2,40 = 51,504

1 235,8665
~1 235,87 m2

Robotnicy r-g 0,37 0,37
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,1
Gips budowlany szpachlowy kg 2,4 2,4
piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,01 0,01
1.16 KNRW 401/713/2 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach
sala 1 65,58 = 65,58
sala 2 50,91 = 50,91
sala 3 50,40 = 50,4
korytarz 30,44*5,75 = 175,03
łazienka 1 2,33*2,88+2,79*2,85 = 14,6619
pom na leżaki 4,03 = 4,03
łazienka 2 1,71*2,88+2,81*2,85 = 12,9333
sala 4 50,35 = 50,35
sala 5 50,19 = 50,19
pokoj przedszkolanek 2,76*5,73 = 15,8148
klatka schodowa 2,74*6,00 = 16,44
piwnica - korytarz 30,04*2,70 = 81,108
piwnica - schody 2,74*6,00 = 16,44
piwnica - magazyn 2,76*5,74 = 15,8424
piwnica - szatnia 1- 3 67,61 = 67,61
piwnica - szatnia 4 - 5 32,66 = 32,66
piwnica - komunikacja 15,99 = 15,99
piwnica - pom. wożnego 14,90 = 14,9

750,8904
~750,89 m2

Robotnicy r-g 0,55 0,55
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,1
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,4
piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,01 0,01
1.17 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący"
1235,87+750,89 = 1 986,76

1 986,76
~1 986,76 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
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2 POSADZKI
2.1 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko
piwnica - korytarz - tarket 24,31*2,20+2,72*2,39 = 59,9828
piwnica - schody - gres 2,74*6,00 = 16,44
piwnica - magazyn - gres 2,76*5,74 = 15,8424
piwnica - szatnia 1- 3 - tarket 67,61 = 67,61
piwnica - szatnia 4 - 5 - tarket 32,66 = 32,66
piwnica - komunikacja - gres 15,99 = 15,99
piwnica - pom. wożnego - gres 14,90 = 14,9
pom gospod - gres 5,79 = 5,79

229,2152
~229,22 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0003 0,0003
Drewno opałowe kg 0,12 0,12
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
wyciąg m-g 0,0313 0,0313
2.2 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
piwnica - korytarz - tarket 8*(24,31*2,20+2,72*2,39) = 479,8624
piwnica - schody - gres 8*(2,74*6,00) = 131,52
piwnica - magazyn - gres 8*(2,76*5,74) = 126,7392
piwnica - szatnia 1- 3 - tarket 8*67,61 = 540,88
piwnica - szatnia 4 - 5 - tarket 8*32,66 = 261,28
piwnica - komunikacja - gres 8*15,99 = 127,92
piwnica - pom. wożnego - gres 8*14,90 = 119,2
pom gospod - gres 83*5,79 = 480,57

2 267,9716
~2 267,97 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,0432
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,0105
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,0158 0,0158
2.3 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
piwnica - korytarz - tarket 24,31*2,20+2,72*2,39 = 59,9828
piwnica - schody - gres 2,74*6,00 = 16,44
piwnica - magazyn - gres 2,76*5,74 = 15,8424
piwnica - szatnia 1- 3 - tarket 67,61 = 67,61
piwnica - szatnia 4 - 5 - tarket 32,66 = 32,66
piwnica - komunikacja - gres 15,99 = 15,99
piwnica - pom. wożnego - gres 14,90 = 14,9
pom gospod - gres 5,79 = 5,79

229,2152
~229,22 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,068
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,006
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,0017
wyciąg m-g 0,0011 0,0011
2.4 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod posadzki i cokoliki lub równoważny

123,96+171,88*0,10+36,39+552,74+52,61 = 782,888
782,888
~782,89 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
2.5 Kalkulacja indywidualna

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii 
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG.
wc niep - gres 1,94*2,40 = 4,656
pom san - gres 1,33*1,05 = 1,3965
umywalki - gres 4,15*2,57+1,03*1,03 = 11,7264
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umywalki - gres 4,10*2,57+1,03*1,03 = 11,5979
pom san - gres 1,33*1,05 = 1,3965
pom san - gres 1,33*1,05 = 1,3965
umywalki - gres 4,13*2,57+1,03*1,03 = 11,675
łazienka 1 - gres 2,33*2,88+2,79*2,85 = 14,6619
łazienka 2 - gres 1,71*2,88+2,81*2,85 = 12,9333

71,44
~71,44 m2

Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa uszczelniająca 
(folia w płynie) wykonywana 
ręcznie,np INDUPROOF LF2000 
SCHOMBURG. kg 1,5 1,5
2.6 ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" kl I na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" do płytek gresowych
wc niep - gres 1,94*2,40 = 4,656
pom san - gres 1,33*1,05 = 1,3965
umywalki - gres 4,15*2,57+1,03*1,03 = 11,7264
umywalki - gres 4,10*2,57+1,03*1,03 = 11,5979
pom san - gres 1,33*1,05 = 1,3965
pom san - gres 1,33*1,05 = 1,3965
umywalki - gres 4,13*2,57+1,03*1,03 = 11,675
łazienka 1 - gres 2,33*2,88+2,79*2,85 = 14,6619
łazienka 2 - gres 1,71*2,88+2,81*2,85 = 12,9333
piwnica - magazyn - gres 2,76*5,74 = 15,8424
piwnica - komunikacja - gres 15,99 = 15,99
piwnica - pom. wożnego - gres 14,90 = 14,9
pom gospod - gres 5,79 = 5,79

123,9624
~123,96 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 2,14
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,04 1,04
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do Atlas do płytek gresowych kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
2.7 ORGB 202/2809/4

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES
wc niep - gres 2*1,94+2*2,40 = 8,68
pom san - gres 2*1,33+2*1,05 = 4,76
umywalki - gres 2*4,15+2*2,57+2*1,03 = 15,5
umywalki - gres 2*4,10+2*2,57+2*1,03 = 15,4
pom san - gres 2*1,33+2*1,05 = 4,76
pom san - gres 2*1,33+2*1,05 = 4,76
umywalki - gres 2*4,13+2*2,57+2*1,03 = 15,46
łazienka 1 - gres 2*2,33+2*2,88+2*2,79+2*2,85 = 21,7
łazienka 2 - gres 2*1,71+2*2,88+2*2,81+2*2,85 = 20,5
piwnica - magazyn - gres 2*2,76+2*5,74 = 17,0
piwnica - komunikacja - gres 2*5,73+2*2,79 = 17,04
piwnica - pom. wożnego - gres 2*2,60+2*5,73 = 16,66
pom gospod - gres 2*2,20+2*2,63 = 9,66

171,88
~171,88 m

Robocizna r-g 0,33 0,33
płytki kamionkowe GRES m2 0,129 0,129
zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka kg 0,54 0,54
zaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka kg 0,06 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg''' m-g 0,004 0,004
środek transportowy''''''''''''' m-g 0,006 0,006
2.8 ORGB 202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 
5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"
klatka schodowa - gres 2,74*6,00+2,70*1,30 = 19,95
piwnica - schody - gres 2,74*6,00 = 16,44

36,39
~36,39 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,79 3,79
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,05 1,05
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Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
2.9 ORGB 202/2809/2

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES - schody
klatka schodowa - gres 2,74+2*6,00+2,70*1,30 = 18,25
piwnica - schody - gres 2,74+2*6,00 = 14,74

32,99
~32,99 m

Robocizna r-g 0,44 0,44
płytki kamionkowe GRES m2 0,135 0,135
zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka kg 0,54 0,54
zaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka kg 0,06 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,004 0,004
środek transportowy m-g 0,006 0,006
2.10 KNNR 2/1208/1

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet.
sala 1 - tarket 65,58 = 65,58
sala 2 - tarket 50,91 = 50,91
sala 3 - tarket 50,40 = 50,4
komunikacja - tarket 80,07 = 80,07
korytarz - tarket 1,60*2,57 = 4,112
pom leż - tarket 1,44*2,25 = 3,24
pom leż - tarket 1,44*2,25 = 3,24
korytarz - tarket 2,20*2,57 = 5,654
korytarz - tarket 2,20*2,57 = 5,654
pom leż - tarket 1,44*2,25 = 3,24
pom na leżaki - tarket 1,40*2,88 = 4,032
sala 4 - tarket 50,35 = 50,35
sala 5 - tarket 50,19 = 50,19
pokoj przedszkolanek - tarket 2,76*5,73 = 15,8148
piwnica - korytarz - tarket 24,31*2,20+2,72*2,39 = 59,9828
piwnica - szatnia 1- 3 - tarket 67,61 = 67,61
piwnica - szatnia 4 - 5 - tarket 32,66 = 32,66

552,7396
~552,74 m2

Robotnicy r-g 0,22 0,22
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,35 0,35
Samopoziomująca masa szpachlowa 
Terplan-N-Atlas kg 3,15 3,15
woda m3 0,00063 0,00063
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,012 0,012
2.11 KNNR 2/1208/2

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 3 mm.
552,74*3 = 1 658,22

1 658,22
~1 658,22 m2

Robotnicy r-g 0,031 0,031
Samopoziomująca masa szpachlowa 
Terplan-N-Atlas kg 1,58 1,58
woda m3 0,00032 0,00032
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,006 0,006
2.12 KNR 202/1112/1

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - analogia ułożenie 
wykładziny typu Tarkett

552,74 = 552,74
552,74

~552,74 m2
Robocizna r-g 0,4287 0,4287
wykładziny typu Tarkett m2 1,09 1,09
Klej winylowy "Polacet" kg 0,6 0,6
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,0058 0,0058
środek transportowy''''' m-g 0,0063 0,0063
2.13 KNR 202/1112/1

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - analogia ułożenie 
wykładziny typu Tarkett -  - wywiniecie 12cm
sala 1 - tarket (2*11,74+2*5,74)*0,12 = 4,1952
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sala 2 - tarket (2*8,68+2*5,74)*0,12 = 3,4608
sala 3 - tarket (2*8,73+2*5,74)*0,12 = 3,4728
komunikacja - tarket (2*30,04+2*5,69)*0,12 = 8,5752
korytarz - tarket (2*1,60+2*2,57)*0,12 = 1,0008
pom leż - tarket (2*1,44+2*2,25)*0,12 = 0,8856
pom leż - tarket (2*1,44+2*2,25)*0,12 = 0,8856
korytarz - tarket (2*2,20+2*2,57)*0,12 = 1,1448
korytarz - tarket (2*2,20+2*2,57)*0,12 = 1,1448
pom leż - tarket (2*1,44+2*2,25)*0,12 = 0,8856
pom na leżaki - tarket (2*1,40+2*2,88)*0,12 = 1,0272
sala 4 - tarket (2*8,62+25,73)*0,12 = 5,1564
sala 5 - tarket (2*8,76+2*5,73)*0,12 = 3,4776
pokoj przedszkolanek - tarket (2*2,76+2*5,73)*0,12 = 2,0376
piwnica - korytarz - tarket (2*24,31+2*2,20+2*2,72+2*2,39)*0,12 = 7,5888
piwnica - szatnia 1- 3 - tarket (2*11,80+2*5,73)*0,12 = 4,2072
piwnica - szatnia 4 - 5 - tarket (2*8,70+2*5,73)*0,12 = 3,4632

52,6092
~52,61 m2

Robocizna r-g 0,4287 0,4287
wykładziny typu Tarkett m2 1,09 1,09
Klej winylowy "Polacet" kg 0,6 0,6
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,0058 0,0058
środek transportowy''''' m-g 0,0063 0,0063
2.14 KNR 202/1112/9

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.
552,74+52,61 = 605,35

605,35
~605,35 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,1261 0,1261
Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 0,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.15 ORGB 202/2809/5

Analogia - listwy maskujące aluminiowe ozdobne, mocowane za pomocą kołków rozporowych 8x80 i 
uszczelniane do podłoża masą silikonową
parter 2*1,00+1,20+9*0,90+3*0,80 = 13,7
piwnica 3*0,90+1,50+0,80 = 5,0

18,7
~18,70 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 0,16
Listwy aluminiowe dekoracyjne m 1,15 1,15
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,1 0,1
Kołki rozporowe 8x80 szt 5 5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE I MUROWE
3.1 KNR 401/313/5

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do 
I NP 200-260·mm - analogia ceownik 200
sala 4 1,50*2 = 3,0
sala 5 1,50*2 = 3,0

6,0
~6,00 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 1,47 1,47
Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 12 12
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 13,7 13,7
Ceownik stalowy 200 St3S walcowany
na gorąco m 1 1
piasek do zapraw m3 0,036 0,036
woda m3 0,017 0,017
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,07 0,07
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,14 0,14
3.2 KNRW 401/203/5

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych ścian - analogia - 
wypełnienie betonem pomiędzy belkami nadprożowymi - beton B25
sala 4 1,50*0,25*0,25 = 0,09375
sala 5 1,50*0,25*0,25 = 0,09375

0,1875
~0,19 m3

Robotnicy r-g 6,6 6,6
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,015 1,015
Materiały inne (Materiały) % 2
wyciąg m-g 2,1 2,1
3.3 KNRW 401/201/5

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belek i podciągów - podstemplowanie nadproży
sala 4 1,60*(2*0,25+0,60) = 1,76
sala 5 1,60*(2*0,25+0,60) = 1,76

3,52
~3,52 m2

Robotnicy r-g 1,8 1,8
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 19-25·mm m3 0,012 0,012
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13 0,13
Materiały inne (Materiały) % 2
3.4 KNRW 202/832/1

Siatkowanie, ściany i stropy
3,52 = 3,52

3,52
~3,52 m2

Robotnicy r-g 0,7879 0,7879
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0072 0,0072
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,08 1,08
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,00035 0,00035
Pręt stalowy okrągły gładki 
zbrojeniowy kg 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,0109 0,0109
Środek transportowy (1) m-g 0,0021 0,0021
3.5 KNRW 201/203/7 (2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II
piwnica - komunikacja 3,50*5,00*1,80*0,667+5,39 = 26,4005

26,4005
~26,40 m3

Robotnicy r-g 0,136 0,136
Koparka jednonaczyniowa na 
podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 0,0385 0,0385
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0954 0,0954
3.6 KNRW 201/210/4

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - dalsze 4km
piwnica - komunikacja (3,50*5,00*1,80*0,667+5,39)*4 = 105,602

105,602
~105,60 m3

Samochód samowyład.5-10t (1) 0 m-g 0,0107 0,0107
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3.7 KNR 401/104/2
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m
w gruncie kategorii III
piwnica - komunikacja 3,50*0,30*1,80 = 1,89

3,50*5,00*0,20 = 3,5
5,39

~5,39 m3
Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,2
3.8 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt 
kategorii III

2*5,30*0,50*1,50 = 7,95
7,95

~7,95 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,41 1,41
3.9 KNR 404/301/8

Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości ponad 15 cm - analogia
piwnica - komunikacja - wejście 1,50*2,75*0,45 = 1,85625

1,85625
~1,86 m3

Robotnicy grupa I r-g 5,69 5,69
3.10 KNR 404/301/2

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm
(3,88+1,50+2*2,10+30,04)*0,70*0,15 = 4,1601

4,1601
~4,16 m3

Robotnicy grupa I r-g 6,22 6,22
3.11 KNR 401/106/5

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z 
piwnic budynku

(3,88+1,50+2*2,10+30,04)*0,70*0,70 = 19,4138
(3,46+2*1,90)*0,80*0,25 = 1,452

20,8658
~20,87 m3

Robotnicy grupa I r-g 5,91 5,91
3.12 KNR 404/305/2

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm - 
analogia - schody
piwnica - schody 2,74*5,00*0,15 = 2,055

2,055
~2,06 m3

Robotnicy grupa I r-g 10,16 10,16
Bale iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 50·mm m3 0,009 0,009
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 28-45·mm m3 0,009 0,009
Materiały inne (Materiały) % 0,5
3.13 KNRW 401/209/3

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10·m2, beton żwirowy o grubości do 
20·cm -schody
piwnica - schody 2*0,30*0,35 = 0,21

0,21
~0,210 m2

Robotnicy r-g 12,1 12,1
3.14 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km

1,86+4,16+20,87+2,06+0,21*0,25 = 29,0025
29,0025
~29,00 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,325 0,325
3.15 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km

29,00*5 = 145,0
145,0

~145,00 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
3.16 KNR 202/1101/7 (3)

Podkład na gruncie ze żwiru zagęszczany warstwami
(3,88+1,50+2*2,10+30,04)*0,70*0,10 = 2,7734
(2*5,00)*0,70*0,10+2,30*5,00*0,10+ 
3,46*1,90 = 8,424

11,1974
~11,20 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32
Żwiry wielofrakcyjne m3 1,08 1,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.17 KNRW 202/1101/1 (1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na 
podłożu gruntowym, beton zwykły B-15 gr. 10,0 cm - podbudowa z chudego betonu

(3,88+1,50+2*2,10+30,04)*0,70*0,10 = 2,7734
(2*5,00)*0,70*0,10+2,30*5,00*0,10+ 
3,46*1,90 = 8,424

11,1974
~11,20 m3

Robotnicy r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.18 KNR 202/201/2 (1)

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-25
(3,88+1,50+2*2,10+30,04)*(0,40* 
0,40+0,19*0,30) = 8,59754
(2*5,00)*0,55*0,40 = 2,2
(2*1,90+3,46)*0,80*0,25 = 1,452

12,24954
~12,25 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,72 0,72
Cieśle grupa II r-g 1,54 1,54
Robotnicy grupa I r-g 2,79 2,79
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,015 1,015
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,005 0,005
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 38·mm m3 0,003 0,003
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,004 0,004
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 0,28
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03
3.19 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi do 7·mm - pręty żebrowane fi 6mm

(3,88+1,50+2*2,10+30,04+2*5,00+2* 
1,90+3,46)*(6*1,50*0,22)*1,10*0,001 = 0,123885

schody (60*1,30+60*3,25)*0,22*0,001+2*40* 
1,38*0,40*0,001 = 0,10422

0,228105
~0,228 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·do 7·mm 34GS kg 1 002 1 002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne do 
prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
3.20 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14·mm - pręty żebrowane fi 12mm
ławy (3,88+1,50+2*2,10+30,04+2*5,00+2* 

1,90+3,46)*(4*0,89)*1,20*0,001 = 0,242991
0,242991

~0,243 t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·8-14·mm 34GS kg 1 020 1 020
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne do 
prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
3.21 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14·mm - pręty żebrowane fi 10mm
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ściany (2*5,00*1,70)*(4*6*0,62)*1,20*0,001 = 0,303552
(2,80*5,10)*(4*6*0,62)*1,20*0,001 = 0,254984

schody (8*5,60+8*5,50+15*2,24+15*2,02+8* 
4,78+8*4,75+15*2,46+15*2,40)*0,62* 
0,001 = 0,187141

0,745677
~0,746 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·8-14·mm 34GS kg 1 020 1 020
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne do 
prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
3.22 KNR 202/290/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 16·mm i większe
belki schodowe 7*3,25*1,58*0,001 = 0,035945

0,035945
~0,036 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·16-28·mm 34GS kg 1 020 1 020
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne do 
prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
3.23 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych
(3,88+1,50+2*2,10+30,04)*0,60 = 23,772

23,772
~23,77 m2

Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Papa zgrzewalna 
polimerowo-asfaltowa podkładowa 
Zdunbit PF m2 1,15 1,15
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
3.24 KNR 401/105/1

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt 
kategorii I-II

(3,88+1,50+2*2,10+30,04)*0,60*0,40 = 9,5088
9,5088
~9,51 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04
Piasek m3 1,1 1,1
3.25 KNR 202/109/1

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5·m, pustak Max/220, 
grubość 19·cm

(2*2,20+30,04)*2,50-1,70*2,10-0,90* 
2,00 = 80,73

piwnica - komunikacja 2,20*2,10-0,90*2,00 = 2,82
piwnica - pom. wożnego 3,00*2,40-0,90*2,00 = 5,4

=
88,95

~88,95 m2
Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11
Murarze grupa III r-g 0,79 0,79
Robotnicy grupa I r-g 0,57 0,57
Pustak MAX/220 - 18.8x28.8x22·cm szt 14,9 14,9
Zaprawa cementowo-wapienna M7 
(m.50) m3 0,027 0,027
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.26 KNR 202/109/5

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5·m, pustak U/220, 
grubość 25·cm
zamurowanie okien 2*2,40*2,00+3,00*0,60 = 11,4
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11,4
~11,40 m2

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11
Murarze grupa III r-g 1,04 1,04
Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm szt 23 23
Zaprawa cementowo-wapienna M7 
(m.50) m3 0,038 0,038
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.27 KNR 202/126/2

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i 
pustaków

2+1+1 = 4,0
4,0

~4,00 szt
Robocizna r-g 2,14 2,14
3.28 KNR 202/126/5

Ułożenie nadproży prefabr.
piwnica - korytarz 2*2,10+2*1,50 = 7,2
piwnica - pom. wożnego 2*1,50 = 3,0
parter 1,50+1,50+9*1,20+3*1,20+1,50+1,20 = 20,1

30,3
~30,30 m

Robocizna r-g 0,2 0,2
Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t'''''' m-g 0,02 0,02
3.29 KNR 202/103/1 (3)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej 
cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna
piwnica - schody (3,88+1,50)*2,40 = 12,912

12,912
~12,91 m2

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11
Murarze grupa III r-g 1,03 1,03
Robotnicy grupa I r-g 1,18 1,18
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 92,7 92,7
Zaprawa cementowo-wapienna M7 
(m.50) m3 0,084 0,084
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.30 KNR 202/207/1 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą
piwnica - komunikacja 2*5,00*1,70 = 17,0

17,0
~17,00 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0564 0,0564
Cieśle grupa II r-g 1,7 1,7
Robotnicy grupa I r-g 1,03 1,03
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 0,082 0,082
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,007 0,007
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 38·mm m3 0,003 0,003
Drut stalowy okrągły miękki kg 0,12 0,12
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 0,5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h (1) m-g 0,01 0,01
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03
wyciąg m-g 0,1598 0,1598
3.31 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą- beton B25
piwnica - komunikacja 2*5,00*1,70*17 = 289,0

289,0
~289,00 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0047 0,0047
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 0,01 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h (1) m-g 0,001 0,001
wyciąg m-g 0,0094 0,0094
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3.32 KNR 202/218/1 (1)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu 
taczkami, japonkami; stopnie betonowe zewnętrzne - beton B25
piwnica - komunikacja 2,30*3,60*0,23+2,30*1,50*0,15 = 2,4219
piwnica - schody 3,57*1,90*0,15 = 1,01745

3,43935
~3,44 m3

Betoniarze grupa II r-g 2,22 2,22
Cieśle grupa II r-g 15,14 15,14
Robotnicy grupa I r-g 5,76 5,76
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,069 0,069
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,006 0,006
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08
3.33 ORGB 202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 
5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"
piwnica - komunikacja 2,30*3,60+2,30*1,50+2,30*1,50 = 15,18
piwnica - schody 3,57*1,90 = 6,783

21,963
~21,96 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,79 3,79
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
3.34 ORGB 202/2809/2

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES - schody
piwnica - komunikacja 2*(3,60+1,50)+2,30-1,50+2*1,50 = 14,0
piwnica - schody 3,57+2*1,90 = 7,37

21,37
~21,37 m

Robocizna r-g 0,44 0,44
płytki kamionkowe GRES m2 0,135 0,135
zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka kg 0,54 0,54
zaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka kg 0,06 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,004 0,004
środek transportowy m-g 0,006 0,006
3.35 KNR 202/1209/1

Balustrada wykonana ze stali nierdzewnej AISI z dwoma pochwytami dla dorosłych i dzieci
2*5,00 = 10,0

10,0
~10,00 m

Malarze grupa II r-g 0,61 0,61
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych II r-g 0,52 0,52
Murarze grupa II r-g 0,35 0,35
Operatorzy grupa II r-g 0,03 0,03
Robotnicy grupa I r-g 0,42 0,42
Balustrady i pochwyty stalowe ze 
stali nierdzewnej kg 8,5 8,5
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,04
Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania dm3 0,04 0,04
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,003
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
wyciąg m-g 0,03 0,03
3.36 KNR 202/1209/1

Balustrada wykonana ze stali nierdzewnej AISI z pochwytem stalowym na murkach
2*5,00 = 10,0

10,0
~10,00 m

Malarze grupa II r-g 0,61 0,61
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Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych II r-g 0,52 0,52
Murarze grupa II r-g 0,35 0,35
Operatorzy grupa II r-g 0,03 0,03
Robotnicy grupa I r-g 0,42 0,42
Balustrady i pochwyty stalowe ze 
stali nierdzewnej kg 8,5 8,5
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,04
Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania dm3 0,04 0,04
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,003
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
wyciąg m-g 0,03 0,03
3.37 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż maty wejściowej zewnętrznej 100x150cm-systemowa aluminiowa - wycieraczki
2*1,00*1,50 = 3,0

3,0
~3,00 m2

Mata wejściowa zewnętrzna 
100x150cm systemowa aluminiowa - 
wycieraczka m2 1 1
3.38 KNR 202/803/1

Rapówka ścian fundamentowych do poziomu terenu
piwnica - komunikacja 2*(5,00+0,30)*(1,70+0,30) = 21,2

21,2
~21,20 m2

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,0555 0,0555
Tynkarze grupa II r-g 0,1516 0,1516
Zaprawy cementowe m3 0,0131 0,0131
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,0195 0,0195
3.39 KNR 202/603/1

Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej
piwnica - komunikacja 3*2*(5,00+0,30)*(1,70+0,30) = 63,6

63,6
~63,60 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0471 0,0471
Robotnicy grupa I r-g 0,0495 0,0495
Emulsja asfaltowa kg 0,35 0,35
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005
3.40 KNR 202/902/1

Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie powyżej 
terenu
piwnica - komunikacja 2*5,00*(1,70+0,30) = 20,0

20,0
~20,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0567 0,0567
Tynkarze grupa III r-g 0,8266 0,8266
Zaprawa cementowo-wapienna M2 
(m.15) m3 0,0211 0,0211
Zaprawa cementowo-wapienna M7 
(m.50) m3 0,0006 0,0006
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0028 0,0028
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,1082 0,1082
3.41 KNR 28/2630/2 (1)

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej akrylowej barwionej w masie na ścianach łącznie z 
wykonaniem masy podkładowej pod tynk akrylowy
piwnica - komunikacja 2*5,00*(1,70+0,30) = 20,0

20,0
~20,00 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,5169 0,5169
Robotnicy r-g 0,0494 0,0494
Podkład pod tynk COLOR PRIMA kg 0,2 0,2
Akrylowa masa tynk DRYVIT - 
QUARZPUTZ kg 2,7 2,7
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0095 0,0095
Środek transportowy (1) m-g 0,0136 0,0136
3.42 KNRW 202/127/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 10·cm - analogia
(2,60+10*2,57+3*2,25+28,53)*3,20 = 203,456
-(1,00*2,00+9*0,90*2,00+3*0,80) = -20,6
4,50*3,20 = 14,4
2*1,71*3,20-0,90*2,00 = 9,144
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206,4
~206,40 m2

Robotnicy r-g 0,79 0,79
Płytka z betonu komórkowego M500, 
49x24x10·cm szt 8,2 8,2
Zaprawa cementowo-wapienna M7 
(m.50) m3 0,01 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,07 0,07
3.43 KNNR 2/701/8

Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych
206,40 = 206,4

206,4
~206,40 m2

Robotnicy r-g 0,16 0,16
Bednarka stalowa walcowana na 
gorąco kg 1,2 1,2
3.44 KNR 202/218/2

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm- beton B25
piwnica - schody 2,74*6,00 = 16,44

16,44
~16,44 m2

Robocizna r-g 4,89 4,89
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 0,13 0,13
drewno okrągłe na stemple 
budowlane m3 0,001 0,001
deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III m3 0,013 0,013
deski iglaste obrzynane 38 mm 
kl.III m3 0,004 0,004
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 0,5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,27 0,27
środek transportowy m-g 0,02 0,02
3.45 KNR 202/218/6

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - beton B25
piwnica - schody 2,74*6,00*6 = 98,64

98,64
~98,64 m2

Robocizna r-g 0,09 0,09
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,02 0,02
3.46 KNR 202/210/3

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12- beton B25
schody 2*2*0,30*0,35*3,25 = 1,365

1,365
~1,37 m3

Robocizna r-g 27,01 27,01
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02
drewno okrągłe na stemple 
budowlane m3 0,021 0,021
deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III m3 0,084 0,084
deski iglaste obrzynane 38 mm 
kl.III m3 0,083 0,083
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,5 4,5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 3,31 3,31
środek transportowy m-g 0,2 0,2
3.47 KNR 202/1208/3

Pochwyt stalowy na wspornikach
klatka schodowa 2*2*2*6,00 = 48,0

48,0
~48,00 m

Robocizna r-g 0,98 0,98
Balustrady i pochwyty stalowe kg 4 4
zaprawa cementowa M 80 m3 0,001 0,001
Farba olejna do gruntowania dm3 0,017 0,017
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,016 0,016
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,02 0,02
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4 STOLARKA
4.1 KNR 19/1022/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. 
do 2.5 m2, z nawietrzakiem higrosterowalnym
szatnie dla uczniów 2,40*0,60 = 1,44

1,44
~1,44 m2

Robocizna r-g 1,38 1,38
kotwy stalowe szt 4,95 4,95
pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,28
Okna zewnętrzne z PCV w kolorze 
białym, 3-szybowe, ramy 
pięciokomorowe o pow. do 2,50 m2 m2 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,04 0,04
środek transportowy m-g 0,06 0,06
4.2 KNRW 202/1039/2

Okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 - EI30, naświetla wewnętrzne
EI30 - piwnica korytarz 3*1,40*1,20 = 5,04

5,04
~5,04 m2

Robotnicy r-g 2,46 2,46
okna aluminiowe wewnętrzne 
nieotwierane szklone szkłem 
bezpiecznym  - EI30 m2 1 1
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,33 0,33
Kołki rozporowe plastykowe szt 6,11 6,11
Materiały inne (Materiały) % 15
wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
4.3 KNRW 202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewn., z profili aluminiowych ciepłych
Szkło bezpieczne, drzwi z zamkiem i z samozamykaczem
piwnica - komunikacja 1,70*2,15 = 3,655

3,655
~3,66 m2

Robocizna r-g 3,31 3,31
Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
dwuskrzydłowe całkowicie oszklone 
szkłem bezpiecznym m2 1 1
silikon kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,32 0,32
kołki rozporowe szt 4,3 4,3
listwy maskujące m 1,84 1,84
wyciąg m-g 0,05 0,05
środek transportowy m-g 0,06 0,06
4.4 KNRW 202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewn., z profili aluminiowych ciepłych z naświetlem
Szkło bezpieczne, drzwi z zamkiem i z samozamykaczem
piwnica - schody 1,70*2,70 = 4,59

4,59
~4,59 m2

Robocizna r-g 3,31 3,31
Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
dwuskrzydłowe całkowicie oszklone 
szkłem bezpiecznym m2 1 1
silikon kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,32 0,32
kołki rozporowe szt 4,3 4,3
listwy maskujące m 1,84 1,84
wyciąg m-g 0,05 0,05
środek transportowy m-g 0,06 0,06
4.5 KNRW 202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewn., z profili aluminiowych - EIS60
Szkło bezpieczne, drzwi z zamkiem i z samozamykaczem
EIS60 - piwnica - korytarz 1,70*2,10 = 3,57

3,57
~3,57 m2

Robocizna r-g 3,31 3,31
Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe 
EIS60 wewnętrzne z samozamykaczem m2 1 1
silikon kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,32 0,32
kołki rozporowe szt 4,3 4,3
listwy maskujące m 1,84 1,84
wyciąg m-g 0,05 0,05
środek transportowy m-g 0,06 0,06
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4.6 KNNR 7/505/3
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia 
pow. 10 m2
EIS60 - ściana przeciwpożarowa 
wejście

 
3,00*3,20 = 9,6

EIS60 - ściana przeciwpożarowa winda 1,40*3,20 = 4,48
14,08

~14,08 m2
Robotnicy r-g 3,36 3,36
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" kg 0,07 0,07
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05
Kołki rozporowe plastykowe szt 3,1 3,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05
4.7 Kalkulacja indywidualna

Ślusarka wewnętrzna. Koszt ścianki aluminiowej z drzwiami - EIS60. Wewnętrzne, konstr. 
słupowo-ryglowa z profili aluminiowych zimnych, szkło bezpieczne.
EIS60 - ściana przeciwpożarowa 
wejście

 
3,00*3,20 = 9,6

EIS60 - ściana przeciwpożarowa winda 1,40*3,20 = 4,48
14,08

~14,08 m2
Ścianka aluminiowa oszklona 
wewnętrzna z drzwiami EIS60 m2 1 1
4.8 KNR 401/318/3

Analogia - Obsadzenie ościeżnic drewnianych Porta o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach 
wewnętrznych z cegieł
parter 1*1,10*2,10+(14+11)*1,00*2,10+3* 

0,90*2,00 = 60,21
piwnica 8*1,00*2,10+1*0,90*2,10 = 18,69

78,9
~78,90 m2

Robocizna r-g 1,07 1,07
Ościeżnice drewniane typu Porta m2 1 1
kotwy stalowe' szt 3,6 3,6
pianka poliuretanowa dm3 0,45 0,45
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,02 0,02
wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t'''''' m-g 0,1 0,1
4.9 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone. Drzwi wewnętrzne, łazienkowe z otworami wentylacyjnymi, naświetle 0,5x1,0m
parter - umywalki 4*0,90*2,00 = 7,2

7,2
~7,20 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie
wykończone, łazienkowe z otworami 
wentylacyjnymi, naświetle m2 1 1
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01
4.10 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone. Drzwi wewnętrzne, łazienkowe z otworami wentylacyjnymi
parter - pom na leżaki, pom san 3*0,90*2,00+3*0,80*2,00 = 10,2

10,2
~10,20 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie
wykończone, łazienkowe z otworami 
wentylacyjnymi - 2 m2 1 1
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01
4.11 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone-wewnętrzne z naświetlem 0,5x1,0m
sala 1, 2, 3, 4, 5 (3+4)*0,90*2,00 = 12,6

12,6
~12,600 m2
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Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie
wykończone o pow. ponad 1,60 m2 z 
naświetlem m2 1 1
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01
4.12 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone-wewnętrzne.
parter 1*1,00*2,00+(5+6)*0,90*2,00 = 21,8
piwnica 8*0,90*2,00+1*0,80*2,00 = 16,0

37,8
~37,80 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie
wykończone o pow. ponad 1,60 m2 m2 1 1
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01
4.13 KNR 401/318/3

Analogia - Obsadzenie ościeżnic drewnianych Porta o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach 
wewnętrznych z cegieł - oscieżnice odporności ogniowej EIS60
umywalki 1,00*2,10 = 2,1

2,1
~2,10 m2

Robocizna r-g 1,07 1,07
Ościeżnice drewniane typu Porta 
EIS60 m2 1 1
kotwy stalowe' szt 3,6 3,6
pianka poliuretanowa dm3 0,45 0,45
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,02 0,02
wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t'''''' m-g 0,1 0,1
4.14 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone-wewnętrzne. - EIS60
umywalki - EIS60 1,00*2,10 = 2,1

2,1
~2,100 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie
wykończone EIS60 m2 1 1
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01
4.15 Kalkulacja indywidualna

Koszt zakupu i montażu drzwi łazienkowych ze ściankami obkabinowującymi dla dzieci z laminatu HPL
Compact 10/13mm, płyta wodoodporna.
parter - umywalki 3*(2,20+2*1,20)*1,00 = 13,8
parter - łazienki 2*(2,75+2*1,20)*1,00 = 10,3

24,1
~24,10 m2

Drzwi łazienkowe kabinowe z 
laminatu HPL Compact 10/13 mm, 
płyta wodoodporna m2 1 1
4.16 Kalkulacja indywidualna

Koszt zakupu i montażu odbojów.
piwnica - komunikacja - 1,70*2,15 1 = 1,0
piwnica - schody - 1,70*2,70 1 = 1,0
EIS60 - piwnica - korytarz - 
1,70*2,10

 
1 = 1,0

EIS60 - ściana ppoż wejście - 
3,00*3,20

 
1 = 1,0

EIS60 - ściana ppoż winda - 
1,40*3,20

 
1 = 1,0

EIS60 - umywalki 1 = 1,0
parter 22 = 22,0
piwnica 9 = 9,0

37,0
~37,00 szt
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Odbój drzwiowy szt 1 1
4.17 Kalkulacja indywidualna

Koszt zakupu i montażu samozamykaczy.
piwnica - komunikacja - 1,70*2,15 1 = 1,0
piwnica - schody - 1,70*2,70 1 = 1,0
EIS60 - piwnica - korytarz - 
1,70*2,10

 
1 = 1,0

EIS60 - ściana ppoż wejście - 
3,00*3,20

 
1 = 1,0

EIS60 - ściana ppoż winda - 
1,40*3,20

 
1 = 1,0

EIS60 - umywalki 1 = 1,0
parter - umywalki, łazienki 3+1+3 = 7,0

13,0
~13,00 szt

Samozamykacz szt 1 1
4.18 KNRW 508/401/12

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M·10, w 
cegle, 4 szt/aparat
WC niepełnosprawnych 16 = 16,0

16,0
~16,00 szt

Robotnicy r-g 0,29 0,29
Kołki kotwiące szt 4 4
4.19 KNRW 508/701/11

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, na ścianie, masa do 5·kg, do 
4-mocowań
WC niepełnosprawnych 4 = 4,0

4,0
~4,00 szt

Robotnicy r-g 0,368 0,368
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.20 Analiza indywidualna

Materiały - poręcze ochronne ze stali nierdzewnej, łazienka dla niepełnosprawnych, komplet 4 szt.
WC niepełnosprawnych 1 = 1,0

1,0
~1,00 kpl

Poręcz prosta ze stali nierdzewnej
o długości 75 cm szt 2 2
Poręcz WC, ścienna, łukowa, 
uchylna, ze stali nierdzewnej o 
dlugosci 80 cm szt 2 2
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5 TYNKI, MALOWANIE  I  OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE
5.1 KNR 202/801/2 (1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji
komunikacja - tarket (2,70+28,53)*3,20-(1,00*2,00+6* 

0,90*2,00) = 87,136
korytarz - tarket (1,60+2*2,57)*3,20-(2*0,90*2,00+ 

0,80*2,00) = 16,368
pom leż - tarket (2*1,44+2,25)*3,20-0,80*2,00 = 14,816
pom leż - tarket (2*1,44+2,25)*3,20-0,80*2,00 = 14,816
korytarz - tarket (2,20+2*2,57)*3,20-(2*0,90*2,00+ 

0,80*2,00) = 18,288
korytarz - tarket (2,20+2*2,57)*3,20-(2*0,90*2,00+ 

0,80*2,00) = 18,288
pom leż - tarket (2*1,44+2,25)*3,20-0,80*2,00 = 14,816
piwnica - korytarz - tarket (30,04+2,39+2,72+3*2,20+24,31+ 

2,63)*2,50-(2*1,70*2,00+2*0,90* 2,00) = 161,325
schody - gres 2*4,50*3,20 = 28,8
piwnica - komunikacja (2*2,20*2,10)-2*0,90*2,00 = 5,64
piwnica - pom. wożnego (2*3,00*2,40)-2*0,90*2,00 = 10,8
zamurowanie okien 2*2*2,40*2,00+1*3,00*0,60 = 21,0
piwnica - schody 2*(3,88+1,50)*2,40 = 25,824

437,917
~437,92 m2

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Tynkarze grupa III r-g 0,3517 0,3517
Zaprawa cementowo-wapienna M2 
(m.15) m3 0,0212 0,0212
Zaprawa cementowo-wapienna M7 
(m.50) m3 0,0021 0,0021
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,003 0,003
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1) m-g 0,0409 0,0409
5.2 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku
tynki III kat 437,92 = 437,92
sala 1 (2*11,74+2*5,74)*3,20-3*2,40*2,00+ 

3*(2,40+2*2,00)*0,25 = 102,272
sala 2 (2*8,68+2*5,74)*3,20-3*2,40*2,00+3* 

(2,40+2*2,00)*0,25 = 82,688
sala 3 (2*8,73+25,74)*3,20-3*2,40*2,00+3* 

(2,40+2*2,00)*0,25 = 128,64
korytarz (30,44+5,75+1,51)*3,20-(2,75*2,50)+ 

(2,75+2*2,50)*0,25 = 115,7025
łazienka 1 (2*2,33+2*2,88)*1,30+(2*2,79+2* 

2,85)*1,30 = 28,21
pom na leżaki (2*1,40+2*2,80)*1,30 = 10,92
łazienka 2 (2*1,71+2*2,88)*1,30+(2*2,81+2* 

2,85)*1,30 = 26,65
sala 4 (2*5,73+2*8,62)*3,20-3*2,40*2,00+3* 

(2,40+2*2,00)*0,25 = 82,24
sala 5 (2*5,73+2*8,76)*3,20-3*2,40*2,00+3* 

(2,40+2*2,00)*0,25 = 83,136
pokój przedszkolanek (2*2,76+2*5,73)*3,20-2,40*2,00+ 

(2,40+2*2,00)*0,25 = 51,136
klatka schodowa (2,74+2*6,00)*3,20 = 47,168
piwnica - korytarz (30,04+2,20)*2,40 = 77,376
piwnica - schody (2,74+2*6,00)*2,40 = 35,376
piwnica - magazyn (2*2,76+2*5,74)*2,40 = 40,8
piwnica - szatnia 1- 3 (2*11,80+2*5,73)*2,40 = 84,144
piwnica - szatnia 4 - 5 (2*5,70+2*5,73)*2,40 = 54,864
piwnica - komunikacja (2*2,70+2*5,73)*2,40 = 40,464
piwnica - pom. wożnego (3*2,60+2*5,73+2,20)*2,40 = 51,504

1 581,2105
~1 581,21 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,1213 0,1213
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1213 0,1213
Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 3,27
woda m3 0,00213 0,00213
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150·l m-g 0,004 0,004
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
wyciąg m-g 0,02 0,02
5.3 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
farba emulsyjna 1581,21 = 1 581,21

1 581,21
~1 581,21 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
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Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
5.4 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba 
emulsyjna zmywalna
farba emulsyjna 1581,21 = 1 581,21

1 581,21
~1 581,21 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
5.5 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod płytki na scianach"
wc niep - gres (2*1,94+2*2,40)*3,20-1,00*2,00 = 25,776
pom san - gres (2*1,33+2*1,05)*3,20-0,80*2,00 = 13,632
umywalki - gres (2*4,15+2*2,57+2*1,03)*3,20-2*0,90* 

2,00 = 46,0
umywalki - gres (2*4,10+2*2,57+2*1,03)*3,20-2*0,90* 

2,00 = 45,68
pom san - gres (2*1,33+2*1,05)*3,20-0,80*2,00 = 13,632
pom san - gres (2*1,33+2*1,05)*3,20-0,80*2,00 = 13,632
umywalki - gres (2*4,13+2*2,57+2*1,03)*3,20-2*0,90* 

2,00 = 45,872
wc - gres (4*1,71+2*0,90+2*1,00)*3,20-3*0,90* 

2,00 = 28,648
łazienka 1 (2,33+5,73+2,79+2,75+1,26+0,10+ 

0,80+2,88)*3,20-0,90*2,00 = 57,848
łazienka 2 (1,71+0,80+0,20+0,10+1,26+2,75+ 

2,81+3,65)*3,20-0,90*2,00 = 40,696
331,416
~331,42 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
5.6 KNR 202/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
331,42 = 331,42

331,42
~331,42 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 0,2426
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 0,0607
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do płytek ceramicznych kg 4,75 4,75
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,0072 0,0072
5.7 Kalkulacja indywidualna

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii 
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG.

331,42 = 331,42
331,42

~331,42 m2
Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa uszczelniająca 
(folia w płynie) wykonywana 
ręcznie,np INDUPROOF LF2000 
SCHOMBURG. kg 1,5 1,5
5.8 KNR 202/829/7

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną, np. z serii Pastel-Mono 
firmy Tubądzin.

331,42 = 331,42
331,42

~331,42 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 0,5069
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 0,8766
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 0,1962
Płytki ceramiczne lub terakotowe 
20x20·cm m2 1,02 1,02
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 0,6



PRZEBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W KOLE NA PRZEDSZKOLE.Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 11518)

strona nr:  24

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do płytek ceramicznych kg 5,2 5,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,0275
wyciąg m-g 0,0295 0,0295
5.9 KNR 202/811/2

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria·III
klatka schodowa (2,74*6,00) = 16,44

16,44
~16,44 m2

Cieśle grupa II r-g 0,0361 0,0361
Robotnicy grupa I r-g 0,1215 0,1215
Tynkarze grupa III r-g 0,7061 0,7061
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0022 0,0022
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0108 0,0108
Zaprawa cementowo-wapienna M2 
(m.15) m3 0,009 0,009
Zaprawa cementowo-wapienna M4 
(m.30) m3 0,0021 0,0021
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0015 0,0015
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,04 0,04
5.10 KNNR 7/702/2

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm ,np. ECOPHON
GEDINA E firmy ECOPHON na stelażu systemowym.
wc niep - gres 1,94*2,40 = 4,656
pom san - gres 1,33*1,05 = 1,3965
umywalki - gres 4,15*2,57+1,03*1,03 = 11,7264
umywalki - gres 4,10*2,57+1,03*1,03 = 11,5979
pom san - gres 1,33*1,05 = 1,3965
pom san - gres 1,33*1,05 = 1,3965
umywalki - gres 4,13*2,57+1,03*1,03 = 11,675
korytarz - tarket 1,60*2,57 = 4,112
pom leż - tarket 1,44*2,25 = 3,24
pom leż - tarket 1,44*2,25 = 3,24
korytarz - tarket 2,20*2,57 = 5,654
korytarz - tarket 2,20*2,57 = 5,654
pom leż - tarket 1,44*2,25 = 3,24
łazienka 1 - gres 2,33*2,88+2,79*2,85 = 14,6619
łazienka 2 - gres 1,71*2,88+2,81*2,85 = 12,9333

96,58
~96,58 m2

Robotnicy r-g 2,09 2,09
Płyty dekoracyjne z włókien 
mineralnych szt 2,86 2,86
Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod 
płyty dekoracyjne z włókien 
mineralnych m 3,46 3,46
Kątowniki rusztu pod płyty 
dekoracyjne 24x24x0.6 mm m 0,9 0,9
Wieszaki stalowe do rusztu pod 
płyty gipsowo-kartonowe szt 0,67 0,67
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,54 2,54
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
5.11 KNR 202/2009/4

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, 
podłoże z tynku
sala 1 - tarket 65,58 = 65,58
sala 2 - tarket 50,91 = 50,91
sala 3 - tarket 50,40 = 50,4
komunikacja - tarket 80,07 = 80,07
sala 4 - tarket 50,35 = 50,35
sala 5 - tarket 50,19 = 50,19
pokoj przedszkolanek - tarket 2,76*5,73 = 15,8148
klatka schodowa - gres 2,74*6,00 = 16,44
piwnica - schody - gres 2,74*6,00 = 16,44
piwnica - korytarz - tarket 24,31*2,20+2,72*2,39 = 59,9828
piwnica - szatnia 1- 3 - tarket 67,61 = 67,61
piwnica - szatnia 4 - 5 - tarket 32,66 = 32,66
piwnica - magazyn - gres 2,76*5,74 = 15,8424
piwnica - komunikacja - gres 15,99 = 15,99
piwnica - pom. wożnego - gres 14,90 = 14,9
pom gospod - gres 5,79 = 5,79

608,97
~608,97 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,1366 0,1366
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1366 0,1366
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Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 3,36
woda m3 0,00218 0,00218
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150·l m-g 0,004 0,004
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,0033
wyciąg m-g 0,02 0,02
5.12 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
608,97 = 608,97

608,97
~608,97 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
5.13 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
608,97 = 608,97

608,97
~608,97 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
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6 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE
6.1 KNR 201/201/4

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-II - analogia - wykonanie koryta

105,00*0,25 = 26,25
26,25

~26,25 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,1728 0,1728
Koparka jednonaczyniowa na 
podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 0,0638 0,0638
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,1887 0,1887
6.2 KNR 231/103/1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii I-II

105,00 = 105,0
105,0

~105,00 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1315 0,1315
woda m3 0,005 0,005
6.3 KNNR 6/104/1 (1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny
105,00 = 105,0

105,0
~105,00 m2

Robotnicy r-g 0,0772 0,0772
Piasek m3 0,123 0,123
Woda przemysłowa m3 0,005 0,005
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 0,0133 0,0133
6.4 KNNR 6/109/1

Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm; beton B-10
105,00 = 105,0

105,0
~105,00 m2

Robotnicy r-g 0,23 0,23
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 0,1015 0,1015
Krawędziaki iglaste obrzynane 
klasa II m3 0,00046 0,00046
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0254 0,0254
Piasek m3 0,0412 0,0412
Woda przemysłowa m3 0,08 0,08
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 0,0334 0,0334
6.5 KNNR 6/502/3 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara  (bezfazowa); nawierzchnia ulicy

105,00 = 105,0
105,0

~105,00 m2
Robotnicy r-g 1,23 1,23
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0117 0,0117
Kostka brukowa betonowa grubości 
8·cm, szara m2 1,02 1,02
Piasek do betonów zwykłych 
uszlachetniony m3 0,0818 0,0818
Woda przemysłowa m3 0,027 0,027
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13
6.6 KNR 231/401/2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV
70,00 = 70,0

70,0
~70,00 m

Robotnicy grupa II r-g 0,1489 0,1489
6.7 KNNR 6/404/4

Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
70,00 = 70,0

70,0
~70,00 m

Robotnicy r-g 0,246 0,246
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0001 0,0001
Obrzeże trawnikowe betonowe 
75-100x30x8·cm m 1,02 1,02
Piasek m3 0,006 0,006
Woda przemysłowa m3 0,0004 0,0004
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Materiały inne (Materiały) % 0,2
6.8 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem; ławy pod obrzeża betonowe, beton B-15
obrzeża 8*30 70,00*(0,22*0,10+0,12*0,12) = 2,548

2,548
~2,55 m3

Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,04 1,04
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,04 0,04
Piasek do betonów zwykłych m3 0,27 0,27
woda m3 0,47 0,47
Materiały inne (Materiały) % 0,5
6.9 KNR 202/925/1 (1)

Osłony okien, folią polietylenową
3*3,20*2,60+2,40*0,60 = 26,4
2*1,40*1,80+1,40*2,10 = 7,98

34,38
~34,38 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,0026
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,2101
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia polietylenowa budowlana 
osłonowa 0,12-0,20·mm m2 0,3833 0,3833
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,0072
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0135 0,0135
6.10 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie; 
cokoły

(18,90+2*2,15)*12,90-5,80*4,90 = 270,86
-(3*3,20*2,60+2,40*0,60) = -26,4
-(2*1,40*1,80+1,40*2,10) = -7,98
(3*(3,20+2*2,60)+(2,40+2*0,60))*0,30 = 8,64
(2*(1,40+2*1,80)+(1,40+2*2,10))*0,30 = 4,68

249,8
~249,80 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,272 0,272
6.11 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
249,58 = 249,58

249,58
~249,58 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
6.12 KNR 23/2615/3 (2)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu, Cermit SN- 
DR-20, wełna mineralna twarda grubości 10 cm

(18,90+2*2,15)*12,90-5,80*4,90 = 270,86
-(3*3,20*2,60+2,40*0,60) = -26,4
-(2*1,40*1,80+1,40*2,10) = -7,98

236,48
~236,48 m2

Tynkarze grupa III r-g 1,5117 1,5117
Tynkarze grupa II r-g 1,0135 1,0135
Robotnicy grupa I r-g 1,1488 1,1488
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Płyta z wełny mineralnej twarda, 
grubości 100mm do ścian 
zewnętrznych ocieplanych metodą 
lekką mokrą z okladziną z mas 
tynkarskich m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do wełny 
mineralnej Atlas Roker W-20 kg 12,025 12,025
Łączniki metalowe z ocynkowanym 
trzpieniem i z talerzem dociskowym
długości 300 mm szt 8,32 8,32
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,135
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Podkładowa masa tynkarska "Atlas 
Cerplast" kg 0,3 0,3
Sucha mieszanka tynkarska 
mineralna "Atlas Cermit" SN 25 MAL kg 3 3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0353 0,0353
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,0325
6.13 KNR 23/2615/9 (2)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z 
betonu, Cermit SN- DR-20, wełna twarda gr. 2 cm

(3*(3,20+2*2,60)+(2,40+2*0,60))*0,40 = 11,52
(2*(1,40+2*1,80)+(1,40+2*2,10))*0,40 = 6,24

17,76
~17,76 m2

Tynkarze grupa III r-g 3,0986 3,0986
Tynkarze grupa II r-g 1,5007 1,5007
Robotnicy grupa I r-g 1,2502 1,2502
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Płyta z wełny mineralnej twarda, 
grubości 20mm do ścian 
zewnętrznych ocieplanych metodą 
lekką mokrą z okladziną z mas 
tynkarskich m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do wełny 
mineralnej Atlas Roker W-20 kg 10,025 10,025
Łączniki metalowe z ocynkowanym 
trzpieniem szt 8,32 8,32
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,643
Podkładowa masa tynkarska "Atlas 
Cerplast" kg 0,3 0,3
Sucha mieszanka tynkarska 
mineralna "Atlas Cermit" SN 20, DR
20, biała kg 3,3 3,3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0353 0,0353
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,0325
6.14 KNR 23/2611/2

Gruntowanie emulsją podkładową gruntującą nie gorszą niż np. Arkol SX pod farbę silikatową
236,48+17,76 = 254,24

254,24
~254,24 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,0662
Preparat gruntujący Arkol SX pod 
farbę silikatową dm3 0,2 0,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0001
6.15 KNNR 2/1405/4 (1)

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków nakrapianych farbą sylikatową elewacyjną - "farba 
elewacyjna silikatowa kolory grupa III nie gorsza niż np. Atlas Arkol S"

254,24 = 254,24
254,24

~254,24 m2
Robotnicy r-g 0,224 0,224
Farba elewacyjna silkatowa Atlas 
Arkol S, kolory grupa III dm3 0,313 0,313
6.16 KNR 23/2612/8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym - analogia

4*12,90 = 51,6
(3*(3,20+2*2,60)+(2,40+2*0,60)) = 28,8
(2*(1,40+2*1,80)+(1,40+2*2,10)) = 15,6

96,0
~96,00 mb

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 0,1067
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 0,1067
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,0066
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką m 1,176 1,176
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,0007
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005
6.17 KNR 23/2612/9

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej - 
analogia

(18,90+2*2,15) = 23,2
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23,2
~23,20 mb

Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,223
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,014
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58
Cokoły przyścienne z blachy 
aluminiowej m 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
6.18 KNNR 2/1504/2

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m
(18,90+2*2,15)*12,90-5,80*4,90 = 270,86

270,86
~270,86 m2

Robotnicy r-g 0,303 0,303
Bale iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 50·mm m3 0,0001 0,0001
Kołki rozporowe plastykowe szt 0,07 0,07
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne 
RR-1/30 do 20m m-g 0,0725 0,0725
6.19 CJ 11/3001/1 (7)

Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla 
kompletu 200m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu 21 dni

1 = 1,0
1,0

~1,00 kpl
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
6.20 KNNR 2/1505/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
(18,90+2*2,15)*12,90-5,80*4,90 = 270,86

270,86
~270,86 m2

Robotnicy r-g 0,032 0,032
Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 0,14
6.21 CJ 11/3005/1

Analogia; Siatka ochronna, 200 m2, czas wynajmu 21 dni
1 = 1,0

1,0
~1,00 kpl

Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
6.22 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku; rozebranie parapetów zewnętrznycyh

(3*3,20+2,40)*0,40+2*1,40*0,40 = 5,92
5,92

~5,92 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
6.23 KNNR 2/505/3 (1)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm, z blachy "parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej szerokości 35 cm"

(3*3,20+2,40)*0,50+2*1,40*0,50 = 7,4
7,4

~7,40 m2
Robotnicy r-g 1,23 1,23
Parapety zewnętrzne z blachy 
tytanowo - cynkowej. m2 1,01 1,01
Materiały inne (Materiały) % 5
6.24 KNR 401/820/3

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem; analogia - przybicie płyt OSB gr. 
25 mm wododpornych, pod obróbki blacharskie

18,90*0,50 = 9,45
9,45

~9,45 m2
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 0,38
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,2 0,2
Płyta OSB3 gr. 25 mm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 2
6.25 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

18,90*0,55 = 10,395
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

10,395
~10,40 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
6.26 KNNR 2/505/3 (1)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm, z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

18,90*0,65 = 12,285
12,285
~12,29 m2

Robotnicy r-g 1,23 1,23
Elementy z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm m2 1,01 1,01
Materiały inne (Materiały) % 5
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 POSADZKI
3 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE I MUROWE
4 STOLARKA
5 TYNKI, MALOWANIE  I  OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE
6 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE


