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Przedmiar

GOZDÓW, RUINY GOTYCKIEGO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO. DATA POWSTANIA: II POŁ. XIV W. 
ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA RUIN ZAMKU - ETAP II.

Data: 2021-06-07
Budowa: Województwo - Wielkopolskie, Powiat - Powiat Kolski, Jednostka ewidencyjna - 

Gmina Kościelec, 
Obręb ewidencyjny - Gozdów, nr działki: 300

Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45212354-2  Zamki

Obiekt: GOZDÓW, RUINY GOTYCKIEGO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO.
Zamawiający: WŁAŚCICIEL: GMINA MIEJSKA KOŁO, UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOŁO

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Miejski w Kole, 62-600 Kolo, ul. Stary Rynek 1
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Opis

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno
- użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r.)
2. Kosztorys opracowano na podstawie rynkowych cen jednostkowych robót budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu oraz kalkulacji
szczegółowej dla pozycji kosztorysowej.
4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robót zostało ujęte w przedmiarze robót.
5. Dokładny opis sposobu wykonania i odbioru robót przedstawiono w szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania robót.
Kosztorys opracował na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Ostrowski Julian

GOZDÓW, RUINY GOTYCKIEGO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO. DATA POWSTANIA: II POŁ. XIV W. ZABEZPIECZENIE I
KONSERWACJA RUIN ZAMKU - ETAP II.
Położenie: Województwo - Wielkopolskie, Powiat - Powiat Kolski, Jednostka ewidencyjna - Gmina Kościelec,

Obręb ewidencyjny - Gozdów, nr działki: 300,
nr księgi wieczystej: KN1K/00041781/8, nieruchomość gruntowa, V Wydział Ksiąg Wieczystych Koło.
Właściciel: Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.
Zakres robót: wg. dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Do robót zostaną użyte między innymi następujące materiały:
1. cegła gotycka o wymiarach 27x13x10 cm (wymiary takie same jakie posiada cegła w istniejącym murze 
ruin
zamku),
2. zaprawa murarska - hydrofobowa zaprawa do murowania, fugowania, spoiwo cement trasowy,
stosowana do murowania zewnętrznych murów zabytkowych i ich zwieńczeń
lub równoważna o parametrach nie gorszych niż wymieniona,
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Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1 Roboty konserwatorskie. KOD CPV: 45400000-1, 45450000-6, 45262500-6
1 KNR 401/348/3
Wykucie mocno zdezintegrowanych cegieł w koronie muru
korona murów (2,60+8,50+1,50+2,00)*2,00 = 29,2

29,2
~29,200 m2

robocizna r-g 0,95 0,95
2 TZKNBK IV -46
Uzupełnienie cegieł w koronie muru na zaprawie hydrofobowej, szczelnej o wysokiej 
paroprzepuszalnościnadproża płaskie, pilastry, zaprawa wapienna lub cem.-wap., mur o grubości ponad 1 
ceg.
korona murów (2,60+8,50+1,50+2,00)*2,00*0,30 = 8,76

8,76
~8,760 m3

robocizna r-g 18,31 18,31
Cegła gotycka 27x13x10·cm szt 282 282
zaprawa hydrofobowa m3 0,25 0,25
Materiały inne (Materiały) % 10
betoniarka 150 l m-g 0,55 0,55
Wyciąg m-g 0,6 0,6
3 TZKNBK IV -114
Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych (cegły z produkcji ręcznej)
- głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu

20,00 = 20,0
20,0

~20,000 msc
robocizna r-g 0,56 0,56
Cegła gotycka 27x13x10·cm szt 1 1
zaprawa wapienno - trasowa m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 10
betoniarka 150 l m-g 0,002 0,002
Wyciąg m-g 0,002 0,002
4 TZKNBK IV -118
Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 
0.5 m2 w jed.miejscu

3 = 3,0
3,0

~3,000 msc
robocizna r-g 7,35 7,35
Cegła gotycka 27x13x10·cm szt 30 30
zaprawa wapienno - trasowa m3 0,03 0,03
Materiały inne (Materiały) % 5
betoniarka 150 l m-g 0,07 0,07
Wyciąg m-g 0,07 0,07
5 TZKNBK IV -46
Mur z cegły ceramicznej pełnej o wymiarach zblizonych do oryginału murowany w watku gotyckim na 
zaprawie wapienno-trasowej. Uzupełnienie dużego ubytku pod łukiem na całej szerokosci muru.
część zachodnia 2,0 = 2,0

2,0
~2,000 m3

robocizna r-g 18,31 18,31
Cegła gotycka 27x13x10·cm szt 282 282
zaprawa wapienno - trasowa m3 0,25 0,25
Materiały inne (Materiały) % 10
betoniarka 150 l m-g 0,55 0,55
Wyciąg m-g 0,6 0,6
6 KNR 202/1604/1
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m - wokół nowego muru+ przy wschodniej części muru północnego
na całej długości
strona zewnętrzna - część zachodnia (2,60*3,40+8,50*7,80+2,0*4,0+4,0*7,80) = 114,34
strona wewnętrzna - część zachodnia (2,50*7,55+2,60*3,40+7,20*7,55+2,00* 

7,55) = 97,175
211,515

~211,515 m2
robocizna r-g 0,5482 0,5482
płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,0141
płyty komunikacyjne długie m2 0,0004 0,0004
płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,0002
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II m3 0,00003 0,00003
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm 
kl.II m3 0,00018 0,00018
deski iglaste obrzynane gr.25 mm 
kl.III m3 0,00002 0,00002
haki do muru kg 0,012 0,012
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009 0,009
maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,007 0,007
Materiały inne (Materiały) % 1,5
rusztowanie rurowe m-g 0,156 0,156
7 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
strona zewnętrzna - część zachodnia (2,60*3,40+8,50*7,80+2,0*4,0+4,0*7,80) = 114,34
strona wewnętrzna - część zachodnia (2,50*7,55+2,60*3,40+7,20*7,55+2,00* 

7,55) = 97,175
211,515

~211,515 m2
robocizna r-g 0,032 0,032
siatka (-Mp) m2 0,14 0,14
8 KNR 404/1101/2
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1 km

5,00+29,20*0,08+20*0,30*0,10*0,14+3* 
0,30*0,50 = 7,87

7,87
~7,870 m3

robocizna r-g 1,26 1,26
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,474 0,474
9 KNR 404/1101/5
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - 
dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

7,870*19 = 149,53
149,53

~149,530 m3
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,037 0,037
10 Kalkulacja indywidualna

Opłata za utylizacje gruzu: 2 x kontener 5m3
2,00 = 2,0

2,0
~2,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

2 Scalenie rys i spękań. KOD CPV: 45262500-6, 45262310-7
11 Kalkulacja indywidualna

Wypełnienie szczelin i rozwarstwień w murze zaprawami iniekcyjnymi opartymi na spoiwach mineralnych, 
trasowych. Bez użycia młota udarowego.

20,00 = 20,0
20,0

~20,000 m
robocizna r-g 9,66 9,66
Zaprawa iniekcyjna trasowa kg 10 10
Zawory iniekcyjne szt 10 10
Materiały inne (Materiały) % 2
Pompa iniekcyjna, membranowa m-g 4,33 4,33
Sprężarka powietrzna 0.2-0.4·m3/min m-g 0,13 0,13
12 TZKNBK IV -95

Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemurowanie cegłą gotycką na zaprawie wap.- 
trasowej. Głębokość przeszycia 2 cegły.

5,00 = 5,0
5,0

~5,000 m3
robocizna r-g 6,98 6,98
Cegła gotycka 27x13x10·cm szt 110,5 110,5
zaprawa wapienno - trasowa m3 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 10
betoniarka 150 l m-g 0,22 0,22
Wyciąg m-g 0,25 0,25
13 KNR 1901/827/1

Uzupełnienie spoinowania murów z cegły zabytkowej zaprawa wapienno-piaskowa o parametrach jak zaprawa 
historyczna

5,00 = 5,0
5,0

~5,000 m2
robocizna r-g 1,09 1,09
zaprawa wapienno - trasowa m3 0,003 0,003
Materiały inne (Materiały) % 0,03
wyciąg m-g 0,121 0,121
14 Kalkulacja indywidualna

Scalenie rys i spękań w technologii systemowej nakłady na 1mb pręta wraz z kotwieniem kotwami 
systemowymi. Spękanie oraz pozostała część spoiny po wklejeniu preta powinna zostać wypełniona 
niskoskurczową zaprawą dobrana do mat w obiek
mury od zewnątrz 31*2,50 = 77,5
mury od wewnątrz 24*2,50 = 60,0

137,5
~137,500 m

robocizna r-g 1,2 1,2
Pręty HeliBar o śr. 8mm m 1 1
Zaprawa Helibond dm3 2,1 2,1
Wyciąg m-g 0,06 0,06
Środek transportowy (1) m-g 0,011 0,011
Systemowy aplikator z koncówkami m-g 0,005 0,005
15 Kalkulacja indywidualna

Scalenie rys i spękań w technologii systemowej nakłady na 1mb pręta wraz z kotwieniem kotwami 
systemowymi. Spękanie oraz pozostała część spoiny po wklejeniu preta powinna zostać wypełniona 
niskoskurczową zaprawą dobrana do mat w obiek
mury od zewnątrz 14*1,00 = 14,0

14,0
~14,000 m

robocizna r-g 1,2 1,2
Kotwy CemTie 8x1000 szt 1 1
Zaprawa Helibond dm3 2,1 2,1
Wyciąg m-g 0,06 0,06
Środek transportowy (1) m-g 0,011 0,011
Systemowy aplikator z koncówkami m-g 0,005 0,005
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% wartości
kosztorysu

1 Roboty konserwatorskie. KOD CPV: 45400000-1, 45450000-6, 45262500-6
2 Scalenie rys i spękań. KOD CPV: 45262500-6, 45262310-7


