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1. CZESC OGOLNA- 00

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Zabezpieczenie 1 konserwacja muru poéinocnego. ,Gozdéw, ruiny gotyckiego zamku
kazimierzowskiego ( II pol. XIV w. ): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku.”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot Zabezpieczenia i konserwacji muru pétnocnego w ramach zadania ,,Gozdéw, ruiny
gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( II pol. XIV w. ): zabezpieczenie i konserwacja ruin
zamku.” zlokalizowanego na terenie Gozdowa w powiecie kolskim dz. nr 300, obr. Gozdéw.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prowadzone prace budowlane i konserwatorskie stanowig zakres projektu budowlanego i
wykonawczego dotyczacego ,,Zabezpieczenia 1 konserwacji muru pétnocnego” w ramach zadania
,Gozdow, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( II pot. XIV w. ): zabezpieczenie
i konserwacja ruin zamku.”
Szczegbtowy opis wykonywania prac zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczym
przedmiotowej inwestycji.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu

widzenia:

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
Wynika z ogélnego harmonogramu realizacji zadania.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséow osob trzecich
Nie wystepuje.
Roboty prowadzone bedg na terenie stanowigcym wilasno$¢ Inwestora.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Roboty budowlane prowadzone beda w obszarze Natura 2000. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i
stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
—mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajag Wykonawce;
— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6dt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji rob6t, obcigzaja Wykonawcg.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca winien zatrudnia¢ pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru po
przekazaniu placu budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ”.

Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t zostaty okre§lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 401 z
pézniejszymi zmianami).

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Generalny Wykonawca inwestycji zapewni wykonawcom prac budowlanych pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny
spetnia¢ wymogi okreslone w ogdlnych przepisach BHP.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.4.7. Ogrodzenie

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szkicow planéw organizacji i ochrony terenu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.

Poniewaz obszar objety opracowaniem jest poza obszarem zabudowanym, wykonawca powinien
zapewni¢ ogrodzenie terenu i kontrole placu budowy a takze materiatéw i maszyn na nim
sktadowanych.

Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci za materiaty skladowane i przechowywane na terenie
budowy.

1.4.8. Zaplecze chodnikow i jezdni

Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak, aby nie stwarza¢ utrudnien w ruchu ludzi i
pojazdéw. Plac budowy powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie stworzy¢ zagrozenia dla oséb
zwiedzajacych zamek oraz nie dopusci¢ do przypadkowego wejscia na teren budowy o0s6b
postronnych.

1.4.9. Nazwy i kody

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow, grup,
klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN” (CPV).

Gtéwny KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
KOD CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
KOD CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV 45112700-2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu
KOD CPV 45111300-1 roboty rozbiérkowe
KOD CPV 45111200-0 roboty ziemne
KOD CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i1 inne podobne roboty specjalistyczne.
KOD CPV 45262210-6 fundamentowanie
KOD CPV 45262300-4 betonowanie
KOD CPV 45262310-7 zbrojenie
KOD CPV 45262400-5 wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j
KOD CPV 45262500-6 roboty murarskie i murowe
KOD CPV 45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan.
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KOD CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

KOD CPV 45212354-2 Roboty budowlane w zakresie zamkéw

1.4.10. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
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jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Nie wystepuja.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony.

3. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na srodkach transportu,
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi okre§leniami zawartymi w
Prawie Budowlanym oraz w obowiazujacych rozporzadzeniach zwigzanych z przepisami Prawa
Budowlanego oraz z Polskimi Normami, i w kazdym przypadku nalezy je rozumie¢ jak podano
ponizej:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor - upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prawidtowym przebiegiem realizacji.

Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdw oraz roboét.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

PodtoZe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Nadzor konserwatorski - Wojewddzki Konserwator Ochrony Zabytkéw, wykonujacy funkcje
organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkow.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnfa 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, specyfikacja techniczng, Polskimi Normami oraz przepisami prawa budowlanego i
sztuka budowlana.

UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie wykonawcy. Projekt techniczny
nie zawiera rysunkow warsztatowych.

Zakres robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialéw, sprzgtu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, projektem
budowlanym, specyfikacja techniczng i1 ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem rob6t wykonawca uporzadkuje teren budowy i przylegly teren,
dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi
komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Niniejsza specyfikacja obejmuje prace budowlane i konserwatorskie zwigzane ,,Zabezpieczeniem
1 konserwacja muru péinocnego” w ramach zadania ,,Gozdéw, ruiny gotyckiego zamku
kazimierzowskiego ( II pot. XIV w. ): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku.” dz. nr 300, obr.
Gozdéw powiat kolski.

Konserwowany i zabezpieczany obiekt budowlany w postaci ruin $redniowiecznego zamku
bedzie petnit funkcje trwalej ruiny, zabytku nieruchomego.

Wystajaca naziemna struktura zostanie poddana konserwacji oraz zabezpieczeniu przed katastrofg
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budowlang — przewrdéceniem. Docelowo, po przedmiotowej konserwacji i wzmocnieniu obiekt
stanowi¢ bedzie nadal atrakcje turystyczng Miasta Kota i element utrwalonego krajobrazu
nadwarcianskiego.

Ze wzgledu na historyczny charakter obiektu nie wyklucza si¢ prac nie ujawnionych na etapie
projektu a ujawnionych podczas prowadzonych prac.

Bezwzglednie nie wolno wjezdzac¢ na teren dziedzinca zamkowego.

Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt, wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania roboét
budowlanych.

Przy wykonaniu i odbiorze rob6t budowlano-montazowych nalezy uwzgledni¢ aktualnie
obowigzujace normy 1 przepisy:

- Prawo budowlane, wraz z obowigzujagcymi rozporzadzeniami i zarzgdzeniami,
aktualnymi warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano
montazowych,

- Przepisy BHP dotyczace rob6t budowlanych,

- Polskie Normy.

Z.godnos¢ robot z projektem budowlanym (PB) i ST.

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i specyfikacje techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie i s3
integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB i PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

6. TEREN BUDOWY.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;j,
punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru mediow w spos6b uzgodniony z Inwestorem.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu rob6t projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

8
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
0sOb poruszajacych sie w poblizu wykonywania robot.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlgczony w cene umowng.

7. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA.

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla os6b lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajag Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Jezeli wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Inwestor. Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1
nie podlega dodatkowej optacie.
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bg¢da skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).

Podczas realizacji rob6t wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W

szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione
w cenie kosztorysowe;.

8. MATERIALY.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t musza odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym projekcie, spelnia¢ postawione w nim wymagania
techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Jezeli dany materiat ze wzgledu na swéj charakter nie posiada
atestow, aprobat czy certyfikatow, przed wbudowaniem musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy 1 technologie stosowane do wykonania rob6ét powinny uwzglednia¢ zabytkowy
charakter obiektu muszg by¢ akceptowane przez Inwestora oraz stuzby konserwatorskie.
Akceptowanie uzytych materiatow.

Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robdt. Jezeli materialy z akceptowanego zrédia sg niejednorodne lub
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.
Inspekcja wytworni materialow i elementow.

Wytwoérnie materialéw i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:
10
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- wspolprace 1 pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji
materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

9. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy na zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

10. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Bezwzglednie nie wolno wjezdza¢ samochodami na teren dziedzifhca zamkowego, transport
materiatéw na i z dziedzinca nalezy prowadzi¢ r¢cznie, taczkami. Nalezy przewidzie¢ taki rodzaj i
droge transportowania materialbw na miejsce wbudowania aby nie uszkodzi¢ istniejgcych
fundamentéw od strony pétnocnej zamku

11. WYKONANIE ROBOT.

11.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z PB, PW, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB i PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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W razie zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowaé si¢ z nadzorem autorskim w celu
wyjasnienia lub opracowania rozwigzania.

Ze wzgledu zabytkowy charakter obiektu istnieje mozliwos¢ wystapienia probleméw i robot nie
ujetych w dokumentacji. W powyzszej sytuacji nalezy kontaktowac si¢ z nadzorem autorskim,
konserwatorskim, Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem WUQOZ delegatura
w Koninie w celu wypracowania nowego rozwigzania.

11.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

11.3. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z dokumentacja techniczng,
niniejszg specyfikacjg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Obowigzkiem Kierownika Budowy jest state i systematyczne kontrolowanie jakosci robot w
zakresie okreslonym w normach przepisach 1 niniejszej specyfikacji.

Celem kontroli ze strony Zamawiajacego bedzie takie sterowanie robotami ich przygotowaniem i
prowadzeniem aby 0siggnac¢ zamierzong jakos¢ 1 terminowosc.

11.4. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora 1
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczegcia robot,

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgltoszenia 1 daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢
do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materialow, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- decyzje¢ o pozwoleniu na budowe,

- protokoét przekazania placu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

11.5.0bmiar robaét.

Ogoélne zasady obmiaru robét.
W przypadku wynagrodzenia obmiarowego, obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wymagang do celow
ewentualnych ptatnosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w
umowie.
W przypadku rozliczenia ryczaltowego nie przewiduje si¢ prowadzenia ksiggi obmiar6w roboét.
Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary begdg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem
Wykonywanie obmiaru robét.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny 1 opis robot,
- 1lo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
- date obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
- obmiar robé6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos$¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x
wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajacej obmiar.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robd6t beda
zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowa bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

11.6.0dbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6ét z umowa oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilo$ci i jakosSci robdt,
ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktore w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr robét zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robat.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
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Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czgsci robaét.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegllniony w harmonogramie rob6t. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych czg$ci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesieniu
do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w umowie.

Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w umowie.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopig,

— Obmiar robét (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokoty préb i badan,

— Protokoty odbioru robdét zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru

w terminie ustalonym przez komisje.

11.7. Podstawa platnosci.

Dla poszczegdlnych zakreséw Robét podstawa ptatnosci jest globalna warto§¢ Robo6t ustalona
w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PW.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa zaktadu,
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pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czgsciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robét. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

12. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

* Projekt budowlany zabezpieczenia i1 konserwacji muru péinocnego. Gozdéw, ruiny
gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( II pot. XIV w. ): zabezpieczenie i konserwacja ruin
zamku.

* Projekt wykonawczy zabezpieczenia i konserwacji muru péinocnego. Gozddéw, ruiny
gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( II pot. XIV w. ): zabezpieczenie i konserwacja ruin
zamku

*  Przedmiar robét i kosztorys

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu 1 formy dokumentacji i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (z p6zniejszymi zmianami).

e Polskie Normy, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,
swiadectwa, instrukcje i karty techniczne (okreslajagce warunki i sposéb stosowania)
zastosowanych materiatéw do konserwacji zabytkow.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (z p6zniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (z pozniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. (z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pdzniejszymi
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
Zmianami)

* Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych

* Ustawa z dnia 12.09.2002r. o normalizacji (z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 (tekst
ujednolicony)

UWAGA : Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce¢ do stosowania jego

aktualnej tresci.

Szczegotowy zakres prac jest okreSlony w projekcie budowlanym i projekcie
wykonawczym. Ze wzgledu na charakter obiektu, jest mozliwe wystgpienie problemoéw i
zadan nie znanych i nie ujetych w dokumentacji. Nalezy wowczas problem rozpatrzy¢ i
wspolnie z Inwestorem, autorem projektu oraz WUOZ delegatura w Koninie podja¢ decyzje
dot. dalszych dziatan.

Prace konserwatorsko- restauratorskie powinny by¢ wykonane przez osobe posiadajgca
wymagane prawem uprawnienia.

Niniejsza specyfikacja zostala wykonana zgodnie z zasada wzajemnego uzupelniania si¢
materialow graficznych i opisowych.
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Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac taczne z opisem technicznym oraz innymi
projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych niezgodnosci, nalezy kontaktowac¢ sie¢
z nadzorem autorskim i uzyska¢ wytyczne dotyczace poprawnego rozwiazania
projektowego.

Wszelkie prace prowadzone ponizej poziomu terenu oraz prace ziemne powinny by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Calo$¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem
robét, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami,
dokumentacjg projektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Roboty zwigzane z montaZem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do wbudowania optymalnej iloSci oryginalnych
elementéw.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Opracowat:

mgr inz. arch. Beata Piaskowska

mgr inz. Tomasz Jedraszek
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST
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SST-01 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU KOD CPV

45112700-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ksztaltowania terenu, zwigzanych z przeprowadzeniem projektu zabezpieczenia i konserwacji
muru pétnocnego. Gozdéw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( II pol. XIV w. ):
zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku. dziatka nr 300, obreb geodezyjny Gozdow.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6ot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Prace zwiazane z uksztaltowaniem terenu obejmuja:

* Niwelacje terenu po zakonczeniu prac zabezpieczajacych i konserwatorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami 1
Specyfikacji OST- 00 ,,Wymagania Ogélne”.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z projektem, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji OST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Zasady wykorzystania gruntow Ze wzgledu na wystepujace nierOwnosci terenu nalezy
wykona¢ niwelacje terenu ze spadkiem zgodnie podanym w projekcie technicznym. Grunt
przeznaczony do wybrania powinien by¢ przez wykonawce wykorzystany w maksymalnym
stopniu do wykonania nasypéw. Grunt wydobyty i ponownie wykorzystany nie moze by¢
zamarzni¢ty i nie powinien posiada¢ zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki
materialéw budowlanych itp. Nadmiar gruntu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie.
3.SPRZET
Roboty powinny by¢ wykonywane r¢cznie lub mechaniczne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych 1 pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprz¢t ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST - 01 Wymagania ogdlne.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.

Do wywozu materialéw pochodzacych z wykonywania niwelacji terenu stosowaé sprawne
technicznie S$rodki transportu. Przewozone materialy zabezpieczy¢ przed spadaniem 1
przesuwaniem . Wybor Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiar6w tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST - 01 ,,Wymagania ogdlne.
Niwelacja terenu powinna by¢ przeprowadzona po wykonaniu prac budowlanych i
konserwatorskich. Jezeli prace beda etapowane nalezy wstgpnie zniwelowac teren wzdluz muréw,
tak, aby ukierunkowa¢ wtasciwy spadek wody. Niwelacja powinna obejmowac¢ uksztattowanie
terenu wzdtuz muru pétnocnego ze spadkiem w kierunku od muru. Na terenie dziedzinca w
obszarze opracowania, nalezy zniwelowac¢ istniejacy teren tak, aby naturalny sptyw wod
opadowych odbywat si¢ w kierunku rzeki Warty. Niwelacja calego dziedzinca bedzie
przedmiotem odrgbnego opracowania, kolejnego etapu robot.

Nalezy pamigta¢, ze przy wszystkich robotach prowadzonych w gruncie niezbedna jest
konsultacja archeologiczna. Docelowy poziom terenu na dziedzincu powinien zosta¢ ustalony po
konsultacji archeologicznej — wg odrebnego opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci materialéw podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST
pkt 8. Sprawdzenie i odbidr robét rozbidrkowych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.5.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane z robotami
gruntowymi podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$ci za wykonany element podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844); Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z przeprowadzeniem projektu zabezpieczenia i konserwacji muru pdéinocnego.
Gozdéw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( II pot. XIV w. ): zabezpieczenie
i konserwacja ruin zamku. dziatka nr 300, obreb geodezyjny Gozdow.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zaméOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6ot zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Prace rozbiérkowe obejmuja:

* Usuni¢cie tymczasowej konstrukcji wsporcze] zabezpieczajacej czgs¢ wschodnia muru

péinocnego na czas wykonania prac

* Wykucie w istniejagcych fundamentach gniazd do osadzenia rdzeni zelbetowych

* Usuni¢cie elementéw przez wykucie zgodnie z programem prac konserwatorskich
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sag zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacji OST- 00 ,,Wymagania Ogélne”.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z projektem, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji OST- 00 ,,Wymagania Og6lne”.
2. MATERIALY
W trakcie prac rozbiérkowych zgromadzone zostang nast¢pujace materiaty, ktoére nalezy
utylizowa¢ (w przypadku ich pojawienia si¢):
- papy asfaltowe i stwardnialy lepik asfaltowy
- asfalty
- gruz betonowy, ceglany i tynk
- szklo
Dodatkowo demontazowi podlega réwniez wsporcza konstrukcja stalowa, ktérg mozna
zeztomowac lub powtdrnie wykorzystac.
3. SPRZET
Roboty powinny by¢ wykonywane r¢cznie lub mechaniczne.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych 1 pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprz¢t ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST - 01 Wymagania ogdlne.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkéw. Drobne odpadki po posegregowaniu transportowa¢ r¢cznie (w wiadrach — waga
jednorazowego obcigzenia do 25 kg).
4. TRANSPORT
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Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.
Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bg¢dzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport materialéw z poszczegélnych kondygnacji rusztowan pojemnikami z zastosowaniem
dzwigu lub rur zrzutowych do kontenera na odpadki budowlane. Odpadki po posegregowaniu
transportowa¢ dzwigiem na skrzyni¢ tadunkowg srodkéw transportu lub kontenera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST - 01 Wymagania ogdlne.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu elementéw zabytkowych
mogacych ulec destrukcji podczas wykonywania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami przepisOw i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw 1 wyposazy¢ ich
w niezbedny sprzet ochrony osobistej. Usung¢ osoby z terenu rozbiérek oraz zabezpieczy¢ teren w
obrebie ktérego beda wykonywane roboty zwigzane z rozbidrkg obiektéw. Teren oznakowaé na
czas rozbidrek.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru Projektu rozbiorek, okreslajacego sposob i kolejnos¢ wykonywania robét rozbidérkowych,
zapewniajacy prowadzenie rozbidrek zgodny z przepisami BHP.

W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oprocz Projektu rozbidrek 1 zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowa¢ si¢ Dziennik rozbidrek. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i1 przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania
rob6t bedg musieli stawac lub przebywac¢ pracownicy posiadaja dostateczna wytrzymatos¢, opis
srodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zalozenia i
usuni¢cia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz
wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia
zatrudnionych.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac r¢cznie lub mechanicznie. Materiat uzyskany z rozbidrki
transportowac i zaladowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce sktadowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom.

Teren po zakonczeniu robét rozbidrkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany, a
powstate wykopy po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie
zageszczone do stopnia nie mniejszego od otaczajacego gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbidrek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywaé wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenia, sygnaly, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
okolicznej spotecznos$ci oraz innych oséb.
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Roboty rozbidrkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton $luzowych,

- uszkodzenia gltowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nog.

5.2. Zakres wykonywania robét

Rozbiorki w istniejacym obiekcie obejmujg rozebranie zelbetowo - stalowej konstrukcji
wsporczej zabezpieczajacej czgs¢ wschodnig muru pétnocnego na czas wykonywania prac.
Konstrukcje t¢ mozna rozebra¢ najwczes$niej po wykonaniu prac budowlanych zwigzanych z
wlasciwym zabezpieczeniem $ciany. Mozliwo$¢ rozbidrki konstrukcji wsporczej nalezy uzgodnié
z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Rozbidrki dotycza rowniez wykucia gniazd w istniejgcych fundamentach w celu osadzenia rdzeni
zelbetowych konstrukcji. Wykucie nalezy wykona¢ na $rodku $ciany fundamentowej. Wykucie
wykona¢ do gtebokosci 1,20m. W celu wtasciwego wykonania nowej $ciany nalezy oczyscic¢
istniejgce korony muréw fundamentowych i przeprowadzi¢ konserwacje¢ elementéw podtoza pod
nowa $ciane.

Ze wzgledu na wysoka wartos¢ historyczng materialu oryginalnego, nalezy maksymalnie
ograniczy¢ rozbiorki a material historyczny podda¢ pracom konserwatorskim majacym na celu
jego wzmocnienie i zachowanie .

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy:

- przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materialéw, przyrzadéw, narzedzi i
odpadow,

- zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

- przygotowac niezb¢dne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,

maski, ochronniki stuchu, itp.,

- zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci materialéw podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST
pkt 8. Sprawdzenie i odbidr robét rozbidrkowych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.5.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane z robotami
gruntowymi podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$ci za wykonany element podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844); Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania 1 odbioru
robdt ziemnych zwigzanych z przeprowadzeniem projektu zabezpieczenia i konserwacji muru
poinocnego. Gozddéw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego ( II pot. XIV w. ):
zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku. dziatka nr 300, obreb geodezyjny Gozdow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nastepujacych prac:

* usunig¢cia warstwy humusu

* wykopy pod tawe¢ fundamentowa konstrukcji wsporczej-tymczasowej — wykop ptytki

* odstonigcie muru péinocnego od strony dziedzinca — pod nadzorem archeologicznym —

wykop ptytki

* zasypki, zasypywanie wykopow,

* transport gruntu,

e utworzenie skarp

* plantowanie 1 humusowanie terenu wokét obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacji OST- 00 ,,Wymagania Ogélne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z projektem, specyfikacjag oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji OST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Roboty ziemne zwigzane z uksztaltowaniem terenu powinny by¢ wykonane po przeprowadzeniu
prac budowlano- konserwatorskich jako ostatni element prac.
2. MATERIALY
2.1. Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

e uziarnienie do 50mm,

* faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

* zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

* zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.2. Grunty do zasypania wykopéw
Do zasypywania wykopoéw oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego
o parametrach podanych dale;j.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spetnia on wymagan
gruntu zasypek. Dopuszcza si¢ zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze bedzie
to grunt niespoisty o wtasciwosciach podanych w punkcie 2.3.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntéw mozna stosowac tylko
grunty niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujacych wilasciwosciach:
dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospoiki i piaski), dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k”
nie mniejszej niz 8§ (m/dobg).
2.3. Grunty do budowy nasypéw konstrukcyjnych
Wymagania:
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* max. $rednica ziaren < 120mm,

» wskaznik réznoziarnistosci > 3,

* granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%,

* zawartos¢ czesci organicznych < 2%,

* pecznienie pod wptywem wody < 5%,

* mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

* odporno$¢ na rozpad < 10%.

2.4. Ziemia zyzna, torf
Zyzna ziemia w zaleznosci od zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:

* ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz 2 m,

e ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

* zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypelnienia otworéw, rozscielona,
na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,

e przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementow, zawartos¢ materialow obcych (kamienie). Prawidtowy odczyn
gleby powinien wahac si¢ w granicach pH 5,5-6,5.

3. SPRZET

Roboty powinny by¢ wykonywane w jak najwigkszym stopniu rgcznie a sprzgt mechaniczny nie
powinien wywotywac drgan. Nie nalezy uzywac cigzkiego sprzetu na dziedzincu zamkowym oraz
na istniejacych fundamentach.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych 1 pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprz¢t ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST - 01 Wymagania ogdlne.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej 1 ST w terminie przewidzianym w umowie.

Wyb6ér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od rodzaju gruntéw.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Dzia Grl‘mfy ‘mesp01ste: piaski, zwiry, Grunty spoiste: pyly, ity Mles%ankl 'grgnt(')we z mala zawartoscig
R . posp6tki frakcji kamienistej
fanie Rodzaj sprzgtu — - v - —
grubo$¢ warstwy | liczba grubo$¢ warstwy | liczba grubo$¢ warstwy w | . .
sprzetu N, L liczba przejazdow
wem przejazdéw wem przejazdéw cm
Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8 Od 10 do 20 od4do8 od 10 do 20 od4do8
" Walce okotkowane - - od 20 do 30 od 8 do 12 od 20 do 30 od 8 do 12
§ Walce ogumione (samojezdne | od 20 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 .do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
2| iprzyczepne)
77}
Ptytki spadajace (ubijaki) - - od 50 do 70 od 2 do4 od 50 do 70 od2do4
Szybko uderzajace ubijaki od 20 do 40 od2do4 od 10 do 20 od2do4 od 20 do 30 od2do4
Walce wibrujace
lekkie (do 5 ton) od 30 do 50 od3do5 - - od 20 do 40 od3do5
© $rednie (5-8 ton) od 40 do 60 od3do5 od 20 do 30 od 20 do 30 od 30 do 50 od3do5
§ cigzkie (>8 ton) od 50 do 80 od3do5 od 30 do 40 od 30 do 40 od 40 do 60 od3do5
‘g Plyty wibrujace
] lekkie od 20 do 40 od5do8 - - od 10 do 20 od5do8
E cigzkie od 30 do 60 od 4 do 6 od 20 do 30 od 20 do 30 od 20 do 40 od 4 do 6

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i

spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST - 01 Wymagania ogdlne.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 =zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST - 01 Wymagania ogdlne.
W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowac si¢ do postanowien norm PN-B-10736,
PN-B-06050 i PN/92-B-10735.
W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla
przejscia. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1m, a w nocy o§wietlony
Swiattami ostrzegawczymi.
Wszystkie roboty zwigzane z odstanianiem korony muréw i wlasciwym uksztattowaniem terenu
po zakonczonych pracach musza odbywac si¢ pod nadzorem archeologicznym. Ze wzgledu na
szczegblng wartos¢ historyczng obiektu, a takze nawarstwien historycznych na terenie do nim
przylegtym roboty wokét muréw nalezy wykonywac recznie.
5.2. Zakres wykonywania robét
Przed rozpoczeciem robdt nalezy :

* zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci

* zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu.
Zakres rob6t obejmuje odstonigcie korony muréw fundamentowych wiezy mieszkalnej w zakresie
objetym opracowaniem, w celu wtasciwego wykonania dalszych prac.
Nalezy odstoni¢ cz¢s¢ zachodnig muru pétnocnego dziedzifica w celu przeprowadzenia wlasciwe]
konserwacji catej $ciany. Gl¢boko$¢ na jaka powinno si¢ uwidoczni¢ §cian¢ nalezy ustali¢
podczas wykonawstwa z nadzorem autorskim, nadzorem konserwatorskim oraz nadzorem
archeologicznym.
W czesci wschodniej muru pétnocnego nalezy usung¢ warstwe ziemi przy przesklepieniu w taki
spos6b, aby mozna bylo przeprowadzi¢ prace murarskie. Uwaga- nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢ przy pracach prowadzonych przy czesci wschodniej muru pétnocnego. Prace ziemne w
tym rejonie ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum.
5.2.1. Zdjecie warstwy humusu
Wykonawca przed rozpoczgciem prac ziemnych istniejacg roslinnos¢ i gérng warstwe gruntu
(humus) ztozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez
Inzyniera.
Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac
koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).
Sktadowanie powinno nastgpowaé w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami na sktadowisko.
Humusu nie nalezy zdejmowaé¢ w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.2.2.Wykopy
Wykopy ograniczajg si¢ czeSciowego odstonigcia warstw muréw zasypanych obecnie ziemig, w
celu przeprowadzenia dalszych prac budowlanych. Gteboko$¢ wykopu nie powinna by¢ wigksza
niz 0,5m
Wykopy nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
Wykopy pod tawe fundamentowg zelbetowo-stalowej konstrukcji wsporczej nalezy wykonac do
glebokosci 0,4m ponizej poziomu terenu.
Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopéw wodami opadowymi i uplastycznienia si¢ gruntow
gliniastych. Zaleca si¢ prowadzenie robdt ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych
opadach atmosferycznych. Czas wykonywania rob6t budowlanych w wykopach sprowadzié¢
organizacyjnie do minimum, a po ich zakonczeniu wykopy wypetni¢ gruntem.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane recznie. Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w
jednorodnych gruntach nalezy zastosowac gtadkie topaty poglebiarki. Jesli w wyniku zaniedbania
lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy glebiej niz zostato to okreslone, lub jezeli
spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie mogt zgtaszaé
roszczenia o wynagrodzenie za przywrdcenie pierwotnego zageszczenia ulozenia. Na zyczenie
Inwestora Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robot.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu bedzie transportowany na odktad w celu pézniejszego
wykorzystania.

5.2.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

W trakcie realizacji wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.2.2.2. Sprawdzenie zgodnoSci istniejacych warunkow gruntowo-wodnych z dokumentacja
projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢
przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomié
Inspektora w celu podjecia odpowiednich dziatan.

5.2.3. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Warunki wykonania zasypki:

e Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywaé z gruntéw piaszczystych, zwiru lub
pospoiki. Gorng warstwe zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw
sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci réwnym 9,0 m na dobg.

* Mozna ja zageszczac recznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz
okreslony w projekcie danego obiektu.

e Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
wykonawca powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtérnie wykonac zageszczenie.

e Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

* 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw rgcznych,

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz [s=0,95 wg
préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i1 zageszczanie gruntu w poblizu istniejgcych $cian i fundamentéw powinno by¢
wykonane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST
pkt 8. Sprawdzenie 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.
Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania robdt z rysunkami, w zakresie:

* powierzchni zdj¢cia humusu,

* grubosci zdjetej warstwy humusu,

* prawidtowosci spryzmowania humusu.

Wykopy
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Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
* zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
* sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopéw +2 cm),
* prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,
* przygotowanie terenu,
* rodzaj i stan gruntu w podtozu,
Wykonanie zasypki
Przy sprawdzaniu jako$ci wykonania zasypek szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
* badania przydatnos$ci gruntow przeznaczonych na zasypke 1 nasypy
* badania zaggszczenia wykonywanej zasypki 1 nasypow
Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m3. Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wtasciwosci:
* sktad granulometryczny wg PN-B-04481,
* zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,
* wilgotnos$¢ naturalng wg PN-B-04481,
* wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg
PN-B-04481,
* granic¢ ptynnosci wg PN-B-04481,
* kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493,
» wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.
Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania zasypki
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na
sprawdzeniu:
* grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzic
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
* prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o ré6znych wlasciwosciach w nasypie,
* odwodnienie kazdej warstwy,
* grubos¢ kazdej warstwy 1 jej wilgotno$¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzic¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500m2 warstwy,
* przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw,
w szczegollnosci:
o wykonywanie zasypki nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza
warto$¢ dopuszczalna,
o osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,
o niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktdrej nie jest
mozliwe osiggni¢cie w wymaganego wskaznika zageszczenia,
o wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw S$niegu; przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika zageszczenia
Is w stosunku modutéw odksztatcenia.
Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedlug BN-77/8931-12, a modutéw
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.
Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy podtoza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.5.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane z robotami
gruntowymi podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$ci za wykonany element podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. ,,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i
odbioru” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa. Warszawa
1994r. ,,Wykonanie i odbidér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu” — IBDiM, Warszawa
1978r. "Katalog Naktadow Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 — 21.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
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SST-04 ROBOTY FUNDAMENTOWE KOD CPV 45262210-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania 1 odbioru
robét fundamentowych zwigzanych z przeprowadzeniem projektu zabezpieczenia i konserwacji
muru potnocnego. Gozddéw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II pot. XIV w.):
zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku. dziatka nr 300, obreb geodezyjny Gozdow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

efawy fundamentowej pod zelbetowo- stalowa, tymczasowa konstrukcje wsporcza

zabezpieczenia czes$ci wschodniej muru péinocnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta, ktéry powinien posiadac
na jej produkcje Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibg w Warszawie lub
Deklaracje Zgodnosci
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg:
* beton konstrukcyjny
e cement portlandzki marki dostosowanej do klasy betonu
* kruszywo do betonu
*  woda
» stal konstrukcyjna
e drewno do deskowania
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejsza SST nalezy uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.2. Wymagania podstawowe
Wszystkie materialy do wykonywania prac fundamentowych okreslonych w niniejszej
specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie;
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.
2.3.Wymagania szczegétowe
Cato$¢ materialu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrddta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakos$ci catej
zamawianej partii materialow.
2.3.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.3.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
— dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA,
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone $swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych
(siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlega¢ nastepujagcym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza
spetnia¢ nast¢pujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania— najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu r6wnomiernosci zmiany objetosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza
si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢
rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany)

— skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknig¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1
Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatos$ci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci
powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.3.1.2Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny
wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 1 /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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—3 /4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza
si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazane] przez
zamawiajacego, a wyniki badan spelniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,
— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:

* dla gryséw granitowych — do 16%,

* dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714. 26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwiagzkow siarki — do 0,2%,
— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714. 26,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,
— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku,
gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.3.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode¢
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.3.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyS$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég 1 Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢pujace
wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

— wodoszczelnos$¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejsze] ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa
grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistos$ci. Zawartos¢
piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie
wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszank¢ betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

—400 kg/m3 — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $§rednig wymagang
wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb G.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
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— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3.3. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne klasy A-ITIN.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bgda wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku A-IIIN o nastepujacych parametrach:

* granica plastycznosci Re(min) w MPa 500

* wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 550

» wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 500 ¢ wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 420

» wydtuzenie (min) w % 10

* zginanie do kata 60 st. brak peknig¢ i rys w zlgczu

Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie
PN-H93215. Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretdw winna mie¢ atest z
nastepujacymi danymi:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw musza by¢ dane:

- znak wytworcy

- srednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub partii

- znak obrébki cieplnej

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy 1 naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukltosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne:
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a) jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek srednicy dla walcéwki i pretow
gtadkich
b) jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki 1 pretéw ,zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.
2.3.4. Drewno do deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do roboét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PND95017. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251
i PN-75/B-96000.
2.3.5. Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3.6. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i
sprzetu i urzgdzen gwarantujacych osiggniecie wymaganej jakosci robot.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejszg Specyfikacja Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych
robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wlasciwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla os6b biorgcych udzial w budowie oraz
dla 0s6b postronnych (zgodnie z warunkami BHP i1 opracowanym przez siebie planem BIOZ), a
takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejacych. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia rob6t na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robaét.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonywania prac
Konstrukcje wsporcza nalezy zakotwi¢ w tawie zelbetowej szerokosci 1,8m i wysokosci 0,4m.
Projektowang tawe nalezy zagl¢bi¢ w gruncie na catej wysokosci.
Beton faw fundamentowych klasy C20/25 (B25). Zbrojenie podtuzne 16 #12mm, stal klasy A-ITIN
(RB500W) i poprzeczne strzemionami @8mm co 20cm ze stali klasy A-IIIN (RB500W).
Konstrukcje wsporcza nalezy wykona¢ wg rysunku wykonawczego. Projektowana tawa znajduje
si¢ ponizej skarpy zamku na terenie zalewowym o wysokim poziomie wod gruntowych.
Roboty betonowe
Zalecenia ogdlne
Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢
betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania deskowania. Roboty
betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym,
zamontowac zbrojenie 1 zapewni¢ wilasciwe grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom
dystansowym.
Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie a w szczeg6lnosci:

— Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.
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— Wykonanie zbrojenia
— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej
— Wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
— Prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie 1 deskowanie formujace kanaly oraz innych elementéw ustalajacych polozenie
armatury itd. — Gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $Smieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow 1 Scian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.
Uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw ogdlnych:
— W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji.
— Szybkos¢ 1 wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatos$cig i sztywnos$cig deskowania przyjmujacego parcie §wiezo ulozonej mieszanki.
— W okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.
— W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona
przed woda opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo ulozong mieszanke betonowa spadia
nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.
— W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie rgczne
za pomocyg sztychowania.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
rob6t, w ktérym powinny by¢ podane:
— Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli
— Wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j
— Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan
— Temperatura zewnetrzna powietrza 1 inne dane dotyczace warunkoéw atmosferycznych
Zageszcezanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujace warunki:
a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;.
c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibrator6w pograzanych.
d) Wibratory wgt¢bne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;j.
e) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
f) Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zagl¢bia¢ butawe na gltgbokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

37



UMK w Toruniu

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwale 1 sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazde;j
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretow wchodzity na gtebokos¢
5-10 cm w warstwe poprzednio ulozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej O
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5o
C zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac
sposOb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. 18 Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie
p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,
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d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

e) gladko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wglebienia do 5 mm.

Roboty zbrojarskie

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Na placu budowy powinny by¢ urzadzone specjalne zasieki dla poszczegdlnych gatunkéw stali.
Stal nalezy uktada¢ na podktadach rozstawionych co ok. 2m. Stal zbrojeniowa w kregach
sktadowac¢ stawiajac krag za kregiem w pozycji ukosne;.

Wykonanie zbrojenia:

Prostowanie stali - Stal w kregach prostowa¢ na budowie za pomocg wciggarki koztowej lub
mechanicznie. Nalezy zwraca¢ baczng uwage aby nie ,,przeciggna¢" drutu, gdyz traci on swoje
wlasciwosci.

Cigcie stali - do cigcia stosowac nozyce dzwigniowe reczne lub nozyce mechaniczne

Gigcie stali - giecie reczne, miedzy stalowymi trzpieniami wbitymi w stét zbrojarski. W
zaleznos$ci od ilosci zginanych pretéw zbrojeniowych stosuje si¢ gigtarki reczne i mechaniczne.
Do wykonywania podwdjnych odgi¢¢ cienkich pretow zbrojenia mozna stosowaé specjalne
klucze zbrojarskie.

L.aczenie pretéw zbrojeniowych.

Zgrzewanie i spawanie. Prety zbrojeniowe ze stali A-O - A-III moga by¢ taczone za pomoca
zgrzewania elektrycznego doczotowego, spawania elektrycznego tukowego oraz zgrzewania
elektrycznego punktowego. Przy taczeniu pretéw tymi metodami nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad: - ztacza wykonywac przy temp. otoczenia nie nizszej niz 0°C a stanowisko
spawania powinno by¢ chronione od wiatru 1 opadéw atmosferycznych, - prety przed wykonaniem
ztaczy powinny by¢ wyprostowane i oczyszczone z rdzy, zgorzelin, brudu, smaru itp. - nalezy
stosowac¢ odpowiednie gatunki i1 srednice elektrod w zaleznosci od gatunku stali naktadki w zaczu
wykonywa¢ z pretéw okragtych lub katownikow o powierzchni 30% wigkszej od przekroju
faczonych elementéw - przed rozpoczeciem zgrzewania punktowego prety muszg przez co
najmniej 6 godz. przebywa¢ w pomieszczeniu o temp. nie nizszej niz 10°C.

t.acza na zaktad wigzane drutem.

Laczenie pretéw drutem wigzatkowym. Prety zbrojeniowe gtadkie, taczone ta metoda powinny
by¢ zakonczone hakiem. W pretach zebrowanych hakéw nie stosuje sig.

Montaz zbrojenia

Stosuje si¢ montaz zbrojenia na stanowisku zbrojarskim oraz montaz przygotowanych pretow
zbrojeniowych w przygotowanym deskowaniu. Minimalny odstep pretéw zbrojenia nosnego - nie
mniejsza niz $rednica preta grubszego. W przypadku stosowania zageszczania betonu wibratorami,
dopuszcza si¢ grupowanie pretdw zbrojeniowych parami Max. rozstaw pretow zbrojenia nosnego
- przy zbrojeniu jednokierunkowym - 120 mm. przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm a w
elementach Sciskanych - 400 mm. Otulenie zbrojenia - otulina zbrojenia powinna by¢ réwna co
najmniej $rednicy otulanego preta lecz nie mniej niz: 10 mm w ptytach i 20 mm w belkach i
stupach oraz Scianach. Grubos$¢ otulenia nalezy zwigkszy¢ w przypadku elementow narazonych na
dziatanie wptywow atmosferycznych oraz ze wzgledéw przeciwpozarowych i antykorozyjnych.
Grubos$¢ otulenia zbrojenia w fundamentach powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 mm. Montaz
pretow w deskowaniu Zbrojenie ptyt - Jezeli zbrojenie ptyt nie jest wykonywane z gotowych
siatek, to montuje si¢ je z pojedynczych pretéw odpowiednio pocigtych z ewentualnymi hakami i
odgieciami. Laczenie za pomocg wigzania drutem wigzatlkowym na skrzyzowaniu pretow.
Ulozone zbrojenie w deskowaniu musi zapewnia¢ odpowiednig grubo$¢ otuliny; nalezy stosowac
wktadki dystansowe z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejsza dokumentacja polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie
wszystkich badan materiatéw i jakosci robét zwigzanych z realizacja robét fundamentowych i
murowych nalezy do Wykonawcy. Kontrola jakosci wykonanych rob6t powinna by¢ zgodna z
instrukcja producenta zastosowanych materiatdw oraz Polskimi Normami. Powinna ona
umozliwi¢ ocen¢ pod katem nastepujacych wymagan:

* zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

* jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow;

e prawidtowo$¢ wykonania muru;

* prawidtowosci wymiaréw;

Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokona¢ ich oceny za pomoca optymalnych metod
kontrolnych niszczacych i nieniszczacych. Wszystkie prace fundamentowe i murowe powinny
by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami
technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materialéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
Ogolne zasady kontroli jakosci materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST
pkt 8.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.5.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Prace podlegajace zasypaniu
nalezy odebra¢ po ich wykonaniu a przed ich zastonigciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$ci za wykonany element podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.7.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instrukcje
producenta zastosowanych materiatéw, Normy: PN- 88/B — 3000. cement portlandzki PN —
79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN — 88/B — 06250. Beton
zwykly PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu PN — 88/B —-32250. Materialy
budowlane .Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania. PN-81/B-03020 Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie. PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania 1 badania.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania. PN-84/B-03264
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
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SST-05 ROBOTY BETONOWE KOD CPV 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t betonowych zwigzanych z przeprowadzeniem projektu zabezpieczenia i konserwacji muru
poinocnego. Gozdéw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II pot. XIV w.):
zabezpieczenie 1 konserwacja ruin zamku. dziatka nr 300, obreb geodezyjny Gozdow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

* wykonaniem rdzeni zelbetowych

* betonowanie tawy fundamentowej zostato przedstawione w SST — 03 Roboty fundamentowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta, ktéry powinien posiadac
na jej produkcje Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibg w Warszawie lub
Deklaracje Zgodnosci
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Materialami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
* beton konstrukcyjny
* cement portlandzki marki dostosowanej do klasy betonu
* kruszywo do betonu
* woda
* drewno do deskowania
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejsza SST nalezy uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.2. Wymagania podstawowe
Wszystkie materialty do wykonywania prac betonowych okreslonych w niniejszej specyfikacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie; Materialy
powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.
2.3.Wymagania szczegétowe
Cato$¢ materialu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrddta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakoSci catej
zamawianej partii materialéw.
2.3.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.3.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
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— dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $§wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych
(silos6w), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej same}j
cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlega¢ nastepujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania 1 zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza
spetnia¢ nast¢pujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania— najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza
si¢ wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢
rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany)

— skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci
powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
2.3.1.2Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny
wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wigksze niz:
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— 1 /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—3 /4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysOw z innych skal dopuszcza
si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazane] przez
zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,
— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:

e dla gryséw granitowych — do 16%,

* dla grys6w bazaltowych 1 innych — do 8%,
— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714. 26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714. 26,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,
— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku,
gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnos$ci kruszywa wg normy PN-B06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.3.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode¢
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.3.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyS$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég 1 Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢pujace
wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

— wodoszczelnos$¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejsze] ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa
grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistos$ci. Zawartos¢
piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie
wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszank¢ betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

—400 kg/m3 — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $§rednig wymagang
wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb G.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
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— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3.4. Drewno do deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PNDO95017. Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251
1 PN-75/B-96000.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu i urzadzen gwarantujacych osiagniecie wymaganej jakosci robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00
,»Wymagania ogélne”

Deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu Transport poziomy elementéw. Sposéb zaladowania i umocowania elementow
otrzymanych z demontazu deskowan na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i
ochrong przed przesuni¢ciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki
przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw sktadanych. Uchwyty do zamocowania st¢zen nie powinny by¢
znieksztalcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
odksztalceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki
podnoszace elementy. Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych. Elementy nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemig, zalania wodg i gromadzenia
si¢ wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy ukltadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy
stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia
elementéow przed odksztatceniami wskutek przegigcia lub docisku, oraz zachowac odstgpy
umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementéw. Przy sktadowaniu elementéw w bazach
(magazynach) na dluzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrole elementéw,
zwracajac szczegOlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja. Przy stosowaniu deskowan
systemowych nalezy przestrzega¢ wymogdéw jakie narzuca dostawca systemu.

Beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji 1 skladu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 29
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* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
* 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych
robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wlasciwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
robot w spos6b bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla os6b bioragcych udziat w budowie oraz
dla 0s6b postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a
takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejacych. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia rob6t na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonywania prac
Wprowadzona konstrukcja zabezpieczajaca polega na wykonaniu konstrukcji zelbetowych rdzeni
wewnetrznych zlokalizowanych w nowej Scianie murowanej. Pozwoli na usztywnienie
wschodniej cze$ci muru.
Rdzenie zelbetowe nalezy wykona¢ o wymiarach 80x80 cm, zakotwienie min. 1,2m w
istniejgcych fundamentach. Rdzenie nalezy wykona¢ z betonu C20/25 W8. Zbrojenie podtuzne 26
#20mm, stal klasy A-IIIN (RB500W) i poprzeczne strzemionami @8 mm co max. 30cm poza
odcinkami zaktadu zbrojenia gléwnego oraz max. co 15 cm na odcinkach zaktadu zbrojenia
gléwnego ze stali klasy A-IIIN (RB500W). Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
projektu wykonawczego.
Wschodni rdzen nalezy polaczy¢ z istniejacg Sciang ceownikami C80/16 co 80 cm ze stali
S235JRG2 taczonymi kotwami chemicznymi M12 co 30cm.
Roboty betonowe
Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢
betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania deskowania. Roboty
betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. Przygotowanie do
betonowania Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w
betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme¢ stalowa sSrodkiem
adhezyjnym, zamontowa¢ zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzigki odpowiednim
przektadkom dystansowym.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie a w szczeg6lnosci:
— Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.
— Wykonanie zbrojenia
— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
— Wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
— Prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaly oraz innych elementéw ustalajacych potozenie
armatury itd. — Gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkéw i Scian.
Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.
Uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
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rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw ogdlnych:

— W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

— Szybkos¢ 1 wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatos$cig i sztywnos$cig deskowania przyjmujacego parcie §wiezo ulozonej mieszanki.

— W okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

— W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona
przed woda opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo ulozong mieszanke betonowa spadia
nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

— W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie rgczne
za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
rob6t, w ktérym powinny by¢ podane:

— Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli

— Wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j

— Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

— Temperatura zewne¢trzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych
Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujace warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;.
c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibrator6w pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

e) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
f) Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zagl¢bia¢ butawe na gigbokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwale 1 sztywne.

1) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretéw wchodzity na gltebokos¢
5-10 cm w warstwe poprzednio ulozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

47



UMK w Toruniu

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5o
C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé
sposOb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. 18 Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie
pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okre§lonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

e) gladko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wglebienia do 5 mm.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i
uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
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— szybko$¢ betonowania,

— sposOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacjag polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkdéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie
wszystkich badan materialéw 1 jakosci robot zwigzanych z realizacja rob6t betonowych nalezy do
Wykonawcy. Kontrola jakosci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta
zastosowanych materialéw oraz Polskimi Normami. Powinna ona umozliwi¢ ocen¢ pod katem
nastepujacych wymagan:

* zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

* jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow;

* prawidtowos$¢ wykonania muru;

* prawidtowosci wymiaréw;

Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokona¢ ich oceny za pomoca optymalnych metod
kontrolnych niszczacych i nieniszczacych. Wszystkie prace betonowe powinny by¢ wykonywane
pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne 1 atesty materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji,
przydatno$ci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
Ogdlne zasady kontroli jakoSci materialéw podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST
pkt 8.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.5.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Prace podlegajace zasypaniu
nalezy odebrac po ich wykonaniu a przed ich zastoni¢ciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$ci za wykonany element podano w ,,0gdlnej Specytikacji Technicznej” OST pkt 11.7.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instrukcje
producenta zastosowanych materiatéw, Normy: BN — 80/6744 — 11 Pétfabrykaty budowlane z
betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki 3. Polskie normy PN/65/B — 14504 —
Zaprawy budowlane cementowe, PN- 88/B — 3000. cement portlandzki PN — 79/B-06711.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN — 88/B — 06250. Beton zwykly PN —
86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu PN — 88/B —32250. Materiaty budowlane .Woda do
betonéw 1 zapraw. Wymagania i badania. PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia
statyczne i projektowanie., PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
Odbiorze., PN-B-12050:1996-Wyroby budowlane ceramiczne.

49



UMK w Toruniu

SST-06 ROBOTY ZBROJARSKIE KOD CPV 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot zbrojarskich zwigzanych z przeprowadzeniem projektu zabezpieczenia i konserwacji muru
pétnocnego. Gozdéw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II pot. XIV w.):
zabezpieczenie 1 konserwacja ruin zamku. dziatka nr 300, obreb geodezyjny Gozdow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

* zbrojenia rdzeni zelbetowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta, ktéry powinien posiadac
na jej produkcje Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibg w Warszawie lub
Deklaracje Zgodnosci
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg:
» stal konstrukcyjna zbrojenia gtéwnego i strzemion
e drut wiazatkowy
Materialy nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejsza SST nalezy uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru.
Wymagania dotyczace jakos$ci stali zbrojeniowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.2. Wymagania podstawowe
Wszystkie materialy do wykonywania prac zbrojeniowych okreslonych w niniejszej specyfikacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie; Materialy
powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.
2.3.Wymagania szczegétowe
Cato$¢ materialu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrddta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakos$ci catej
zamawianej partii materialow.
Wszystkie dostarczone do wbudowania prety zbrojeniowe muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczng.
Nalezy sprawdza¢ czy wszystkie partie zbrojenia dostarczone na budowe zgadzaja si¢ pod
wzgledem cechowania, wygladu powierzchni, wymiaréw i prostoliniowosci z aprobatg techniczng.
Kazda partia zbrojenia powinna by¢ zatwierdzona do uzycia przez Inspektora Nadzoru.
Sktadowane zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaolejeniem i
wplywem czynnikoéw atmosferycznych.
2.3.1. Stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtowne klasy A-ITIN.
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Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bgda wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku A-IIIN o nastgpujacych parametrach:

* granica plastycznosci Re(min) w MPa 500

* wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 550

» wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 500 ¢ wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 420

» wydtuzenie (min) w % 10

* zginanie do kata 60 st. brak peknig¢ i rys w zlgczu

Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie
PN-H93215. Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretbw winna mie¢ atest z
nastepujacymi danymi:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw muszg by¢ dane:

- znak wytworcy

- srednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub partii

- znak obrébki cieplnej

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
Witasnosci mechaniczne i1 technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy 1 naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatos$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

a) jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki i pretow
gtadkich

b) jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki 1 pretéw ,zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

2.3.2. Drut montazowy.

Do montazu pr¢toéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3.3. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i
sprzetu i urzadzen gwarantujacych osiagniecie wymaganej jakosci robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00
,»Wymagania ogélne”
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Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych
robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wlasciwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
robot w spos6b bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla os6b bioragcych udzial w budowie oraz
dla 0s6b postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a
takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejacych. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia rob6t na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot.

Przed rozpoczeciem robét zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru deskowania

Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN
—B06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Wprowadzona konstrukcja zabezpieczajaca polega na wykonaniu konstrukcji zelbetowych rdzeni
wewnetrznych zlokalizowanych w nowej $cianie murowanej. Pozwoli na usztywnienie
wschodniej cze¢sci muru.

Rdzenie zelbetowe nalezy wykona¢ o wymiarach 80x80 cm, zakotwienie min. 1,2m w
istniejacych fundamentach. Rdzenie nalezy wykonac z betonu C20/25 W8. Zbrojenie podtuzne 26
#20mm, stal klasy A-IIIN (RB500W) i poprzeczne strzemionami @8 mm co max. 30cm poza
odcinkami zaktadu zbrojenia gléwnego oraz max. co 15 cm na odcinkach zaktadu zbrojenia
gléwnego ze stali klasy A-IIIN (RB500W). Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
projektu wykonawczego.

Roboty zbrojarskie

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Na placu budowy powinny by¢ urzadzone specjalne zasieki dla poszczegdlnych gatunkéw stali.
Stal nalezy uktada¢ na podktadach rozstawionych co ok. 2m. Stal zbrojeniowa w kregach
sktadowac¢ stawiajac krag za kregiem w pozycji ukosnej.

Przygotowanie pretéw zbrojeniowych

Oczyszczanie pretow zbrojeniowych

Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczyscic¢
z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Wykonanie zbrojenia:

Prostowanie stali - Stal w kregach prostowa¢ na budowie za pomocg wciggarki koztowej lub
mechanicznie. Nalezy zwraca¢ baczng uwage aby nie ,,przeciggnac¢" drutu, gdyz traci on swoje
wlasciwosci.

W przypadku prostowania stali metoda wyciggania stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretow oraz tras¢ z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym
pracownikow.

Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania
stali,

- przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.
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Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomig¢dzy kotowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

Cigcie stali - do cigcia stosowac nozyce dzwigniowe reczne lub nozyce mechaniczne.

Przy cigciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- w przypadku cigcia pretdéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach
lub stole zbrojarskim

- cigcie pretdw o srednicy wigkszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw- chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 50 m
od nozyc tngcych jest zabronione.

Gigcie stali - giecie reczne, miedzy stalowymi trzpieniami wbitymi w stét zbrojarski. W
zaleznos$ci od ilosci zginanych pretéw zbrojeniowych stosuje si¢ gigtarki reczne i mechaniczne.
Do wykonywania podwdjnych odgi¢¢ cienkich pretow zbrojenia mozna stosowaé specjalne
klucze zbrojarskie.

Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- giecie pretow o Srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie,

- prety o $rednicy wigkszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wytacznie za pomocg urzadzen
mechanicznych, gigcie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy graniczy¢
tylko do stali walcowanych na gorgco i przy zachowaniu szczegétowych wytycznych dla tego
rodzaju gigcia

- zaktadanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretdw zbrojeniowych na
mechanicznej gigtarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

Laczenie pretéw zbrojeniowych.

Zgrzewanie 1 spawanie.

Prety zbrojeniowe ze stali A-O - A-III moga by¢ taczone za pomocg zgrzewania elektrycznego
doczotowego, spawania elektrycznego tukowego oraz zgrzewania elektrycznego punktowego.
Przy taczeniu pretow tymi metodami nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- ztacza wykonywac przy temp. otoczenia nie nizszej niz 0°C a stanowisko spawania powinno by¢
chronione od wiatru 1 opadoéw atmosferycznych,

- prety przed wykonaniem ztaczy powinny by¢ wyprostowane i oczyszczone z rdzy, zgorzelin,
brudu, smaru itp.

- nalezy stosowac¢ odpowiednie gatunki i srednice elektrod w zaleznos$ci od gatunku stali naktadki
w zlaczu wykonywac¢ z pretow okraglych lub katownikéw o powierzchni 30% wigkszej od
przekroju taczonych elementéw - przed rozpoczeciem zgrzewania punktowego prety musza przez
co najmniej 6 godz. przebywa¢ w pomieszczeniu o temp. nie nizszej niz 10°C.

Lacza na zaktad wigzane drutem.

Laczenie pretéw drutem wigzatkowym. Prety zbrojeniowe gtadkie, taczone ta metoda powinny
by¢ zakonczone hakiem. W pretach zebrowanych hakéw nie stosuje sig.

Montaz zbrojenia

Stosuje si¢ montaz zbrojenia na stanowisku zbrojarskim oraz montaz przygotowanych pretow
zbrojeniowych w przygotowanym deskowaniu. Minimalny odstep pretéw zbrojenia no$nego - nie
mniejsza niz Srednica preta grubszego. W przypadku stosowania zageszczania betonu wibratorami,
dopuszcza si¢ grupowanie pretow zbrojeniowych parami Max. rozstaw pretow zbrojenia no$nego
- przy zbrojeniu jednokierunkowym - 120 mm. przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm a w
elementach $Sciskanych - 400 mm. Otulenie zbrojenia - otulina zbrojenia powinna by¢ réwna co
najmniej Srednicy otulanego preta lecz nie mniej niz: 10 mm w ptytach i 20 mm w belkach i
stupach oraz Scianach. Grubos$¢ otulenia nalezy zwigkszy¢ w przypadku elementow narazonych na
dziatanie wptywow atmosferycznych oraz ze wzgledéw przeciwpozarowych i antykorozyjnych.
Grubos$¢ otulenia zbrojenia w fundamentach powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 mm. Montaz
pretéw w deskowaniu Ulozone zbrojenie w deskowaniu musi zapewnia¢ odpowiednig grubos¢
otuliny; nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejsza dokumentacja polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie
wszystkich badan materialéw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg rob6t zbrojarskich nalezy do
Wykonawcy. Kontrola jakosci wykonanych rob6t powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta
zastosowanych materialéw oraz Polskimi Normami. Powinna ona umozliwi¢ ocen¢ pod katem
nastepujacych wymagan:

* zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

* jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow;

* prawidtowos¢ wykonania zbrojenia;

* prawidtowosci wymiaréw;

Badania w czasie wykonywania rob6t zbrojarskich

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny.

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

- badanie jakos$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne 1 atesty materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji,
przydatno$ci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
Ogdlne zasady kontroli jakosci materialéw podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST
pkt 8.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-63215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 1002-1 + AC:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H- 04405.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gi¢cia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie o 5 mm; nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £ 10 mm,

- dlugos$¢ preta miedzy odgieciami: £ 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych wyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia giéwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogoélnej ich liczby
na tym precie.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.5.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Podstawa odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$ci za wykonany element podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.7.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instrukcje
producenta zastosowanych materialdw, Normy: PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego
zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania.
Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia
betonu PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco
zwyklej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania PN-ISO
6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-ISO 6935-1:1991 PN-ISO
6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania. PN-ISO
6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane PN-ISO
6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania. Poprawki
do PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania
techniczne. PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SST-07 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNE]
KOD CPV 45262400-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot konstrukcyjnych ze stali zwigzanych z przeprowadzeniem projektu zabezpieczenia i
konserwacji muru pétnocnego. Gozdoéw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II pot. XIV
w.): zabezpieczenie 1 konserwacja ruin zamku. dziatka nr 300, obreb geodezyjny Gozdow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

* zelbetowo — stalowej, tymczasowej konstrukcji wsporczej dla wschodniego odcinka muru
péinocnego

* potaczenia rdzenia wschodniego nowej konstrukcji z cze¢scig wschodnig muru péinocnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta, ktéry powinien posiadac
na jej produkcje Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej z siedziba w Warszawie lub
Deklaracj¢ Zgodnosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materialami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

* ceowniki C80/16 co 80 cm ze stali S235JRG2 taczone kotwami chemicznymi M12 co 30cm.

e ceowniki C260 ze stali S235JRG2, taczone za pomocg pretéw gwintowanych @ 20.

* zastrzaty zaprojektowano z RP150x100x5 w rozstawie co 1.5m. Zastrzaly nalezy stezy¢
stezeniami katowymi w ksztatcie X wykonanymi z katownikéw L100x100x6 spawanymi
do poiki gérnej i dolne;.

Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejsza SST nalezy uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty do wykonywania prac konstrukcji stalowej okreslonych w niniejszej
specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie;
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.

2.3.Wymagania szczegélowe

Cato$¢ materialu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrddta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej
zamawianej partii materialow.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i
sprzetu i urzgdzen gwarantujacych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4. TRANSPORT

56



UMK w Toruniu

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. Elementy stalowe przed wysylka powinny by¢ zabezpieczone przed korozj3.

4.2. Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac¢ si¢ do ograniczen wymiarowych
narzuconych giéwnie zdolnosciami zatadunkowymi srodkéw transportowych.

4.3. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny by¢
nastepujace:

- najwigksza dtugos¢ 11,0 m

- najwigksza szerokos$¢ 2,5 m

- najwigksza wysokos$¢ 2,5 m - masa do 20,0 t.

Dopuszczalne odchylenia: dtugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukéw,
moze by¢ do 18,0 m, wysoko$¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych
robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wiasciwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
robot w spos6b bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla os6b biorgcych udzial w budowie oraz
dla 0s6b postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a
takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejagcych. Wykonanie, montaz na
budowie muszg by¢ wykonywane przez uprawnionych montazystéw z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i przepiséw BHP. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t na podstawie
opracowanego przez siebie 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i
harmonogramu robaét.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Sktadowanie elementéw stalowych i urzadzen.

Elementy stalowe, maszyny 1 urzadzenia dowiezione do sktadowiska powinny by¢
wytadowywane zurawiami. Do wytadunku elementéw lzejszych mozna uzy¢ wciagarek,
dzwignikéw, podno$nikéw 1 przyciggarek szczekowych. Przecigganie niezabezpieczonych
elementéw bezposrednio po podiozu jest niedopuszczalne. Elementy ci¢zkie, dtugie i wiotkie,
nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze Srodka transportowego na sktadowisko chwyta¢ w
dwoéch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ pas gérny w celu ochrony przed odksztatceniem.
Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ mozno$ci sktadane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. Na sktadowisku nalezy elementy najci¢zsze
uktada¢ najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze poruszac si¢ zuraw transportowy, 1zejsze
mozna przemieszcza¢ w giab placu sktadowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszcza¢ 1 naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i
jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach
drewnianych z bali lub desek. Przed ulozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki
drewniane na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 do 3 m jedna od drugiej. Teren na
sktadowisko nalezy utwardza¢ jezeli to konieczne, w zalezno$ci od podtoza placu budowy i ilosci
materiatu, przez utozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co najmniej o grubosci 15 cm. Elementy,
ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy rowniez sktadowa¢ w tym
samym potozeniu. Przy ukladaniu konstrukcji w stosie nalezy dobra¢ liczbe elementéw ze
wzgledu na stabilno$¢ stosu, wytrzymato$¢ gruntu i wytrzymato$¢ podktadek drewnianych.
Wykonywanie napraw na placu budowy
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Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztattownikéw, wypuktosci blach nalezy
usuwaé przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen mtotka. Odksztalcony
element nalezy podgrzewa¢ od strony wypuklej na powierzchni 2 razy wigksze] od
odksztatlconego obszaru. Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygni¢cia stali przez zanurzanie w
cieczy po gieciu lub prostowaniu na goraco. Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan
konstrukcji; w przypadku wystapienia usterek nalezy je usungé. Sposéb przeprowadzenia naprawy
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek (ok. 5 km/h).

Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego,
aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany potozenia. Pr¢dkos¢ poziomego przemieszczania
fadunkéw powinna by¢ umiarkowana. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopuscic¢ do
odksztatcen 1 uszkodzen. Za pomoca zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej Im nad
przedmiotami znajdujagcymi si¢ na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementéw przy
uko$nym ulozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstapi¢ pod
warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymatos$¢ i stateczno$¢ zurawia. W
celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje¢, nalezy kierowa¢ linami zaczepionymi
do niej 1 obstugiwanymi z odpowiednio odleglego miejsca.

Dojscia, pomosty i gniazda montazowe

Do sktadowanych elementéw stalowych i do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone dojscia
w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. Migdzy skladowanymi materialami nalezy
zachowac przejs$cia o szerokosci co najmniej 1 m. Dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania rob6t wystarczajagco oS$wietlone. Pomosty komunikacyjne powinny by¢
zabezpieczone tak jak dojScia w miejscach niebezpiecznych. Pomosty robocze powinny mie¢
odpowiednig powierzchni¢ oraz wysoko$¢ zapewniajagce wygodng prace i sktadowanie narzedzi.
Pomosty powinny by¢ wytrzymate na obcigzenia od przewidzianej liczby pracownikéw, cig¢zaru
narzedzi 1 koniecznej ilosci materiatu (np. elektrody). Komunikacja pionowa do pomostu powinna
by¢ bezpieczna. Pomosty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i powinny by¢ sprawdzane
okresowo po silnych wiatrach 1 opadach atmosferycznych. Przenosne gniazda montazowe z
pretéw lub ksztattownikéw stalowych powinny by¢ wykonane wg projektu. Zaczepy gniazd
powinny gwarantowac bezpieczenstwo zawieszenia. Pozostale warunki dla gniazd montazowych
sg takie same jak dla pomostéw roboczych.

Operacje i czynno$ci montazowe

Segregacja i przemieszczanie elementéw warsztatowych na stét montazowy

Segregacja elementéw, ktére kolejno beda pobierane do montazu, powinna by¢ prowadzona od
razu po nadejsciu pierwszych transportow konstrukcji. Elementy jednego rodzaju nalezy skiada¢
w jednym miejscu, dbajac o wyeksponowanie ich numeracji. Dost¢p zurawi transportowych do
poszczegbdlnych stosow elementéw jednego rodzaju musi by¢ dostatecznie wygodny.
Przemieszczanie elementéw na stét montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywac
zurawiami transportowymi, na platformach lub przyczepach ciggnionych ciaggnikami, ewentualnie
zurawiem montazowym, jesli konstrukcja jest sktadowana w sgsiedztwie montowanego obiektu.
Scalanie elementow

Przy scalaniu czesci do potaczen spawanych nalezy pole spawania elementéw oczysci¢ z rdzy,
farby, zgorzeliny 1 innych zanieczyszczen na szerokosci co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie
strony. Poszczegdlne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac.
Przygotowanie to polega na nadaniu ksztattu lub ukosowaniu krawedzi blach oraz na ustawieniu
ich w okreslonej odlegtosci od siebie. Spos6éb uksztaltowania, ukosowania i odlegtosci krawedzi
blach ze stali niskoweglowych i niskostopowych do spawania gazowego i tukowego elektrodami
otulonymi okreslajg normy PN65/M69013 1 PN75/M69014.1

Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow 1
rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i gigcie
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Podczas prostowania i1 gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym
obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny byc¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i1 przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespotéw i wykonania potaczen wedtug
polskich norm.

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych
golym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchylki przyjmuje si¢ wedlug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza
si¢ grubo$¢ mniejsza: o 5% — dla spoin czotowych o 10% — dla pozostatych. Dopuszcza si¢
miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Potaczenia na $ruby

Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na
dwa zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé
do taczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokry¢ warstwa smaru. sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac
przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i
stan $rub. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate
podczas transportu i sktadowania.

Konstrukcje wsporczg nalezy wyposazy¢ w uziemiong instalacj¢ odgromowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacjag polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie
wszystkich badan materiatow i jako$ci robot zwigzanych z realizacja konstrukcji stalowych nalezy
do Wykonawcy. Kontrola jakosci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta
zastosowanych materialéw oraz Polskimi Normami. Powinna ona umozliwi¢ ocen¢ pod katem
nastepujacych wymagan:

* zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

* jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow;

* prawidtowos$¢ wykonania konstrukcji;

* prawidtowosci wymiaréw;

Wszystkie prace konstrukcji stalowych powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.
6.2. Kontrola jako$ci materialow
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materialéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
Ogolne zasady kontroli jakosci materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST
pkt 8.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.5.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Prace podlegajace zasypaniu
nalezy odebra¢ po ich wykonaniu a przed ich zastonigciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$ci za wykonany element podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.7.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instrukcje
producenta zastosowanych materiatow, Normy: PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. PN-90/B-03200
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.
Zasady ustalania PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state. PN-82/B-02003
Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. PN-82/B-02000
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami. PN 90/B-03000
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN77/B-06201 Konstrukcje stalowe z
cienkosciennych ksztaltownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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SST-08 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE KOD CPV 45262500-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania 1 odbioru
murowanych $cian zabezpieczajacych zwigzanych z przeprowadzeniem projektu zabezpieczenia i
konserwacji muru pétnocnego. Gozdéw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II pot. XIV
w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku. dziatka nr 300, obrgb geodezyjny Gozdéw.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:
* wymurowanie $cian, w ktérych ukryto konstrukcje zabezpieczajaca
* oblicowanie wymurowanych scian konstrukcji zabezpieczajacej cegla licowa
* uzupetnienie brakujacych czesci muru pétnocnego po stronie wschodniej 1 zachodnie]
* oblicowanie czgsci cokotowej/fundamentowej ciosami kamiennymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami 1
Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta, ktéry powinien posiadac
na jej produkcje Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej z siedziba w Warszawie lub
Deklaracj¢ Zgodnosci
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Materialami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg:
* cegla ceramiczna petna kl 15
* cegla ceramiczna petna kl 15 do licowania (cegta o wymiarach i kolorystyce dostosowanych
do muru historycznego utozona w watku historycznym)
e ciosy kamienne
* zaprawa cementowa M5
e zaprawa wapienno — trasowa M5

* woda
* piasek
* cement

* materialy rozwigzania systemowego scalenia rys i spekan — prety, zaprawy

Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejsza SST nalezy uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania podstawowe

Wszystkie materialy do wykonywania prac murowych okre§lonych w niniejszej specyfikacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie; Materialy
powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.

2.3.Wymagania szczegétowe

Catos¢ materialu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrddta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej
zamawianej partii materialow.
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Cegla

Cegly petne, uzywane do budowy $ciany, musza by¢ dobrze wypalone, bez zawarto$ci margla,
kamieni, z prostymi 1 gltadkimi powierzchniami bocznymi. Dobra cegla powinna mie¢ rowne 1
gtadkie boki, w miar¢ jednolita barwe, na powierzchni nie powinny by¢ widoczne peknigcia. Przy
uderzeniu miotkiem murarskim dobra cegta wydaje czysty, metaliczny dzwigk, a nie gtuchy lub
sttumiony. Do murowania kominéw nadaje si¢ wytacznie cegla budowlana petna klasy 15 wg
PN-B-12050:1996. Dopuszczalna ilo$¢ cegiel poléwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%. Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa. Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢
taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadia si¢ na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Przelamanie powinno przebiega¢ wzdiuz
linii prostej, a na przetomie nie moga wystgpowac¢ barwne smugi. Ilos¢ cegiet nie spetniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz: — 2 na 15 sprawdzanych cegiet, — 3 na 25
sprawdzanych cegiel, — 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Do murowania nowej $ciany zastosowac cegle mechaniczng kl. 15. Do licowania $ciany nowe;j
zastosowa¢ cegle ( wykonywana rgcznie lub mechanicznie) o wymiarach zblizonych do
wymiarow oryginalnej i wtornej cegly historycznej zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.
Korong muru nowej S$ciany zabezpieczy¢ tynkiem uszczelniajgcym o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (np.SAN-S lub réwnowaznym pod wzgledem parametréw technicznych).
Material ten pozwala zabezpieczy¢ mury przed woda, a jednoczes$nie jest paroprzepuszczalny.
Woda

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda
wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa

Sciany wykonane na zaprawie cementowej klasy M5. Przygotowanie zapraw powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza
niz+5°C. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

Zaprawa wapienno- trasowa

Tras inaczej (pucolana) jest zmielong skatg wulkaniczng, sktadajacg si¢ gtéwnie z krzemionki oraz
réznych materiatéw. Sam tras nie twardnieje, jednak w polaczeniu z wapnem badz cementem
tworzy spoiwo o wysmienitych wlasciwosciach technicznych. Zawierajace tras zaprawy
twardniejg nie tylko na skutek wchtaniania dwutlenku wegla z powietrza, lecz takze w potaczeniu
z woda. Tras jest absolutnie naturalnym materiatem, a wigc nie stwarza jakiegokolwiek zagrozenia
dla $rodowiska. Nie jest on zwyczajnym dodatkiem jak wiele innych tworzyw, lecz
oddziatywujacym synergetycznie Srodkiem ulepszajagcym caly zakres wiasnosci fizycznych
produktu. Do wykonania prac nalezy stosowaé suchg fabryczng zaprawg¢ na bazie wapna
hydraulicznego, trasu, lekkich mineralnych kruszyw o frakcjach 0,1, 0,2, lub 0,4 mm , ewentualnie
specjalnych  dodatkéw  mikrowtdkien poprawiajacych wlasnosci zaprawy. Zaprawa
wapienno-trasowa nadaje si¢ do przygotowania zaprawy murarskiej do wszystkich rodzajéw
cegiet ceramicznych, silikatowych, pustakow z betonu lekkiego, pumeksowego, kamieni
naturalnych. Mozna jg stosowac jako zaprawe do prac kamieniarskich oraz uktadania nawierzchni
z kostki kamiennej pod przecigtne obcigzenia, a takze jako zaprawe do prac tynkarskich
wykonywanych rgcznie wewnatrz i na zewnatrz. Zaprawa wapienno-trasowa szczegdlnie nadaje
si¢ do prac renowacyjnych w obiektach objetych ochrong konserwatorska oraz w nowoczesnym
budownictwie ekologicznym. Wydajnos¢ i zuzycie. Z 40-kilogramowego worka zaprawy
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wapienno-trasowej mozna uzyskac ok. 26 litréw mokrej zaprawy. Z 1 tony mozna uzyska¢ 650
litr6w mokrej zaprawy.

Kamienie i ceglane lico nowego muru oraz cegly w duzych ubytkach muru a takze inne
uzupetnienia murowane w murze historycznym nalezy murowac¢ na zaprawie wapienno- trasowej
klasy M5.

Zaprawa wapienno- trasowa - zaprawa murarska produkowana na bazie wapna trasowego do
murowania $cian i sklepien z cegly oraz z kamienia mrozo- i wodoodporna, dyfuzyjna.

Kamienie murarskie i cegly przed wbudowaniem powinny by¢ mocne, no$ne, czyste, wolne od
srodkéw pogarszajacych przyczepnos¢, pozostatosci powtok malarskich. Kamienie i cegle przed
wbudowaniem zwilzy¢ woda. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w betoniarce zgodnie z wytycznymi
producenta. Zaprawe¢ naktada¢ kielnig nadmiar zaprawy $ciagnaé, spoiny wyréwnac zostawic¢ do
stwardnienia. Podczas murowania postgpowac zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Kamienie

W obregbie cokotu/ S$ciany fundamentowej, Sciang murowang nalezy oblicowaé ciosami
kamiennymi o wymiarach zgodnych z materialem oryginalnym, ale o r6znym obrobieniu lica.
Zaleca si¢ stosowanie kamieni rodzimych. Rodzaj kamienia powinien zosta¢ wybrany na etapie
wykonawstwa przez nadzor autorski w uzgodnieniu z WUOZ.

Materialy do scalenia rys i spekan

Scalenie rys 1 spgkan stanowi rozwigzanie systemowe, nalezy je wykonywac zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami producenta systemu.

Nalezy zastosowaé systemowe prety 1 kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o
charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztalcie o dtugosci wynikajacej z naprawy
Zaprawa montazowa o drobnym kruszywie do wypetniania ubytkéw o grubosci 5-40 mm Stuzy do
wyréwnywania i uzupelniania ubytkéw w podtozach z cegly ceramicznej. Stosowana jest do
wypelniania powierzchni pionowych 1 poziomych. Stosowania jest na zewnatrz 1 wewnatrz
budynku na podiozach nieodksztatcalnych z cegly ceramicznej. Zaprawe naprawcza nalezy
naktada¢ jednorazowo w warstwie o grubosci od 5 do 40 mm. Preparat i jego zastosowanie
powinno by¢ zgodne w wytycznymi zawartymi w Instrukcjach Producenta Zaczyn z cementu
montazowego bezskurczowego - stuzy do szybkiego kotwienia elementéw metalowych i
plastikowych w betonie, murze lub w tynku cementowym. Przeswit miedzy elementem
kotwionym, a powierzchnig otworu montazowego nie powinien by¢ wigkszy niz 20 mm. Przy
wigkszych przeswitach material nalezy miesza¢ z piaskiem. Cement montazowy moze byc¢
stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Nadaje si¢ tez do wypetniania ubytkéw i
wyokraglania narozy. Wodoszczelne wilasciwosci pozwalajg stosowaé go do miejscowego
uszczelniania konstrukcji betonowych oraz do tamowania lokalnych przeciekéw wody.

Po systemowym osadzeniu pretow spoiny w licu muru nalezy wykonczy¢ zaprawg
wapienno-trasowa.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i
sprzetu i urzgdzen gwarantujacych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinno odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejsza Specyfikacja Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych
robét, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wlasciwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla os6b biorgcych udzial w budowie oraz
dla 0s6b postronnych (zgodnie z warunkami BHP i1 opracowanym przez siebie planem BIOZ), a
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takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejacych. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia rob6t na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Przed przystgpieniem do murowania nowej S$ciany powinna zosta¢ wykonana konstrukcja
zelbetowych rdzeni i ich polgczenie ze $ciang istniejagcg. Murowanie nalezy wykona¢ na wczesniej
przygotowanej koronie istniejagcych muréw fundamentowych. Podtoze powinno by¢ oczyszczone,
suche, stabilne 1 mozliwie rowne w warstwach murarskich. W $cianie fundamentowej widoczna
jest granica miedzy licem kamiennym a ceglanym. Nalezy zachowac¢ ten uktad i Sciang murowang
konstrukcyjng, w czesci licowanej kamieniem, wykona¢ wezsza tak, aby po oblicowaniu $ciana na
catej wysokos$ci miata wspdlng krawedz. Wymiary szeroko$ci $ciany nalezy zweryfikowaé po
odstonigciu muréw fundamentowych, na ktérym maja byé wymurowane. Sciana powinna mieé
szerokos$¢ Sciany fundamentowe;j.

Nowa $cian¢ nalezy murowac, wewnatrz muru z cegly ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie

cementowej zwyklej klasy M5, wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie fi = 44MPa
i oblicowac cegta np. gotycka o ksztalcie zblizonym do oryginalnej i wtérnej ceramiki na zaprawie
wapienno-trasowej klasy M5 oraz w watku nasladujacym pierwotnie 1 wtérnie uzyte materialty w
licu muru. Murowanie $ciany i lica powinno odbywac si¢ jednoczesnie tak, aby warstwa licowa
byla przemurowana z warstwa no$ng. Spoina w murze powinna by¢ cofnigta wzgledem lica i nie
obrobiona (spoina wapienno- trasowa bez opracowania jej ksztattu). Sposéb opracowania spoiny
powinien by¢ uzgodniony z nadzorem autorskim i zaleze¢ bgdzie od plastyki i kompozycji catego
muru.

Na catej wysokosci polaczenia Sciany nowej i historycznej nalezy wykona¢ fuge dylatacyjna
wypelniong zaprawg elastyczng (wapienng lub wapienno — trasowg zaprawa iniekcyjng). Korong
muru nowego wykona¢ w spadku 5% w kierunku zewnetrznym i wykonczy¢ tynkiem
uszczelniajacym paroprzepuszalnym ( np. SAN-S lub réwnowazny pod wzgledem parametrow
technicznych i dziatania). Nowg $ciang wymurowa¢ w uktadzie schodkowym z pozostawionymi
na koncach strzepiami — wykonanymi z tej samej cegly co lico. Sciana konstrukcyjna nie moze by¢
widoczna pod warstwg licowa.

Ubytki cegly/muru w istniejacym murze pétnocnym, nalezy uzupetni¢ cegla ceramiczng petng o
ksztalcie zblizonym do oryginalnej i wtérnej ceramiki oraz w watku nasladujagcym pierwotnie i
wtdérnie uzyte materiaty w licu muru. W murze historycznym do murowania uzywac tylko
zaprawy wapienno- trasowej, bezwzglednie zakazuje si¢ stosowania zaprawy cementowe;j.
Roboty murowe

Przed przystgpieniem do wznoszenia murOéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
istniejgcych $cian fundamentowych. Przy odbiorze kamienia i cegiel nalezy przeprowadzaé
nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy cegiet z zamowieniem i wymaganiami technicznymi

- sprawdzenie zgodnosci kamienia z istniejagcym wzorem historycznym

- przeprowadzenie proby dorazne;j

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Grubos¢ spoiny nalezy dostosowac do istniejagcych w murze historycznym tak, aby byta na tej
samej wysokosci.

Spoiny w licu muru nowego nie powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg wapienno - trasowa.
Nie nalezy ich wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na gltebokos¢ 5-10 mm. Zaprawa
powinna by¢ zuzyta w ciaggu 3 godzin.

Do zapraw cementowych stuzacych do murowania wewngtrznej struktury muru nowego, nalezy
stosowa¢ cement portlandzki 25 1 35. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych
dodatkéw uplastyczniajagcych lub uszczelniajacych. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do wykonania $cian wewnetrznych
nalezy stosowac¢ zaprawe¢ cementowg marki 5 przy konsystencji wg stozka pomiarowego 6-8cm.
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Orientacyjny sklad objetoSciowy zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka
pomiarowego dla marki zaprawy SMpa:
- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25-1:4
- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35-1:5
Dopuszczalne odchytki wymiar6w muru:
- Zwichrowanie i skrzywienie:
na dtugosci 1 m -3 mm, na calej powierzchni $ciany - 10 mm
- Odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi:

*na wys.l m -3 mm,

* na wys. | kondygnacji - 6 mm,

* na catej wysokosci $ciany - 20 mm
- Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy S$ciany muru: na
dtugosci Im — 1 mm, na calej dlugosci budynku 15 mm
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania historycznego na
licu 1 o grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie razem z warstwg licowa na calej ich dtugosci.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa) . Przy wznawianiu rob6t po innej dluzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé¢ wszelkie
uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
Scalenia rys i spekan
Scalenie nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego i wytycznych/ instrukcji producenta
wybranego systemu podanego jako przyktadowy.
Scalenie rys i spekan do 6 mm
Rysy 1 spekania $cian murowych o szerokosci rozwarcia do 6mm nalezy naprawi¢ poprzez
iniekcj¢ niskoci$nieniowg. rysy o szerokosci ponad 4 mm winny by¢ iniektowane przy
zastosowaniu zaprawy montazowej rysy o szerokosci do 4 mm przy zastosowaniu zaczynu z
cementu montazowego bezskurczowego. Po zainiektowaniu rys nalezy uzupelni¢ spoiny do
glebokosci 2cm wypetni¢ zaprawa wapienno-trasowa, kolorem dobrang do istniejace;j.
Scalenie rys i spekan powyzej 6 mm

Naprawa peknieé i rys w murze pelnym
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1. Wycia¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokos¢.
W przypadku cigcia w spoinach nalezy usung¢ zapraw¢ na calej grubosci spoiny.

2. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

3. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowa o grubosci ok. 15 mm.

4. Wepchna¢ pret w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajagc ok. 15 mm w celu
pozniejszego uzupelnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajacg zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu.
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6. Wyréwnac¢ powierzchni¢ spoiny.

7. Zwilza¢ spoing co pewien czas.

8. Uzupetni¢ wypehienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGTI. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku (plus grubos¢ tynku)

b. Montowane prety osadza¢ co najmniej na dlugos¢ 500 mm poza szczeling.

c. Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegtly).

d. W przypadku pegknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret powinien byc
zagigty i zamocowany w osciezu.

Naprawa peknie¢ i rys — zszywanie krzyzowe muréw pelnych
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1. Wywierci¢ otwory o $rednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okreslong gtebokosc¢.
2. Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg - kontynuowa¢ do momentu gdy
woda wyptywajaca z otworu bedzie czysta.

3. Wymiesza¢ zaprawe systemowg i napetni¢ pojemnik pistoletu.

4. Natozy¢ na pistolet koncowke przedtuzajacag o $rednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do
momentu jej wypelnienia. 5. Odpowiedniej dtugosci prety wkreci¢ w koncoéwke pistoletu.

6. Wsadzi¢ koncowke w otwoér na petng glebokos¢ i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie preta wraz z zaprawa.

7. Wypehi¢ koncowki otworéw pozostawiajagc gotowymi do wykonczenia.

UWAGI.

a. prety instaluje si¢ prostopadle do powierzchni peknigcia (np. poziomo w przypadku peknieé
pionowych 1 pionowo w przypadku pegknie¢ poziomych),

b. pret powinien zaczyna¢ si¢ minimalnie w odlegtosci 225 mm od pegknigcia,

c. kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzil przez peknigcie w Srodkowe;j
czg$ci muru,

d. prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pgknigcia w odstepach 225
mm mierzonych wzdtuz peknigcia

Naprawa peknie¢ w poblizu narozy $cian naprawa muréw pelnych za pomoca kotew
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Widok z boku Przekrdj pionowy przez elewacije

1. Ustali€ 1 zaznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznej Scianie.

2. Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w

Scianie zewngtrznej na wymagang giebokos¢.

3. Wyczysci¢ otwér i doktadnie wyptuka¢ woda.

4. Wymieszac¢ zapraw¢ systemowa 1 napetni¢ pistolet.

5. Wymaganej dlugosci koncoéwke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac¢ zaprawe az wypelni koncowke.

6. Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe systemowa w koncéwke pistoletu.

7. Wtozy¢ koncowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie

spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa systemowa.

8. Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. kotwy systemowe instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie za na odcinku minimum 500 mm poza
peknigciem,

c. kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju Sciany,

d. jesli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretow systemowych
dookota naroznika,

e. jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy systemowe powinny by¢ one utozone
naprzemiennie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacjag polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkdw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie
wszystkich badan materiatéw 1 jakos$ci rob6t zwigzanych z realizacjg rob6t murowych nalezy do
Wykonawcy. Kontrola jakosci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta
zastosowanych materialéw oraz Polskimi Normami. Powinna ona umozliwi¢ ocen¢ pod katem
nastepujacych wymagan:

* zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

* jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow;

* prawidtowos$¢ wykonania muru;

* prawidtowosci wymiaréw rzeczywistych;

6.2. Kontrola jakosci materialow
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materialéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
Ogolne zasady kontroli jakosci materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST
pkt 8.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.5.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Prace podlegajace zasypaniu
nalezy odebra¢ po ich wykonaniu a przed ich zastonigciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$ci za wykonany element podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.7.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instrukcje
producenta zastosowanych materialéw, Normy: PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do
muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy 1
okreslenia PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-75/B-12003 Cegty pelne i bloki drazone wapienno-piaskowe PN-79/B-06711 Kruszywa
mineralne - Piaski do zapraw budowlanych PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne -
Cegly budowlane PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego
przeznaczenia Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki PN-B-03002 : 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gladkie. PN-ISO 6935-2- Stal
zbrojeniowa. Prety Zebrowane. PN-86/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone. Metody
badan
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SST-09 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN KOD CPV 45262100-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych robot przy wznoszeniu
rusztowan przy robotach budowlanych i konserwatorskich zabezpieczenia i konserwacji muru
poinocnego. Gozdéw, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II pot. XIV w.):
zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku. dziatka nr 300, obreb geodezyjny Gozdow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych
z zastosowaniem rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta, ktéry powinien posiadac
na jej produkcje Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej z siedziba w Warszawie lub
Deklaracje Zgodnosci
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Og6lne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprze¢tem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
3. SPRZET
Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego
i elektronarz¢dzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.
Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejszg Specyfikacja Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych
robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wiasciwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
robot w spos6b bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla os6b bioragcych udziat w budowie oraz
dla 0s6b postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a
takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejacych. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia rob6t na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robaét.
5.2.Wykonanie robét
Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:
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— Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

— Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone

zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz /10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznos¢,

b) w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

¢) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow sg mniejsze niz:

—2 m dla linii NN,

—5 mdla linii WN do 15 kV,

— 10 m dla linii WN do 30 kV,

— 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem roboét lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napigcia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowac¢ dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczac
20m. Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzadzenia
te winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od
wytadowan atmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli
majacej instalacj¢ piorunochronng, wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne
pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego
budowli .Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja
ochronie od wyladowan atmosferycznych. Jako zwodéw pionowych urzadzenia
piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywa¢ odcinkéw rur splaszczonych na koncach o
dlugo$ci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur zewnetrznych ram gérnych.
Potaczenie wykona¢ za pomocg ztaczy normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie
moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajacym z
tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego
srednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepiséw budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.
Opornos¢ uziemienia mierzona pragdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegtos¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych.
Rurociaggi przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymatle na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.
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Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR). DTR okresla jakie
konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie
do nietypowych (do ktérych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacja polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkdw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Ogdlne zasady kontroli
jakosci materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 8.

Zasady ogélne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

- sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

- Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla

rusztowania o H < 10 m 1 25mm dla rusztowaniao H > 10 m

- Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczeg6lnych poziomach nie powinno przekraczac
10mm,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za
pomoca dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci
zakotwien wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu no$nosci wysiegnikow - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy

obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),

- sprawdzeniu urzadzehn odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzadami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewngtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usungc i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét dbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub

pracownika inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.5.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
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Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$ci za wykonany element podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.7.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instrukcje
producenta zastosowanych materiatow, Normy: PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace
metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja; PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja; PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace
metalowe robocze. Ztacza. Ogdélne wymagania i badania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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SST-10 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE KOD
CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych prac konserwatorskich
prowadzonych podczas zabezpieczenia i konserwacji muru péinocnego. Gozddéw, ruiny
gotyckiego zamku kazimierzowskiego (Il pot. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku.
dziatka nr 300, obreb geodezyjny Gozdow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z konserwacjg elementéw budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta, ktéry powinien posiadac
na jej produkcje Aprobatg¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej z siedziba w Warszawie lub
Deklaracj¢ Zgodnosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z rysunkami projektu budowlanego, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania
Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

e (scieznica drewniana okienna i drzwiowa;

* Skrzydta drewniane okienne;

* Skrzydta drewniane drzwiowe;

* Skrzydta okiennic zewngtrznych;

¢ Okucia, zamki, klamki;

e Szkto;
¢ Kit szklarski;
e Kotwy.

Materialy nieokreslone $cisle przez Dokumentacj¢ projektowa czy niniejszg ST nalezy uzgodnic¢ z
Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania podstawowe

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w
dokumentacji projektowej oraz wytycznymi konserwatorskimi i zosta¢ dopuszczone przez
Inwestorski Nadzor konserwatorski.

Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie spetniajacych okre§lone prawem standardy. Materialy
nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajduja si¢ nie odpowiadajagce normom i nie
zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczy si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce winny posiadac:

* Aprobaty Techniczne winny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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* Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania Sposob transportu
i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i
sprzetu i urzgdzen gwarantujacych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania

tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materialéw, sprzgtu itp.

4. TRANSPORT

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych
robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wiasciwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
robot w spos6b bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla os6b biorgcych udziat w budowie oraz
dla 0s6b postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a
takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektoéw istniejacych. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia rob6t na podstawie opracowanego przez siebie i1 zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robaét.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego prace konserwatorskie
moga wykonywac osoby, ktore posiadajg tytul zawodowy uzyskany po ukonczeniu wyzszych
studiéw na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub wyzszych studiéw w specjalnosci
w zakresie konserwacji zabytkéw oraz odbyly po ukonczeniu tych studiéw co najmniej 12-
miesi¢czng praktyke zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytkéw.

Wszystkie roboty konserwatorskie powinny by¢ zakonczone ,sprawozdaniem z prac
konserwatorskich™ .

Wszelkie elementy zabytkowe podczas prowadzenia prac muszg by¢ w odpowiedni sposob
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy:

- Uszkodzeniem mechanicznym

- Wystawieniu elementu na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (wilgoé,
deszcz, $nieg, grad, itp.)

- Zagubieniem

- Dalszym rozwojem korozji biologicznej

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Program prac konserwatorskich wraz z technologia $ciany pétnocnej ruin zamku jest
nastepujacy:

* Przeglad powierzchni muréw w celu szczegétowej oceny stanu zachowania.

* Wstepne wzmocnienie strukturalne znacznie ostabionych, osypujacych si¢ materiatéw: cegiet i
zapraw (pierwotnych 1 wtérnych) przy pomocy hydrofilnych zywic krzemoorganicznych.
Zalecane uzycie KSE 100 lub KSE 300 (Remmers lub réwnowazny pod wzgledem parametrow
technicznych 1 dziatania). Nadaje si¢ on do stosowania na porowatych, chionacych,
mineralnych materiatach budowlanych. Przede wszystkim przeznaczony do piaskowca,

zwietrzalej cegty i terakoty, do wzmacniania historycznych tynkéw i spoin.
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Dezynfekcja zawilgoconych i zakazonych mikrobiologicznie powierzchni muréw preparatem
o silnym dziataniu biobdjczym (np. Biotin R lub réwnowazny pod wzgledem parametréw
technicznych i dziatania)

Likwidacja nizszej roslinnosci i krzewow przylegajacych do $cian zamku, wystepujacej w
koronie muru i wrastajacych w fundamenty oraz nasycenie tych miejsc preparatem
chwastobdjczym (np. Roundup lub réwnowazny pod wzgledem parametréw technicznych i
dziatania)

Nalezy zwr6ci¢ uwage na bardzo staranne usuni¢cie (wykucie) korzeni drzewek i krzewow,
gdyz pozostawienie korzeni moze spowodowaé¢ ponowne ich wzrastanie. Roslinnos¢, trawy
oraz zielone porosty na powierzchni muréw usung¢ mechanicznie i oczysci¢ przy pomocy
szczotek drucianych.

Usunigcie mocno skorodowanych, osypujacych si¢ i popgkanych zapraw wtérnych,
cementowych zabezpieczajacych i spoinujacych (zadaszenia skarp, muréw) wplywajacych
szkodliwie na oryginalny materiat (zawilgocenie, zasolenie).

Oczyszczenie powierzchni lica muru z nawarstwien mikrobiologicznych 1 zabrudzeh metoda
strumieniowo-$cierng z uzyciem odpowiedniego $cierniwa i ci$nienia w taki sposéb, aby nie
naruszy¢ oryginalnej powierzchni cegiet, zapraw i kamieni.

Likwidacja napiséw graffiti przy pomocy kompozycji rozpuszczalnikéw organicznych.
Odsolenie niektorych partii cegiet 1 zapraw (okreslenie tych miejsc na podstawie wynikow
badan) przy pomocy oktadéw odsalajagcych z mieszaniny: piasku, bentonitu i pulpy
celulozowej lub innych materiatéw kumulujacych sole rozpuszczalne.

Wypetnienie szczelin i rozwarstwieh w murze zaprawami iniekcyjnymi opartymi na
modyfikowanych spoiwach mineralnych (np. Optosan TrassInjekt prod. Optolith lub
rownowazny pod wzgledem parametrow technicznych i dziatania).

Wymiana mocno zdezintegrowanych cegiel w koronie muréw na cegly wspoéiczesne o
odpowiednich parametrach, zblizonych do oryginalnej cegty.

Luzne cegly po oczyszczeniu powinny zosta¢ oczyszczone i ponownie osadzone przy pomocy
zaprawy murarskiej o odpowiednich parametrach. Zalecana zaprawa z dodatkiem trasu,
zmodyfikowana dodatkiem piasku kwarcowego do odpowiedniej wytrzymatosci (np. Optosan
TrassMortel prod. Optholit lub réwnowazny pod wzgledem parametrow technicznych i
dziatania).

Zaleca si¢ zachowanie nieréwnomiernego zakonczenia (strz¢pi) $ciany potnocnej, a nastepnie
odpowiednie wyprofilowanie tych powierzchni z uzyciem zapraw mineralnych opartych na
wapnie trasowym i zabezpieczenie poprzez wprowadzenie izolacji mineralno-polimerowe;j.
Uzupetnienie istniejagcych duzych ubytkow w partii muréw cegla wspotczesng zblizong do
parametréw fizycznych i mechanicznych oryginalnych cegiel oraz zaprawy na bazie spoiwa
wapiennego z dodatkiem trasu i piasku. Zalecane jest uzycie cegiel wytwarzanych tradycyjnie,
o wymiarach odpowiadajacych ceglom historycznym i zblizonych parametrach.

Uzupetnienie ubytkow w cegle 1 zaprawach spoinujacych (pierwotnych i wtérnych) przy
pomocy odpowiednio barwionych zapraw mineralnych na spoiwie trasowym zblizonych do
parametrow fizycznych i mechanicznych uzupetnianych oryginalnych 1 wtérnych materiatow.
Wymiana niektorych ostabionych lub pokruszonych fragmentéw zapraw lub uzupetnienie
wiekszych ubytkéw w partii muru kamiennego modyfikowanymi zaprawami mineralnymi z
dodatkiem redyspergowalnych proszkéw polimerowych (zalecane zaprawy Optholith lub
rownowazny pod wzgledem parametréw technicznych i dziatania).

Scalenie kolorystyczne wspdtczesnych zapraw i cegiel z oryginalnym materialem przy
pomocy farb mineralnych np. krzemianowych (zalecane farby Atlas lub réwnowazny pod
wzgledem parametréw technicznych i dziatania).

Do napraw korony muréw (zwienczenie) zaleca si¢ uzy¢ zaprawy hydrofobowe;j
zapobiegajacej przenikaniu woéd opadowych Zaprawa ta jest wodoszczelna na bazie
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oryginalnego cementu trasowego (zalecane zaprawy Keim lub réwnowazny pod wzgledem

parametréw technicznych i dziatania).
Wszelkie, wymienione w specyfikacji nazwy producentéw zostaty przyjete jako przyktadowe, na
podstawie ktérych dokonano niezbgdnych obliczen. Ostateczny dobor producenta materiatow czy
urzadzen, zostanie dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym zastosowaniu parametrow
technicznych analogicznych do parametréw materiatow 1 urzadzehn podanych jako przykiadowe.
Materialy uzyte przy pracach konserwatorsko — restauratorskich powinny by¢ akceptowane przez
stuzby konserwatorskie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych
Specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych producentéw. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepisoOw, Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Ogdlnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 11.5.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Sprawdzeniu podlegaja:
— wykonanie wszystkich przewidzianych robét
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
— protokét odbioru robét zanikajacych
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami SST i PB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$ci za wykonany element podano w ,,0gdlnej Specytikacji Technicznej” OST pkt 11.7.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 237 poz. 2375).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz.
2497)
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z
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pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).
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