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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji wewnetrznych dla Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Powstaricéw Wikp. 6 w Kole na
ztobek, dziatka nr ewid. 57/1.

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1. jako cze$é
Dokumentaciji Przetargowe;j.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacii.
urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiordw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisdw) przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej  prawidtowosci  wykonania
budowy, rozbiorki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakofczeniu rob6t bytoby utrudnione lub niemoZliwe. Z zapiséw
powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposéb wykonywania budowy, rozbiérki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,$lepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjg, projektowq i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.51.  Przekazanie placu budowy



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Dokumentacja
projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

153 Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjac przecietne tolerancje,
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okres$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak moze zastosowac odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplyneto to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenia placu budowy

1. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowiazek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczego6inosci nastepujace:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

- Nalezy utrzymywac $cistg dyscypling odnosnie higieny osobiste;

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Sciste] higieny osobistej. W szczegdinosci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystac z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu
potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduije, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.
6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka przedostania sie obcych materiatow, ciat i
substancji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociagu przy uktadaniu
przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badZ chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac¢ zrodto wycieku i
skazony grunt niezwtocznie wykopac i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce ¢ze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie,
powinny spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczerstwo
0s06b zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca powinien utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

1.5.5.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe
sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanyc materiatéw do wéd powierzchniowych iflub gruntowych albo powietrza to materiaty
takie nie mogg by¢ stosowane.

1.5.6.  Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia
Robot.

Wykonawca w szczeg6Inosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w $rodowisku
naturalnym

b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

¢. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym na Terenu
budowy i poza nim Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw, rurociagow, kabli
teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informaciji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien
przed rozpoczeciem robot zasiegnaC od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzern podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8.0dbiory techniczne i rozruch technologiczny

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie rob6t zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu,
odbiorze i przekazaniu do eksploataciji obiektu wszystkich instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach .Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym
staraniem a koszty za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze robét. Wykonawca

bedzie uczestniczy¢ w rozruchu obiektu.

2. MATERIALY

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

- Nowe i nieuzywane

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robdt.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz
musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentaciji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodaq
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow




Jesli dokumentacja lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2..3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajace atestéw, certyfikatow lub
aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania zapewnia-jace zachowanie ich jakoSci
i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolny SST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi powinien dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia
dopuszczone wiasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robo6t.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2 Program zapewnienia iako$c KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz
zgodnie z harmonogramem robét zabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestyciji.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Oryginaty raportéw bedzie
przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakorczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.6,. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacji g okre$long w pkt, ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.  Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robo6t. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia
jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem Inspektor nadzoru bedzie miat
staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W
szczegoInosci obejmuja; — badanie dostaw materiatéw — kontrole prawidtowosci wykonania Robét — kontrola poprawnosci wykonania
i skuteczno$ci uszczelnien, — oceng estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoSci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Oqgdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, ktory jest jedynie materiatem
pomocniczym do wyceny warto$ci zamdwienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikaciji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wycenienia warto$ci zamdwienia w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie skutkowaé¢ domaganiem sie przez Wykonawce wzrostu wartoSci
zamowienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii Inspektora Nadzoru na

piSmie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbiorow robdt
W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; odbiorowi cze$ciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Nalezy wykona¢ rozruchy technologiczne ktére obejmuja;

ROZRUCH MECHANICZNY

Nalezy opracowaé instrukcje rozruchu dla poszczegdlnych instalacji, obiektow lub zespotdw obiektéw. Nalezy uwzglednié
wymagania producentéw poszczegblnych urzadzen, dotyczacych sposobu rozruchu i zalecanych parametréw pracy. Sam rozruch
bedzie przeprowadzony przez Wykonawce lub przez powotang niezalezng grupe rozruchowg, pod nadzorem Inzyniera

Nalezy rozpocza¢ od mechanicznego rozruchu (,na sucho”) poszczegdinych elementéw

instalacii, ktéry powinien obejmowac:

- Krétkotrwate uruchomienie poszczegdlnych maszyn i urzadzen.

- Dokonanie prabnych otwaré i zamknieé armatury, zastawek itp.

ROZRUCH HYDRAULICZNY

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ rozruch na medium wiasciwym lub zastepczym. Okresli to Inzynier, w zalezno$ci od
istniejacych uwarunkowan. W przypadku obiektéw, w ktdrych docelowo bedaq znajdowac sie Scieki lub osady, medium zastepczym
moze by¢ woda.

Podstawowe czynno$ci, ktorych nalezy dokona¢ w tym okresie:

- Sprawdzi¢ szczelnos¢.

- Wyskalowac urzadzenia pomiarowe.

- Wypoziomowac¢ przelewy.



- Uruchomié¢ urzadzenia, obserwowac i rejestrowac ich prace (pobory pradu).
Po bezawaryjnej pracy przez 72 godziny, potwierdzonej protokdtem, uznaje sig, ze obiekt mozna przekaza¢ do rozruchu
technologicznego.

8.3 Odbidr czedciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak

przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny rob6t

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite
zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

84.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace dokumenty: dokumentacie  projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy f ew. uzupetniajace lub
zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych,
pozytywne efekty rozruchu technologicznego oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostka obmiarowa jest m?
(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonane; i
odebranej armatury.

8.7. Odbiér robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji ,WWymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45330000-9

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WOD-KAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Powstancow
Wikp. 6 w Kole na ztobek, dziatka nr ewid. 57/1.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacj.

1.4. OgdéIne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatow ielementdw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatoci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-HD firmy Herz lub
réwnowaznych.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych skrecanych
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e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
¢ Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacq oraz armature wyptywowg o podwyzszonym
standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
e lzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe.
e  Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury
o Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
o  Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

e  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

o  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

o  Rurociggi taczone beda systemowo przez potaczenia z pierscieniem zaprasowanym

¢ Rurociagi instalacji ppoz. faczone bedg przez skrecanie

e  Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

e  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

e  Kolejnos¢ wykonywania robot:

—  Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

—  zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

o W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$é tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
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Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla
rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokaét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggow, przeprowadzeniu préby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne elementow nastepne;
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
—  przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
—  bruzdy w Scianach: — wymiary, czystoS¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem izgodno$¢ z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢
robét i elementdw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koAcowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieni dotyczacych usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
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- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

-12 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331100-7
ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.0.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania i wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.
Powstaricw Wikp. 6 w Kole na ztobek, dziatka nr ewid. 57/1.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz istniejacych urzadzen grzejnych,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacj,

regulacja dziatania instalacj.

1.3. OgéIne wymagania

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

o  Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okres$lonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie mogaq powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg byC stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
o  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.
2.1. Przewody
e W razie konieczno$ci instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych taczonych za
pomocy ksztattek zaciskowych typu SANHA-THERM prod. SANHA lub réwnowaznych. Dostarczone na
budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw
spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki
e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki ptytowe stalowe w wykonaniu higienicznym typu
Purmo Hygiene prod. Purmo lub réwnowazne z wbudowanymi zaworami z podtgczeniem bocznym. Nalezy
zastosowac ostony ochraniajace przed bezpo$rednim kontaktem z elementem grzejnym.
2.3. Armatura
o  Gtowice termostatyczne Herz Classic serii 7000
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e  Zawodr termostatyczny Herz-TS-90-V DN15
e  zawor powrotny HERZ-RL-1 DN15

3. SPRZET
o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
o  Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy prze-
wozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
o  Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie iuszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
o Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
o  Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
o  Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac iwywiezé do skfadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociaggow

e Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

o  Rurociggi taczone beda systemowo przez potaczenia z pierscieniem zaprasowanym

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

o  Kolejno$¢ wykonywania robét:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie pofaczen.

e Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu.

o W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz grzejnikéw
e  Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni ciany lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
o  Kolejno$¢ wykonywania robot:
— Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdw,
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— wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centrainego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykoniczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy winny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykoniczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem iskreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda zarmaturg iosprzetem za pomocg potaczen zaciskowych i gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej
lub tasma silikonowa.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

— wkrecenie pot-Srubunkdw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0§ przewodu.

Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacii
termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes€) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacie napemni¢ wodg
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnoSci
w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia.

Z proby cidnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obli-
czeniowych.

Préba szczelnoSci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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e Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

o  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
e  Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
e  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
—  przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
—  bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e  Zodbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é
robét i elementéw do prawidtowego montazu.
o  Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
e  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
protokét przeprowadzenia préby szczelnoSci catej instalacii,
o Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieni dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz.1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.
71)

5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow

oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagar podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

(7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczerstwa
i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracii
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
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8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkciji dla
potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 .

* PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN

* PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

* PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

* PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
* PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

* PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koricow rur i ksztattek do spawania

* PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

* PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

* PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

* PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
przytaczanych do sieci ciepinych. Wymagania

* PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

* PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

+ PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

+ PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania

* PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

* PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0géinego zastosowania

* PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej

¢ PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

* PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne

* PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce JakosSci przygotowania powierzchni stali do malowania

* PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania

+ PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne

* PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania

* PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

* PN-88/M-42304 Ci$nieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi

* PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

* PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kréécow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych

* PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

* PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

* PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

* PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

* PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

* PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

* PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

* PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

* PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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* BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

* PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych.
Wymagania".

* PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331000-6

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZENEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy
wentylacji mechanicznej dla Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Powstaricow Wikp. 6 w Kole na Ztobek, dziatka
nr ewid. 57/1.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nize;
wymienionych robét:

* wykonanie otworéw w dachu, stropie i $cianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej,

* montaz elementow przejSciowych wentylacji mechanicznej w dachu, Scianie i stropie,

« uszczelnienie przej$¢ przez dach, $ciane i strop,

* montaz kanatdw, ksztattek i urzadzen wentylacyjnych,

« zaizolowanie kanatow i ksztattek,

* badania,

* regulacja.
1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$ci wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robodt i gwarantujace wiasciwe jakosci wykonania Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor
techniczny winni doktadnie zaznajomi¢ sie z cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robét. Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia
zaprojektowanych materiatdéw, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;
musza by¢ zaakceptowane przez projektanta dokumentacii i Inspektora Nadzoru . Roboty montazowe nalezy realizowaé

-18 -



zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mogg byC stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Kanaly i ksztattki

Wentylacja mechaniczna wykonana bedzie z rur i ksztattek okragtych i prostokatnych z blachy stalowe;
ocynkowanej wg BN-70/8865-04 Ksztattki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865-05 Przewody wentylacyjne blaszane.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ nieuszkodzone, czyste od zewnatrz i wewnatrz.

2.2. Urzadzenia
o Jako elementy nawiewno wywiewne instalacji nalezy zastosowac kratki cienne, anemostaty wyciggowe.
o Urzadzenia do wyciagu powietrza z fazienek - wentylatory kanatowe.

2.3. Izolacja termiczna

e [zolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 20 mm.

e  Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

o  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Kanaly i ksztattki

Musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

e  Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych isuchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ pfaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kanatéw, ksztattek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez $ciany, stropy i dach

- montaz elementéw przej$ciowych wentylacji mechanicznej w scianach, stropie, dachu

- uszczelnienie przejac przez Sciany, stropy i dach

- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi,

- utoZenie kanatdw, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie potaczen.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniami nie nastepowaty w
nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacije elementéw wentylacji. Elementy
wentylacji taczone bedg ze sobg przy pomocy potaczen mufowych i kotnierzowych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy
wykonac za pomoca uszczelek i taSm uszczelniajacych.

5.2. Montaz urzadzen

o  Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania
—wykonanie otwordw,

- umiejscowienie centrali,

— potaczenie centrali z rurami przytgcznymi.

o  (Centrale nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, centrale nalezy
w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.

e Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z urzadzeniem i skreceniu
ztaczek nie nastepowaly Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatgzki potaczonej z urzadzeniem,
podgrzewanie urzgdzenia, np. palnikiem,

o Montaz urzadzen powinien odbywac sie we wspdipracy z wykonawcg o$wietlenia, z uwzglednieniem opraw
o$wietleniowych i uwag architektow.

5.3. Badania i uruchomienie wentylacji

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i ksztattek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:

- szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40

- jakos¢ wykonania potaczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonanséw itp.)

- gtodnosc i wydajnos¢ wentylacii

Z préby nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.3. Wykonanie izolac;ji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu proby, oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i
powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci

producenta.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
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,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujacych robét:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otwordw)

- wykonanie przej$¢ przez Sciany (szczelno$¢ przejs¢, wiasciwe elementy)

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosci robét i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prdb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koricowego

odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone

nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatow)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

- protokét przeprowadzenia prébnego rozruchu, pomiaréw gtosnoéci i wydajnosci

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentaciji projektowej

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- aktualno$ci Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

- protokoty badan gto$noéci i wydajno$ci wentylacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-93/B-02869 ,Badania odporno$ci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze”.
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