

LEGENDA:

Instalacja zimnej wody (prowadzona w istniejących kanałach w posadzce) rura wielowarstwowa HERZ typ PE-RT/AL/PE-HD lub równoważna

Instalacja ciepłej wody (prowadzona w istniejących kanałach w posadzce) rura wielowarstwowa HERZ type-RT/AL/PE-HD lub równoważna







Instalacja cyrkulacyjna (prowadzona w istniejących kanałach w posadzce) rura wielowarstwowa HERZ typ PE-RT/AL/PE-HD lub równoważna

Instalacja hydrantowa (prowadzona pod stropem)
rura stalowa

Kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzką
- tura PVC kanalizacyjna

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakończone
wylotką kanalizacyjną -rura PVC kanalizacyjna



 GMINA MIEJSKA KOŁO UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOŁO	JEDYNOSTWA PROJEKTOWA BIURO USŁUG BUDOWNIANYCH SP. z o.o. ul. ŻELAZNA 5 62-600 KOŁO NIP: 142-232-07-77 REGON: 142389077		Data: 11.03.2021 Skala: 1 : 100
	Inwestor: Projekt: Projektant: Sprawdzał: Zatwierdził:		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WŁKP 6 W KOŁE NA ŻŁOBEK 62-500 KOŁO		mgr inż. Justyna Dąbrowska up. budownictwa do projektowania i nadzoru inwestycyjnego w budownictwie ogólnym i branżach w szczególności w budownictwie ogólnym, branżach w szczególności wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych WKP/0385/PDQSI18	Podpis:  Podpis:  Podpis: 
mgr inż. Sylwia Gręszak-Marciniak up. budownictwa do projektowania i nadzoru inwestycyjnego w budownictwie ogólnym i branżach w szczególności w budownictwie ogólnym, branżach w szczególności wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych WKP/0379/PDQSI15		Podpis:  Podpis: 	Data: 11.03.2021 Skala: 1 : 100
Partner-instalacja wod-kan		Data: 11.03.2021 Skala: 1 : 100	Data: 11.03.2021 Skala: 1 : 100

UWAGA:

1. Urządzenia zastosowane w projekcie przyjęto jako przykładowe, określają one projektowany standard i stanowią punkt odniesienia przy wykonaniu instalacji.
2. Dokładną lokalizację podejść do przyborów oraz prowadzenie istniejących instalacji ustalić na etapie wykonawstwa.

- [illegible]

45.80

Parter-instalacja wod-kan

Nr rys.: S 1	Data: 11.03.2021	Skala: 1:100
---------------------	-------------------------	---------------------