Przedmiar
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 6 W KOLE NA ZEOBEK

Data: 2021-05-14
Budowa: RODZAJ ROBOT: BUDOWLANE
Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podidég i sScian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262800-9 Rozbudowa budynkéw
45262700-8 Przebudowa budynkéw

Obiekt: PRZEDSKOLE MIEJSKIE NR 6 W KOLE, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 6 W KOLE,
DZIARKA NR 57/1, ARKUSZ MAPY 34.

Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA KO%ZO
62-600 KO:O, UL. STARY RYNEK 1
Jednostka opracowujaca kosztorys: BIURO USZUG BUDOWLANYCH "F.A.-BUD", UL. ZEGAROWA 5, 62-600 KOZO.

Kosztorys opracowali:
Andrzej Fratczak,



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY POWSTANCOW WIELKOPOLZKEGH €CW E@hﬂc&hszGBﬂK2005(lic. 11518)

Opis

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45410000-4 Tynki.

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45430000-5 Pokrywanie podidég i $Scian.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45262800-9 Rozbudowa budynkéw.

45262700-8 Przebudowa budynkéw.

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 6 W KOLE NA
ZEOBEK.

ADRES INWESTYCJI: PRZEDSKOLE MIEJSKIE NR 6 W KOLE, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 6 W KOLE, DZIAZKA NR
57/1, ARKUSZ MAPY 34.

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOO

ADRES INWESTORA: 62-600 KOO, UL. STARY RYNEK 1

BRANZA: BUDOWLANA

SPORZADZI% KALKULACJE: Andrze]j Fratczak na podstawie dokumentacji projektowej.

DATA OPRACOWANIA: 14.05.2021

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu: Zuzia

ZAEOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r.)
2. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej dla kosztorsu i

szczegblowej dla ceny jednostkowej.

3. Zestawienie przewidywanych do wykonania robét zostato ujete w przedmiarze robdt.

4. Doktadny opis sposobu wykonania i odbioru robdét przedstawiono w szczegdiowej

specyfikacji technicznej wykonania robét budowlanych, ktdéra stanowi zatacznik do projektu
technicznego.
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Przedmiar

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - KLATKA SCHODOWA - PARTER
1Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/354/10
Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2,
8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 1*1,20*2,30 = 2,76
2,76
~2,76m2

Robotnicy grupa I \r—g \ 0,63\ 0,63\ \ \

2Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 - analogia - demontaz stolarki okiennej

8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 3*0,80*1,80 = 4,32
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 3*0,80*1,80 = 4,32
8,64
~8,64 szt
Robotnicy grupa I \r—g \ 1,16\ 1,16\ \ \ \

3Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 - analogia - demontaz stolarki
okiennej

8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 2%*1,20%*%2,30 = 5,52
5,52
~5,52m2
Robotnicy grupa I |z-g | 0,52 0,52 | | |

4 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 19/1022/10
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do
2.5 m2, z nawietrzakiem higrosterowalnym - analogia

33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 0,80*1,80+1,20*1,80 = 3,6
3,6
~3,60m2
Robocizna r-g 1,38 1,38
kotwy stalowe szt 4,95 4,95
pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,28

Okna zewnetrzne z PCV w
kolorze biatym, 3-szybowe,
ramy pieciokomorowe o pow.

do 2,50 m2 m2 1 1
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,04 0,04
srodek transportowy m-g 0,06 0,06

5Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe wewnetrzne o pow. do 2.0 m2 - EIé6O,

20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 1*0,80*1,80 = 1,44
1,44
~1,44m2
Robotnicy r-g 2,46 2,46
okna aluminiowe wewnetrzne
nieotwierane szklone szkitem
bezpiecznym - EI60 m2 1 1
Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,33 0,33
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,11 6,11
Materialy inne (Materiaty) % 15
wyciag m-g 0,03 0,03
S$rodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04

6 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewn., z profili aluminiowych ciepiych
Catkowicie oszklone, szkio bezpieczne, drzwi z zamkiem i z samozamykaczem

20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 1,70*2,30 = 3,91
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 1,70*2,30 = 3,91
7,82
~7,82m2
Robocizna r-g 3,31 3,31
Drzwi aluminiowe zewnetrzne
dwuskrzydiowe catkowicie
oszklone szklem bezpiecznym |m2 1 1
silikon kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,32 0,32
kotki rozporowe szt 4,3 4,3
listwy maskujace m 1,84 1,84
wyciag m-g 0,05 0,05
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
srodek transportowy m-g 0,06 0,06

7Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewn., z profili aluminiowych - EIS30
Szklo bezpieczne, drzwi ewakuacyjne antypaniczne otwierane od wewnatrz z zamkiem antypanicznym z

samozamykaczem

20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74

Robotnicy

Drzwi aluminiowe wewnetrzne
jednoskrzydiowe catkowicie
oszklone szklem bezpiecznym
- EIS30

Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon"

Pianka poliuretanowa

Kotki rozporowe plastykowe
Listwy aluminiowe maskujace
Materialy inne (Materiaty)
wyciag

Srodek transportowy (1)

m-g

1*1,20*%2,30+1*1,30*2,30

3,64

1

0,1
0,34
5
2,55
15
0,05
0,06

3,64

= 5,75

5,75
~5,75m2

8 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewn.,

z profili aluminiowych

Szklo bezpieczne, drzwi ewakuacyjne antypaniczne otwierane od wewnatrz z zamkiem antypanicznym z

samozamykaczem

33 - wiatrotap nr 1 - 19,45

Robotnicy

Drzwi aluminiowe wewnetrzne
jednoskrzydiowe catkowicie
oszklone szklem bezpiecznym
Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon"

Pianka poliuretanowa

Kotki rozporowe plastykowe
Listwy aluminiowe maskujace
Materialy inne (Materiaty)
wyciag

Srodek transportowy (1)

r-g

1*1,20%2,30
3,64 3,64
1 1
0,1 0,1
0,34 0,34
5 5
2,55 2,55
15
0,05 0,05
0,06 0,06

= 2,76

2,76
~2,76m2
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw

Robocizna Materiaty Sprzet

wyliczenie ilosci robét

2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - KLATKA SCHODOWA - PIETRO

9Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2:-m2 - analogia - demontaz stolarki okiennej
12 - szatnia dla dzieci nr 2 - 25,79 -

tarket 3 = 3,0
15 - korytarz nr 1 - 52,06 - gres 3 = 3,0
6,0
~6,00szt
Robotnicy grupa I \r—g \ 1,16\ 1,16\ \ \ \

10Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 - analogia - demontaz stolarki
okiennej

15 - korytarz nr 1 - 52,06 - gres 3*%1,20*1,80 = 6,48
6,48
~6,48 m2
Robotnicy grupa I |r-g | 0,52 0,52 | | |

11 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 19/1022/10
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow.
do 2.5 m2, z nawietrzakiem higrosterowalnym - analogia

5 - komunikacja 2 - 25,74 4*0,80*1,80+1*1,20*1,80 = 7,92
3 - pokéj dyrektora - 19,45 2*0,80*1,80+2*1,20*1,80 = 7,2
15,12
~15,12m2
Robocizna r-g 1,38 1,38
kotwy stalowe szt 4,95 4,95
pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,28

Okna zewnetrzne z PCV w
kolorze biatym, 3-szybowe,
ramy pieciokomorowe o pow.

do 2,50 m2 m2 1 1
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,04 0,04
srodek transportowy m-g 0,06 0,06

12Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe wewnetrzne o pow. do 2.0 m2 - EI60,

5 - komunikacja 2 - 25,74 4*0,80*1,80 = 5,76

5,76
~5,76m2

Robotnicy r-g 2,46 2,46

okna aluminiowe wewnetrzne

nieotwierane szklone szkilem

bezpiecznym - EI60 m2 1 1

Masa uszczelniajaca

silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1

Pianka poliuretanowa kg 0,33 0,33

Kotki rozporowe plastykowe szt 6,11 6,11

Materialy inne (Materiaty) % 15

wyciag m-g 0,03 0,03

S$rodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04

13Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/1040/1
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewn., z profili aluminiowych - EIS30
Szklo bezpieczne, drzwi ewakuacyjne antypaniczne otwierane od wewnatrz z zamkiem antypanicznym z
samozamykaczem

5 - komunikacja 2 - 25,74 1*1,20%2,30 = 2,76

2,76
~2,76m2

Robotnicy r-g 3,64 3,64

Drzwi aluminiowe wewnetrzne

jednoskrzydiowe catkowicie

oszklone szklem bezpiecznym

- EIS30 m2 1 1

Masa uszczelniajaca

silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1

Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34

Kolki rozporowe plastykowe szt 5 5

Listwy aluminiowe maskujace |m 2,55 2,55

Materiaty inne (Materiaty) % 15

wyciag m-g 0,05 0,05

Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06

14 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/1040/1
Drzwi aluminiowe Jjednoskrzydiowe wewn., z profili aluminiowych
Szklo bezpieczne, drzwi ewakuacyjne antypaniczne otwierane od wewnatrz z zamkiem antypanicznym z
samozamykaczem
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 1*1,20%2,30 = 2,76
2,76
~2,76m2
Robotnicy r-g 3,64 3,64
Drzwi aluminiowe wewnetrzne
jednoskrzydiowe catkowicie
oszklone szklem bezpiecznym m2 1 1
Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34
Kotki rozporowe plastykowe szt 5 5
Listwy aluminiowe maskujace |m 2,55 2,55
Materialy inne (Materiaty) % 15
wyciag m-g 0,05 0,05
S$rodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - PARTER

15Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osScieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2

6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres 1 = 1,0
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres 2 = 2,0
8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 4 = 4,0
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres 1 = 1,0
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket 6 = 6,0
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket 6 = 6,0
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres 1 = 1,0
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres 1 = 1,0
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 2 = 2,0
34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket 1 = 1,0
36 - korytarz nr 3 - 5,58 - gres 3 = 3,0
39 - wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres 1 = 1,0
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 1 = 1,0
42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres 1 = 1,0
31,0
~31,00szt

Robotnicy grupa I |r-g | 1,31 1,31 | | |

16 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 - analogia - demontaz stolarki okiennej

13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 0,90%0,90 = 0,81

14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 0,90%0,90 = 0,81

17 - magazyn nr 1 - 17,14 2*0,80*1,80 = 2,88

32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -

gres 0,80*0,60 = 0,48

34 - magazyn nr 2 - 7,24 2,00*1,00 = 2,0
6,98

~6,98 szt
Robotnicy grupa I \r—g \ 1,16\ 1,16\ \ \

17 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 19/1022/10
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow.
do 2.5 m2, z nawietrzakiem higrosterowalnym - analogia

17 - magazyn nr 1 - 17,14 2*1,00*1,80 = 3,6
3,6
~3,60m2
Robocizna r-g 1,38 1,38
kotwy stalowe szt 4,95 4,95
pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,28

Okna zewnetrzne z PCV w
kolorze biatym, 3-szybowe,
ramy pieciokomorowe o pow.

do 2,50 m2 m2 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,04 0,04
srodek transportowy m-g 0,06 0,06

18 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe zewnetrzne o pow. do 2.0 m2 - EI60,

8 - komunikacja 1 - 67,95 2*0,80*1,80 = 2,88
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 1*0,80*0,60 = 0,48
3,36
~3,36m2
Robotnicy r-g 2,46 2,46
okna aluminiowe zewnetrzne
nieotwierane szklone szkiem
bezpiecznym - EI60 m2 1 1
Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,33 0,33
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,11 6,11
Materiaty inne (Materiaty) % 15
wyciag m-g 0,03 0,03
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04

19Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe wewnetrzne o pow. do 2.0 m2 - EI1l5,

34 - magazyn nr 2 - 7,24 2,00*1,00 = 2,0
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 0,90%0,90 = 0,81
13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 0,90%0,90 = 0,81
3,62
~3,62m2
Robotnicy |r-g | 2,46 2,46 |

strona nr: 7



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY POWSTANCOW WIELKOPOLZKEPGE §C§ FALACNApPZAOBEK2005(lic. 11518)
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
okna aluminiowe wewnetrzne
nieotwierane szklone szkilem
bezpiecznym - EI15 m2 1 1
Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,33 0,33
Kotki rozporowe plastykowe szt 6,11 6,11
Materialy inne (Materiaty) % 15
wyciag m-g 0,03 0,03
S$rodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04

20 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewn., z profili aluminiowych
Szklo bezpieczne, drzwi ewakuacyjne antypaniczne otwierane od wewnatrz z zamkiem antypanicznym z

samozamykaczem

17 - magazyn nr 1 - 17,14 1*1,10*2,30 = 2,53

2,53
~2,53m2

Robotnicy r-g 3,64 3,64

drzwi aluminiowe zewnetrzne

catkowicie oszklone szklem

bezpiecznym m2 1 1

Masa uszczelniajaca

silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1

Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34

Kotki rozporowe plastykowe szt 5 5

Listwy aluminiowe maskujace |m 2,55 2,55

Materialy inne (Materiaty) % 15

wyciag m-g 0,05 0,05

S$rodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06

21 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 202/1040/1

Drzwi stalowe jednoskrzydiowe zewn.

z profili stalowych - EIS60

Drzwi ewakuacyjne antypaniczne otw1erane od wewnatrz z zamkiem antypanicznym z samozamykaczem

31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 1*1,00*2,15 = 2,15

2,15
~2,15m2

Robotnicy r-g 3,64 3,64

Drzwi stalowe zewnetrzne

jednoskrzydiowe peine - EIS

60 m2 1 1

Masa uszczelniajaca

silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1

Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34

Kolki rozporowe plastykowe szt 5 5

Listwy aluminiowe maskujace |m 2,55 2,55

Materiaty inne (Materiaty) % 15

wyciag m-g 0,05 0,05

Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06

22 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 202/1040/1

Drzwi stalowe jednoskrzydiowe zewn.,

z profili stalowych

Drzwi ewakuacyjne antypaniczne otwierane od wewnatrz z zamkiem antypanicznym z samozamykaczem

41 - pom. woznego - 29,11 1*1,00*2,15 = 2,15
42 - zapl. kuchni - 2,64 1*0,90*2,15 = 1,935
4,085
~4,09m2
Robotnicy r-g 3,64 3,64
Drzwi stalowe zewnetrzne
jednoskrzydiowe peine m2 1 1
Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34
Kolki rozporowe plastykowe szt 5 5
Listwy aluminiowe maskujace |m 2,55 2,55
Materiaty inne (Materiaty) % 15
wyciag m-g 0,05 0,05
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
23 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 7/505/3
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkos$ciennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia
pow. 10 m2
EIS15 - Sciana przeciwpozarowa 4,30*%2,35 = 10,105
10,105
~10,11m2
Robotnicy r-g 3,36 3,36
Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon" kg 0,07 0,07
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

Kolki rozporowe plastykowe szt 3,1 3,1
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,03 0,03
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,05
24 Nr: STWiOR - roboty budowlane

Kalkulacja indywidualna

Slusarka wewnetrzna. Koszt $Scianki aluminiowej z drzwiami - EIS15. Wewnetrzne, konstr.

stupowo-ryglowa z profili aluminiowych zimnych, szklo bezpieczne.

EIS15 - Sciana przeciwpozarowa 4,30*%2,35 = 10,105
10,105
~10,11m2

Scianka aluminiowa oszklona
wewnetrzna z drzwiami EIS15 m2 1 1

25Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/318/3

7 - klatka schodowa 1 - 12,,48
8 - komunikacja 1 - 67,95

Robocizna r-g
OsScieznice drewniane typu

Porta EIS60 m2
kotwy stalowe' szt
pianka poliuretanowa dm3
Materiaty inne (Materiaty) %
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g
wyciag jednomasztowy z

napedem elektrycznym 0,5

tlY'll' m_g

1*1,00%2,10
4*1,00*2,10

Analogia - Obsadzenie osScieznic drewnianych Porta o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $Scianach wewnetrznych
z cegiel - oscieznice odpornosci ogniowej EIS60

= 2,1

= 8,4

10,5

~10,50m2

1,07
1
3,6
0,45
0,02
0,1

26 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1017/2

wykonczone-wewnetrzne. - EIS60
7 - klatka schodowa 1 - 12,,48
8 - komunikacja 1 - 67,95

Robotnicy grupa I
Stolarze grupa II
Skrzydio piytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe peine,
fabrycznie wykonczone EIS60 |m2
Samochéd skrzyniowy (1) m-g
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t m-g

R K
Q Q

1*0,90%*2,00
4*0,90*2,00

0,1
0,27

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie

0,1
0,27

27 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/318/3

21 - komunikacja 2 - 15,44

Robocizna r-g
Oscieznice drewniane typu

Porta EIS30 m2
kotwy stalowe' szt
pianka poliuretanowa dm3
Materialy inne (Materiaty) %
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g
wyciag jednomasztowy z

napedem elektrycznym 0,5

tllllll m_g

5*1,00*2,10

Analogia - Obsadzenie oscieznic drewnianych Porta o pow.otworu ponad 2.0 m2 w Scianach wewnetrznych
z cegiel - oscieznice odpornosci ogniowej EIS30

= 10,5
10,5
~10,50 m2

1,07
1
3,6
0,45
0,02
0,1

28 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1017/2

wykonczone-wewnetrzne. - EIS30
21 - komunikacja 2 - 15,44

Robotnicy grupa I r-g
Stolarze grupa II r-g
Skrzydio ptytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe petne,
fabrycznie wykonczone EIS30 [m2
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g

5*0,90*2,00

0,1
0,27

Skrzydta drzwiowe pitytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie

= 9,0
9,0
~9,00m2
0,1
0,27
1
0,02
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,01

29Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 401/318/3

Analogia - Obsadzenie oscieznic drewnianych Porta o pow.otworu ponad 2.0 m2 w Scianach wewnetrznych

z cegiel

24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78

26 - wc. person 2 - 2,80
27 - wc. person 1 - 2,80

23 - wc niepeinospr. - 4,50

34 - magazyn nr 2 - 7,24

17 - magazyn nr 1 - 17,14

24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78

28 - pralnia - 23,71

32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15

Robocizna

Oscieznice drewniane typu
Porta

kotwy stalowe'

pianka poliuretanowa
Materialy inne (Materiaty)
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna

wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5
tllllll

m-g

2*1,00*2,00+1*0,90*2,00
2*1,00*2,00+1*0,90*2,00

1*0,90%2,00
1*0,90%2,00
1*1,10%2,00
1*0,90%2,00
1*1,00%2,00
2*1,00*2,00
2*1,00*2,00
2*1,00*2,00
1*1,00%2,00
1*1,00%2,00
1*0,90*2,00

1,07

3,6
0,45

~ S~ N~ N~ 0~

~

~ S~ N~ 0~ 0~

]
EFNNB_BBBNRERNRERLROOG
~
MOOOOOOO®WNO®OMO®M®

~

39,0
~39,00m2

30Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie

wykonczone. Drzwi wewnetrzne, lazienkowe z otworami wentylacyjnymi

24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78

26 - wc. person 2 - 2,80
27 - wc. person 1 - 2,80

23 - wc niepetnospr. - 4,50

28 - pralnia - 23,71

Robotnicy grupa I

Stolarze grupa II

Skrzydio piytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe petne,
fabrycznie wykonczone,
tazienkowe z otworami
wentylacyjnymi - 2
Samochdéd skrzyniowy (1)
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t

R R
Q Q

m2
m-g

m-g

2*0,90*2,00+1*0,80*2,00
2*0,90*2,00+1*0,80*2,00

1*0,80%2,00
1*0,80%2,00
1*1,00%2,00
1*0,90%2,00

0,1
0,27

0,1
0,27

I
HNEHEROO

17,4
~17,40m2

31 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe pitytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone. Drzwi wewnetrzne, lazienkowe z otworami wentylacyjnymi, naswietle 0,5x1,0m

34 - magazyn nr 2 - 7,24

Robotnicy grupa I

Stolarze grupa II

Skrzydio ptytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe petne,
fabrycznie wykonczone,
tazienkowe z otworami
wentylacyjnymi, naswietle
Samochdéd skrzyniowy (1)
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t

m2
m-g

m-g

1*0,80%2,00

0,1
0,27

0,1
0,27

= 1,6
1,6
~1,60m2

32 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe pitytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone-wewnetrzne z naswietlem 0,5x1,0m

17 - magazyn nr 1 - 17,14

24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78

1*0,90%*2,00
2*0,90*2,00
2*0,90*2,00

1,
= 3,
3

’

oy O 00
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

9,0
~9,00m2
Robotnicy grupa I
Stolarze grupa II
Skrzydio piytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe peilne,
fabrycznie wykonczone o pow.
ponad 1,60 m2 z naswietlem |m2 1 1
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,01

0,1 0,1
0,27 0,27

R K
Q Q

33Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe pitytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone-wewnetrzne.

24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 2*0,90*2,00 = 3,6
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 1*0,90*2,00 = 1,8
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 1*0,80*2,00 = 1,6
7,0
~7,00m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1

Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27

Skrzydio ptytowe 40-mm,

wewnatrzlokalowe petne,

fabrycznie wykonczone o pow.

ponad 1,60 m2 m2 1 1

Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02

Wyciag jednomasztowy z

napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,01

34 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Koszt zakupu i montazu drzwi tazienkowych ze $ciankami obkabinowujacymi dla dzieci z laminatu HPL
Compact 10/13mm, ptyta wodoodporna.
13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -

gres (4,10+4*1,20)*1,50 = 13,35
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres (4,10+4*1,20)*1,50 = 13,35
26,7
~26,70m2

Drzwi tazienkowe kabinowe z
laminatu HPL Compact 10/13
mm, piyta wodoodporna m2 1 1
35Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Koszt zakupu i montazu odbojéw.

30,00 = 30,0
30,0
~30,00 szt
0dbdj drzwiowy szt | 1| 1 |
36 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Koszt zakupu i montazu samozamykaczy.
25,00 = 25,0
25,0
~25,00 szt
Samozamykacz |szt | 1| 1 | |

37 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 508/401/12

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod koiki kotwiace M-10, w cegle,
4 szt/aparat

WC niepelnosprawnych 16 = 16,0
16,0
~16,00szt
Robotnicy

r-g 0,29 0,29

Kolki kotwiace szt

38 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 508/701/11

Montaz na gotowym podlozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na sScianie, masa do 5-kg, do
4-mocowan

WC niepeinosprawnych 4 = 4,0
4,0
~4,00szt
Robotnicy

r-g 0,368 0,368

Materialy inne (Materialy) %

39Nr: STWiOR - roboty budowlane

Analiza indywidualna

Materiaty - porecze ochronne ze stali nierdzewnej, %tazienka dla niepeilnosprawnych, komplet 4 szt.
WC niepeinosprawnych 1 = 1,0

2,5
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Opis pozycji
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Jedn.

Norma

Ilosé

Cena

Wartosé jednostkowa

Robocizna Materiaty Sprzet

Porecz prosta ze stali
nierdzewnej o diugosci 75 cm
Porecz WC, $cienna, %ukowa,
uchylna, ze stali
nierdzewnej o dlugosci 80 cm

szt

szt

1,0
~1,00 kpl

strona nr:
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - PIETRO

40 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osScieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2

11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 - tarket 4 = 4,0

13 - wc. person 2 - 2,80 - gres 1 = 1,0

15 - korytarz nr 1 - 52,06 - gres 4 = 4,0

16 - komunikacja nr 1 - 16,78 - gres 1 = 1,0

17 - zmywalnia - 8,54 - gres 1 = 1,0

20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 -

gres 1 = 1,0

24 - korytarz nr 2 - 6,29 - gres 5 = 5,0

25 - szatnia dla dzieci nr 1 - 18,02

- tarket 2 = 2,0

28 - wc person - 1,50+1,26 - gres 1 = 1,0

30 - szatnia personelu - 19,22 - gres 1 = 1,0

33 - korytarz nr 3 - 17,31 - gres 6 = 6,0
27,0

~27,00 szt
Robotnicy grupa I |r-g | 1,31 1,31 |
41 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 401/354/10

Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2,

7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 -

tarket 1,30*2,10 = 2,73
2,73
~2,73m2

Robotnicy grupa I \r—g \ 0,63\ 0,63\ \ \

42 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 - analogia - demontaz stolarki okiennej
7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 -

tarket 1 = 1,0

10 - tazienka dla dzieci nr 2 -

11,04+3,91 1 = 1,0

14 - izolatka - 8,74 2 = 2,0

26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -

tarket 3 = 3,0
7,0

~7,00szt
Robotnicy grupa I |r-g | 1,16 1,16 | | |

43 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 19/1022/10
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow.
do 2.5 m2, z nawietrzakiem higrosterowalnym - analogia

8 - magazyn nr 1 - 18,06 3*1,00*1,80 = 5,4
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 1*0,80*1,80+2*0,80*0,60 = 2,4
7,8
~7,80m2

Robocizna r-g 1,38 1,38

kotwy stalowe szt 4,95 4,95

pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,28

Okna zewnetrzne z PCV w

kolorze biatym, 3-szybowe,

ramy pieciokomorowe o pow.

do 2,50 m2 m2 1 1

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,04 0,04

srodek transportowy m-g 0,06 0,06

44 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe wewnetrzne o pow. do 2.0 m2 - EI15,
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 2*0,80*1,80 = 2,88
7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 1*1,00*1,00 = 1,0
10 - tazienka dla dzieci nr 2 -
11,04+3,91 1*0,90*0,90 = 0,81
14 - izolatka - 8,74 2*0,90*0,90 = 1,62

6,31
~6,31m2

Robotnicy r-g 2,46 2,46

okna aluminiowe wewnetrzne

nieotwierane szklone szkiem

bezpiecznym - EI15 m2 1 1

Masa uszczelniajaca

silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1

Pianka poliuretanowa kg 0,33 0,33

Kotki rozporowe plastykowe szt 6,11 6,11

Materiaty inne (Materiaty) % 15

wyciag m-g 0,03 0,03
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wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04

45Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 7/505/3
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkos$ciennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia
pow. 10 m2

16 - komunikacja nr 1 - 16,78 5,55*2,36 = 13,098
13,098
~13,10m2

Robotnicy r-g 3,36 3,36
Masa uszczelniajaca

silikonowa "Silikon" kg 0,07 0,07
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05
Kolki rozporowe plastykowe szt 3,1 3,1
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,03 0,03
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,05

46 Nr: STWiOR - roboty budowlane

Kalkulacja indywidualna

Slusarka wewnetrzna. Koszt $Scianki aluminiowej z drzwiami - EIS15. Wewnetrzne, konstr.

stupowo-ryglowa z profili aluminiowych zimnych, szklo bezpieczne.

16 - komunikacja nr 1 - 16,78 5,55*%2,36 = 13,098
13,098
~13,10m2

Scianka aluminiowa oszklona
wewnetrzna z drzwiami EIS15 m2 1 1

47 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/318/3
Analogia - Obsadzenie osScieznic drewnianych Porta o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $Scianach wewnetrznych
z cegiel - oscieznice odpornosci ogniowej EIS60

16 - komunikacja nr 1 - 16,78 1*1,00*2,10 = 2,1
15 - korytarz nr 1 - 52,06 4*1,00*%2,10 = 8,4
10,5
~10,50m2

Robocizna r-g 1,07 1,07

OsScieznice drewniane typu

Porta EIS60 m2 1 1

kotwy stalowe' szt 3,6 3,6

pianka poliuretanowa dm3 0,45 0,45

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa

elektryczna m-g 0,02 0,02

wyciag jednomasztowy z

napedem elektrycznym 0,5

grvrr m-g 0’1 0,1

48 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone-wewnetrzne. - EIS60

16 - komunikacja nr 1 - 16,78 1*¥0,90*2,00 = 1,8
15 - korytarz nr 1 - 52,06 4*0,90*2,00 = 7,2
9,0
~9,00m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydio piytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe peilne,
fabrycznie wykonczone EIS60 m2 1 1
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,01

49 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/318/3
Analogia - Obsadzenie oscieznic drewnianych Porta o pow.otworu ponad 2.0 m2 w Scianach wewnetrznych
z cegiel - oscieznice odpornosci ogniowej EIS30

27 - komunikacja nr 3 - 15,44 2*1,00*2,10 = 4,2
4,2
~4,20m2
Robocizna r-g 1,07 1,07
Oscieznice drewniane typu
Porta EIS30 m2 1 1
kotwy stalowe' szt 3,6 3,6
pianka poliuretanowa dm3 0,45 0,45
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g 0,02 0,02
wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5
grrrrne m-g 0,1 0,1

strona nr: 14




PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY POWSTANCOW WIELKOPOLZKEGH €CW EGEECﬂhpﬁEGBEKZOOS(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

50Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone-wewnetrzne. - EIS30

27 - komunikacja nr 3 - 15,44 2*0,90*2,00 = 3,6
3,6
~3,60m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydio ptytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe petne,
fabrycznie wykonczone EIS30 [m2 1 1
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,01

51 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/318/3
Analogia - Obsadzenie osScieznic drewnianych Porta o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $Scianach wewnetrznych

z cegiel
11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 2*1,00*2,00+0,90*2,00 = 5,8
13 - wc. person 2 - 2,80 0,90*2,00 = 1,8
23 - lazienka dla dzieci nr 1 - 4,84 1,00*2,00 = 2,0
20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 2*0,90*2,00 = 3,6
28 - wc person - 1,50+1,26 2*0,90*2,00 = 3,6
29 - magazyn nr 2 - 3,36 0,90*2,00 = 1,8
14 - izolatka - 8,74 1*0,90*2,00 = 1,8
8 - magazyn nr 1 - 18,06 1*1,00*2,00 = 2,0
11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 1*0,90*2,00 = 1,8
24 - korytarz nr 2 - 6,29 2*1,00*2,00 = 4,0
7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 1*1,00*2,00+1,50*2,00 = 5,0
11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 2*1,00*2,00 = 4,0
24 - korytarz nr 2 - 6,29 2*1,00*2,00 = 4,0
25 - szatnia dla dzieci nr 1 - 18,02 1*1,00*2,00 = 2,0
33 - korytarz nr 3 - 17,31 5*1,00*2,00 = 10,0
53,2
~53,20m2

Robocizna r-g 1,07 1,07

OsScieznice drewniane typu

Porta m2 1 1

kotwy stalowe' szt 3,6 3,6

pianka poliuretanowa dm3 0,45 0,45

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa

elektryczna m-g 0,02 0,02

wyciag jednomasztowy z

napedem elektrycznym 0,5

grrrr m-g 0’1 0,1

52 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone. Drzwi wewnetrzne, lazienkowe z otworami wentylacyjnymi

11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 2*0,90*2,00+0,80*2,00 = 5,2
13 - wc. person 2 - 2,80 0,80*2,00 = 1,6
23 - tazienka dla dzieci nr 1 - 4,84 0,90%2,00 = 1,8
20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 2*0,80*2,00 = 3,2
28 - wc person - 1,50+1,26 2*0,80*2,00 = 3,2
29 - magazyn nr 2 - 3,36 0,80*2,00 = 1,6
16,6
~16,60m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1

Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27

Skrzydio piytowe 40-mm,

wewnatrzlokalowe peilne,

fabrycznie wykonczone,

tazienkowe z otworami

wentylacyjnymi - 2 m2 1 1

Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02

Wyciag jednomasztowy z

napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,01

53 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone. Drzwi wewnetrzne, tazienkowe z otworami wentylacyjnymi, naswietle 0,5x1,0m

14 - izolatka - 8,74 1*0,80%2,00 = 1,6
1,6
~1,60m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
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Sprzet

Skrzydio piytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe peilne,
fabrycznie wykonczone,
tazienkowe z otworami
wentylacyjnymi, naswietle
Samochéd skrzyniowy (1)
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t

m2
m-g

m-g

KNR 202/1017/2

8 - magazyn nr 1 - 18,06

24 - korytarz nr 2 - 6,29

Robotnicy grupa I

Stolarze grupa II

Skrzydio piytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe peilne,
fabrycznie wykonczone o pow.
ponad 1,60 m2 z naswietlem
Samochdéd skrzyniowy (1)
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t

54 Nr: STWiOR - roboty budowlane

11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45

m2
m-g

m-g

1*0,90%2,00
1*0,80%2,00
2*0,90*2,00

0,1
0,27

0,1
0,27

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad
wykonczone-wewnetrzne z naswietlem 0,5x1,0m

1

.6 m2 fabrycznie

KNR 202/1017/2

wykonczone-wewnetrzne.
7 - sala dla dzieci nr 4 -

24 - korytarz nr 2 - 6,29

33 - korytarz nr 3 - 17,31

Robotnicy grupa I

Stolarze grupa II

Skrzydio piytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe petne,
fabrycznie wykonczone o pow.
ponad 1,60 m2

Samochéd skrzyniowy (1)
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t

55Nr: STWiOR - roboty budowlane

45,53

11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45

25 - szatnia dla dzieci nr 1 - 18,02

R R
Q Q

m2
m-g

m-g

1*0,90*%2,00+1,40*2,00

2*0,90*2,00
2*0,90*2,00
1*0,90%2,00
5*0,90*2,00

0,1
0,27

0,1
0,27

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peilne o powierzchni ponad

1

.6 m2 fabrycznie

22,6
~22,60m2

Kalkulacja indywidualna

56 Nr: STWiOR - roboty budowlane

Koszt zakupu i montazu drzwi tazienkowych ze S$ciankami obkabinowujacymi dla
Compact 10/13mm, ptyta wodoodporna.
10 - tazienka dla dzieci nr 2 -

dzieci z laminatu HPL

11,0443,91 - gres (2,504+2*1,20) *1,50 = 7,35
23 - lazienka dla dzieci nr 1 - 4,84
- gres (2,00+2*1,20) *1,50 = 6,6
13,95
~13,95m2
Drzwi tazienkowe kabinowe z
laminatu HPL Compact 10/13
mm, piyta wodoodporna m2 1 1
57 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Koszt zakupu i montazu odbojéw.
35,00 = 35,0
35,0
~35,00 szt
0dbéj drzwiowy |szt 1| 1 |
58 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Koszt zakupu i montazu samozamykaczy.
25,00 = 25,0
25,0
~25,00 szt
Samozamykacz szt 1| 1 |
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5 POSADZKI - PARTER
59Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z piytek ceramicznych - parter
5 - zmywalnia - 20,32 - gres 20,32 = 20,32
6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres 11,96 = 11,96
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket 23,99 = 23,99
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 26,19 = 26,19
13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -
gres 12,51 = 12,51
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres 11,26 = 11,26
15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres 9,37 = 9,37
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres 6,63 = 6,63
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket 17,14 = 17,14
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres 1,07 = 1,07
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres 1,42 = 1,42
23 - wc niepeinospr. - 4,50 - gres 4,50 = 4,5
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket 10,67 = 10,67
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket 6,78 = 6,78
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres 9,77 = 9,77
30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -
gres 9,77 = 9,77
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -
gres 3,15 = 3,15
34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket 7,25 = 7,25
35 - pom gospod. 1 - 3,16 - gres 3,16 = 3,16
37 - pom gospod. 2 - 3,13 - gres 3,13 = 3,13
205,64
~205,64m2
Robotnicy grupa I |z-g | 0,52 0,52 |
60 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -
tarket 102,55 = 102,55
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket 103,64 = 103,64
206,19
~206,19m2
Robotnicy grupa I |r-g | 0,22 0,22 |
61 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres 12,48 = 12,48
8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 67,95 = 67,95
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres 15,44 = 15,44
28 - pralnia - 23,71 - gres 23,71 = 23,71
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 2,29 = 2,29
36 - korytarz nr 3 - 5,58 - gres 5,58 = 5,58
38 - wezel cieplny - 28,59 - gres 28,59 = 28,59
39 - wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres 1,62 = 1,62
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 3,00 = 3,0
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 29,11 = 29,11
42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres 2,64 = 2,64
192,41
~192,41m2
Robotnicy \r—g \ 0,84\ 0,84\ \
62 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/11
Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
posadzki ptytki 205,64*0,03 = 6,1692
posadzki lastryko 206,19*0,03 = 6,1857
12,3549
~12,35m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochdéd samowyltadowczy do
5-t (1) m-g 0,5 0,5
63 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km,
12,35*5 = 61,75
61,75
~61,75m3
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Samochéd samowytadowczy do
5-t (1) m-g 0,02 0,02
64 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -
tarket 102,55 = 102,55
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket 103,64 = 103,64
5 - zmywalnia - 20,32 - gres 20,32 = 20,32
6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres 11,96 = 11,96
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres 12,48 = 12,48
8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 67,95 = 67,95
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket 23,99 = 23,99
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 26,19 = 26,19
13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -
gres 12,51 = 12,51
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres 11,26 = 11,26
15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres 9,37 = 9,37
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres 6,63 = 6,63
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket 17,14 = 17,14
18 - winda towar nr 1 - 1,07 1,07 = 1,07
19 - winda towar nr 2 - 1,42 1,42 = 1,42
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres 25,74*0 =
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres 15,44 = 15,44
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26*0 =
23 - wc niepeinospr. - 4,50 - gres 4,50 = 4,5
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket 10,67 = 10,67
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket 6,78 = 6,78
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
28 - pralnia - 23,71 - gres 23,71 = 23,71
29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres 9,77 = 9,77
30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -
gres 9,77 = 9,77
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 2,29 = 2,29
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -
gres 3,15 = 3,15
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45*0 =
34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket 7,25 = 7,25
35 - pom gospod. 1 - 3,16 - gres 3,16 = 3,16
36 - korytarz nr 3 - 5,58 - gres 5,58 = 5,58
37 - pom gospod. 2 - 3,13 - gres 3,13 = 3,13
38 - wezel cieplny - 28,59 - gres 28,59 = 28,59
39 - wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres 1,62 = 1,62
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 3,00 = 3,0
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 29,11 = 29,11
42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres 2,64 = 2,64
604,24
~604,24m2
Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t 0,0003 0,0003
Drewno opalowe kg 0,12 0,12
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
wyciag m-g 0,0313 0,0313
65 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm
1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -
tarket 102,55*3 = 307,65
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket 103,64*3 310,92
5 - zmywalnia - 20,32 - gres 20,32*3 = 60,96
6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres 11,96*3 = 35,88
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres 12,48%*3 = 37,44
8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 67,95%*3 = 203,85
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket 23,99*3 = 71,97
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 26,19*3 = 78,57
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13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -
gres 12,51*3 = 37,53
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres 11,26*3 = 33,78
15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres 9,37*3 = 28,11
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres 6,63*3 = 19,89
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket 17,14*3 = 51,42
18 - winda towar nr 1 - 1,07 1,07*3 = 3,21
19 - winda towar nr 2 - 1,42 1,42%*3 = 4,26
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres 25,74*3%0 =
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres 15,44*3 = 46,32
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26*3*0 =
23 - wc niepelnospr. - 4,50 - gres 4,50*3*0 =
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket 10,67*3 = 32,01
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket 6,78*3 = 20,34
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80*3 = 8,4
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres 2,80*3 = 8,4
28 - pralnia - 23,71 - gres 23,71*3 = 71,13
29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres 9,77*3 = 29,31
30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -
gres 9,77*3 = 29,31
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 2,29*3 = 6,87
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -
gres 3,15*3 = 9,45
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45*3 = 58,35
34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket 7,25%*3 = 21,75
35 - pom gospod. 1 - 3,16 - gres 3,16*3 = 9,48
36 - korytarz nr 3 - 5,58 - gres 5,58*3 = 16,74
37 - pom gospod. 2 - 3,13 - gres 3,13*3 = 9,39
38 - wezel cieplny - 28,59 - gres 28,59*3 = 85,77
39 - wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres 1,62*3 = 4,86
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 3,00*3 = 9,0
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 29,11*3 = 87,33
42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres 2,64*3 = 7,92

1 857,57
~1 857,57m2
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,0432
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,0105
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0158 0,0158

66 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1l - sala dzieci nr 1 - 102,55 -

tarket 102,55 = 102,55
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -

tarket 103,64 = 103,64
5 - zmywalnia - 20,32 - gres 20,32 = 20,32
6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres 11,96 = 11,96
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres 12,48 = 12,48
8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 67,95 = 67,95
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket 23,99 = 23,99
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 26,19 = 26,19
13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -

gres 12,51 = 12,51
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -

gres 11,26 = 11,26
15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres 9,37 = 9,37
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres 6,63 = 6,63
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket 17,14 = 17,14
18 - winda towar nr 1 - 1,07 1,07 = 1,07
19 - winda towar nr 2 - 1,42 1,42 = 1,42
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -

gres 25,74*0 =

21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres 15,44 = 15,44
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26*0 =

23 - wc niepelnospr. - 4,50 - gres 4,50 = 4,5
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -

tarket 10,67 = 10,67
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket 6,78 = 6,78
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
28 - pralnia - 23,71 - gres 23,71 = 23,71
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29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres 9,77 = 9,77
30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -
gres 9,77 = 9,77
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 2,29 = 2,29
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -
gres 3,15 = 3,15
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45*0 =
34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket 7,25 = 7,25
35 - pom gospod. 1 - 3,16 - gres 3,16 = 3,16
36 - korytarz nr 3 - 5,58 - gres 5,58 = 5,58
37 - pom gospod. 2 - 3,13 - gres 3,13 = 3,13
38 - wezel cieplny - 28,59 - gres 28,59 = 28,59
39 - wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres 1,62 = 1,62
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 3,00 = 3,0
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 29,11 = 29,11
42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres 2,64 = 2,64
604,24
~604,24m2
Posadzkarz-ptytkarz II r-g 0,068 0,068
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,006
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 1,02
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017 0,0017
wyciag m-g 0,0011 0,0011

67 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17, "grunt gieboko penetrujacy,

pod posadzki i cokoliki lub réwnowazny
306,03+333,03*%0,10+298,21+25,20

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Srodek
impregnacyjno-wzmacniajacy
do podiozy - Gieboko
penetrujacy grunt
"bezrozpuszczalnikowy"

"Ceresit-CT-17" dm3 0,21 0,21
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,002 0,002
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

662,743
662,743
~662,74m2

68 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna

Pozioma izolacja podpitytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w

ptynie) wykonywana recznie,np INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG.

5 - zmywalnia - 20,32 - gres 20,32 =
6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres 11,96 =
13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -

gres 12,51 =
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres 11,26 =
15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres 9,37 =
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres 6,63 =
23 - wc niepelnospr. - 4,50 - gres 4,50 =
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80 =
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres 2,80 =
28 - pralnia - 23,71 - gres 23,71 =
29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres 9,717 =
30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -
gres 9,77 =
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 2,29 =
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -
gres 3,15 =
38 - wezel cieplny - 28,59 - gres 28,59 =
Robocizna r-g 0,2 0,2

Polimerowa masa

uszczelniajaca (folia w

piynie) wykonywana

recznie,np INDUPROOF LF2000

SCHOMBURG . kg 1,5 1,5

20,32
11,96

12,51

11,26
9,37
6,63

4,5
2,8
2,8

23,71

3,15

28,59

159,43
~159,43m2
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69 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" kl I na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do

10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, piytki 30x30, zaprawa "Atlas" do pitytek gresowych
5 - zmywalnia - 20,32 - gres 20,32 = 20,32
6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres 11,96 = 11,96
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres 12,48 = 12,48
8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 67,95 = 67,95
13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -
gres 12,51 = 12,51
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres 11,26 = 11,26
15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres 9,37 = 9,37
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres 6,63 = 6,63
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres 1,07 = 1,07
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres 1,42 = 1,42
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres 25,74*0 =
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres 15,44 = 15,44
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26*%0 =
23 - wc niepeinospr. - 4,50 - gres 4,50 = 4,5
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
28 - pralnia - 23,71 - gres 23,71 = 23,71
29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres 9,77 = 9,77
30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -
gres 9,77 = 9,77
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 2,29 = 2,29
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -
gres 3,15 = 3,15
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45*0 =
35 - pom gospod. 1 - 3,16 - gres 3,16 = 3,16
36 - korytarz nr 3 - 5,58 - gres 5,58 = 5,58
37 - pom gospod. 2 - 3,13 - gres 3,13 = 3,13
38 - wezel cieplny - 28,59 - gres 28,59 = 28,59
39 - wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres 1,62 = 1,62
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 3,00 = 3,0
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 29,11 = 29,11
42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres 2,64 = 2,64
306,03
~306,03m2

Posadzkarz-ptytkarz III r-g 2,14 2,14

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12

Piytki "Gres" o wymiarach

30.0x30.0x1.0-cm gatunek I m2 1,04 1,04

Zaprawa klejaca (sucha

mieszanka) do Atlas do

ptytek gresowych kg 7,22 7,22

Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,03 0,03

S$rodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04

70 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2809/4
(z.VI) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES
5 - zmywalnia - 20,32 - gres (2*7,09+2*2,75)-4,35 = 15,33
6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres (2*3,00+2*4,55)-4,35-0,90 = 9,85
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres (2*5,65+2*3,01)-4,30-0,90 = 12,12
8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres (2*11,76+2*5,75)-4,30-5*0,90 = 26,22
13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -
gres (2*3,11+2*%4,13+2*1,30)-0,90 = 16,18
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres (2*2,72+2*4,13+2*1,30)-0,90 = 15,4
15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres (2*5,75+2*1,81)-0,90 = 14,22
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres (2*1,73+2*4,13)-0,90 = 10,82
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres (2*1,00+2*1,07) = 4,14
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres (2*1,00+2*1,42) = 4,84
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres ((2*7,15+2*3,60)-0,90-1,50) *0 =
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres (2*5,75+2,75) = 14,25
22 - winda osobowa - 2,26 - gres (2*1,40+2*1,60) *0 =
23 - wc niepeinospr. - 4,50 - gres (2*1,76+2*2,72)-0,90 = 8,06
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres (2*1,90+4*1,50)-3*0,80 = 7,4
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres (2*1,90+4*1,50)-3*0,80 = 7,4
28 - pralnia - 23,71 - gres (2*3,00+2*7,93)-0,90 = 20,96
29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres (2*4,434+2*3,01)-0,80 = 14,08
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30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -

gres (2*4,43+2*2,55)-0,80 = 13,16

31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -

gres (2*1,42+2*2,44)-0,80 = 6,92

32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -

gres (2*1,87+2*1,42)-0,80 = 5,78

33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres ((2*6,25-2*3,60)-1,50-0,90) *0 =

35 - pom gospod. 1 - 3,16 - gres (2*1,11+2*2,51)-0,80 = 6,44

36 - korytarz nr 3 - 5,58 - gres (2*1,20+2*4,80)-3*0,80 = 9,6

37 - pom gospod. 2 - 3,13 - gres (2*2,75+2*1,20)-0,80 = 7,1

38 - wezel cieplny - 28,59 - gres (2*9,72+2*2,62)-1,70 = 22,98

39 - wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres (2*12,0+2*1,54)-0,90 = 26,18

40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres (2*2,00+2*1,67)-0,90 = 6,44

41 - pom. woznego - 29,11 - gres (2*4,55+2*6,58)-0,90 = 21,36

42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres (2*1,80+2*1,50)-0,80 = 5,8
333,03
~333,03m

Robocizna r-g
ptytki kamionkowe GRES m2
zaprawa klejowa "ATLAS" -

sucha mieszanka kg
zaprawa do spoinowania -

sucha mieszanka kg
Materialy inne (Materiaty) %
wyciag' L m_g
srodek

transportOWYI L A I A A I O B B IO O m_g

0,33 0,33

0,129 0,129
0,54 0,54
0,06 0,06
1,5

0,004 0,004

0,006 0,006

71 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1208/1
Samopoziomujace masy szpachlowe typu
sztucznych, wyktadziny i parkiet.
1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -
tarket
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket
34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket

Robotnicy r-g
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" kg

Samopoziomujaca masa

szpachlowa Terplan-N-Atlas kg

woda m3 0,
Materiaty inne (Materiaty) %

wyciag m-g

TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw

102,55

103,64
23,99
26,19
17,14

10,67
6,78
7,25

3,15
00063

1,5
0,012

3,15
0,00063

0,012

pod piytki z kamieni

102,55

103,64
23,99
26,19
17,14

10,67
6,78
7,25

298,21
~298,21m2

72 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1208/2

Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 3 mm.

Robotnicy r-g
Samopoziomujaca masa

szpachlowa Terplan-N-Atlas kg

woda m3 0,
Materialy inne (Materiaty) %

wyciag m-g

298,21*3

0,031 0,031
1,58 1,58

00032 0,00032
1,5

0,006 0,006

894,63
894,63
~894,63m2

73 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1112/1

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - analogia utozenie

wyktadziny typu Tarkett

1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -
tarket

3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket

9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket

11 - szatnia 2- 26,19 - tarket

17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket

25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket
34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket

102,55

103,64
23,99
26,19
17,14

10,67
6,78
7,25

102,55

103,64
23,99
26,19
17,14

10,67
6,78
7,25
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298,21
~298,21m2

Robocizna r-g 0,4287 0,4287

wyktadziny typu Tarkett m2 1,09 1,09

Klej winylowy "Polacet" kg 0,6 0,6

Pasta podiogowa bezbarwna kg 0,1 0,1

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,0058 0,0058

srodek transportowy''''' m-g 0,0063 0,0063

74 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1112/1
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - analogia ulozenie

wyktadziny typu Tarkett - - wywiniecie 12cm
1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 - (2*%19,22+2*5,75+2*0,15+2*0,40+2*
tarket 1,00)*0,12 = 6,3648
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket (2*18,42+2*5,75+5*0,15) *0,12 = 5,8908
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket (2*4,13+2*6,84+2*%0,90+2*0,26) *0,12 = 2,9112
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket (2*6,85+2*4,13+2*1,60+2*0,15) *0,12 = 3,0552
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket (2*3,14+2*5,61)*0,12 = 2,1
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket (2*7,11+2*1,46) *0,12 = 2,0568
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket (2*4,73+2*1,50)*0,12 = 1,4952
34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket (2*2,96+2*2,55)*0,12 = 1,3224
25,1964
~25,20m2
Robocizna r-g 0,4287 0,4287
wyktadziny typu Tarkett m2 1,09 1,09
Klej winylowy "Polacet" kg 0,6 0,6
Pasta podiogowa bezbarwna kg 0,1 0,1
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0058 0,0058
srodek transportowy''''' m-g 0,0063 0,0063
75Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1112/9
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych.
298,21+25,20 = 323,41
323,41
~323,41m2
Posadzkarz-piytkarz III r-g 0,1261 0,1261
Prety spawalnicze PVC kg 0,03 0,03
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

76 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2809/5
Analogia - listwy maskujace aluminiowe ozdobne, mocowane za pomoca koitkéw rozporowych 8x80 i
uszczelniane do poditoza masa silikonowa

20*%1,00 = 20,0
20,0
~20,00m
Posadzkarz-piytkarz III r-g 0,16 0,16
Listwy aluminiowe
dekoracyjne m 1,15 1,15
Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon" dm3 0,1 0,1
Kotki rozporowe 8x80 szt 5 5
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
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6 POSADZKI - PIETRO
77 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z piytek ceramicznych
1 - kuchnia mleczna nr 1 - 25,78 -
gres 25,78 = 25,78
2- kuchnia nr 2 - 24,41 - gres 24,41 = 24,41
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
9 - brudownik nr 2 - 2,53 - gres 2,53 = 2,53
10 - tazienka dla dzieci nr 2 -
11,04+43,91 - gres 14,95 = 14,95
11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 - tarket 8,45 = 8,45
12 - szatnia dla dzieci nr 2 - 25,79
- tarket 25,79 = 25,79
13 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
14 - izolatka - 8,74 - tarket 8,74 = 8,74
17 - zmywalnia - 8,54 - gres 8,54 = 8,54
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres 1,07 = 1,07
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres 1,42 = 1,42
20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 -
gres 1,56 = 1,56
21 - pokéj intendentki - 11,31 -
tarket 11,31 = 11,31
22 - ksiegowos$é - 12,13 - tarket 12,13 = 12,13
23 - lazienka dla dzieci nr 1 - 4,84
- gres 4,84 = 4,84
25 - szatnia dla dzieci nr 1 - 18,02
- tarket 18,02 = 18,02
28 - wc person - 1,50+1,26 - gres 2,76 = 2,76
29 - magazyn nr 2 - 3,36 - gres 3,36 = 3,36
30 - szatnia personelu - 19,22 - gres 19,22 = 19,22
31 - magazyn spozywcz - 11,66 - gres 11,66 = 11,66
32 - pom socjalne - 11,66 - gres 11,66 = 11,66
239,06
~239,06m2
Robotnicy grupa I \r—g \ 0,52\ 0,52\ \
78 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
6 - sala dla dzieci nr 3 - 57,44 -
tarket 57,44 = 57,44
7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 -
tarket 45,53 = 45,53
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket 58,93 = 58,93
161,9
~161,90m2
Robotnicy grupa I |r-g | 0,22 0,22 |
79 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okitadzin z masy lastrykowej
15 - korytarz nr 1 - 52,06 - gres 52,06 = 52,06
16 - komunikacja nr 1 - 16,78 - gres 16,78 = 16,78
24 - korytarz nr 2 - 6,29 - gres 6,29 = 6,29
27 - komunikacja nr 3 - 15,44 - gres 15,44 = 15,44
33 - korytarz nr 3 - 17,31 - gres 17,31 = 17,31
107,88
~107,88m2
Robotnicy |z-g | 0,84 0,84 |
80 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/11
Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km
posadzki pitytki 239,06*0,03 = 7,1718
posadzki lastryko 161,90*0,03 = 4,857
12,0288
~12,03m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochéd samowytadowczy do
5-t (1) m-g 0,5 0,5
81 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/12
Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km,
12,03*5 = 60,15
60,15
~60,15m3
Samochdéd samowyltadowczy do
5-t (1) m-g 0,02 0,02

strona nr: 24




PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY POWSTANCOW WIELKOPOLZKEGH €CW EGEECﬂhpﬁEGBEKZOOS(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma
podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét

Ilosé Cena

Wartosé jednostkowa

Robocizna Materiaty

Sprzet

82 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17, "grunt gieboko penetrujacy,

pod posadzki i cokoliki lub réwnowazny

244,44+242,82%0,10+264,40+24,35 = 557,472

557,472
~557,47 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06

Srodek

impregnacyjno-wzmacniajacy

do podiozy - Gieboko

penetrujacy grunt

"bezrozpuszczalnikowy"

"Ceresit-CT-17" dm3 0,21 0,21

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,002 0,002

Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

83 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna

Pozioma izolacja podpiytkowa przeciwwilgociowa gr.

ptynie) wykonywana recznie,np INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG.

1 - kuchnia mleczna nr 1 - 25,78 -

gres 25,78

2- kuchnia nr 2 - 24,41 - gres 24,41

9 - brudownik nr 2 - 2,53 - gres 2,53

10 - tazienka dla dzieci nr 2 -

11,04+3,91 - gres 14,95

13 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80

17 - zmywalnia - 8,54 - gres 8,54

20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 -

gres 1,56

23 - lazienka dla dzieci nr 1 - 4,84

- gres 4,84

28 - wc person - 1,50+1,26 - gres 2,76
Robocizna r-g 0,2

Polimerowa masa

uszczelniajaca (folia w

piynie) wykonywana

recznie,np INDUPROOF LF2000

SCHOMBURG . kg 1,5

= 25,78
= 24,41
= 2,53

= 14,95

= 2,8
= 8,54

1,5

1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w

84 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" kl I na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30,

1 - kuchnia mleczna nr 1 - 25,78 -
gres 25,78

2- kuchnia nr 2 - 24,41 - gres 24,41
4 - winda - 2,24 - gres 2,24*%0
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres 25,74*0

9 - brudownik nr 2 - 2,53 - gres 2,53
10 - tazienka dla dzieci nr 2 -

11,04+3,91 - gres 14,95
13 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80
15 - korytarz nr 1 - 52,06 - gres 52,06
17 - zmywalnia - 8,54 - gres 8,54

18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres 1,07
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres 1,42
20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 -

gres 1,56
23 - lazienka dla dzieci nr 1 - 4,84

- gres 4,84
24 - korytarz nr 2 - 6,29 - gres 6,29
28 - wc person - 1,50+1,26 - gres 2,76
29 - magazyn nr 2 - 3,36 - gres 3,36

30 - szatnia personelu - 19,22 - gres 19,22

31 - magazyn spozywcz - 11,66 - gres 11,66

32 - pom socjalne - 11,66 - gres 11,66

33 - korytarz nr 3 - 17,31 - gres 17,31
Posadzkarz-ptytkarz III r-g 2,14
Robotnicy grupa I r-g 0,12

Piytki "Gres" o wymiarach

30.0x30.0x1.0-cm gatunek I m2 1,04
Zaprawa klejaca (sucha

mieszanka) do Atlas do

ptytek gresowych kg 7,22

zaprawa "Atlas" do piytek gresowych

= 25,78
= 24,41

= 4,84

6,29

2,76

= 3,36

19,22

11,66

= 11,66

= 17,31
212,22
~212,22m2
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,03 0,03
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
85 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2809/4
(z.VI) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES
1 - kuchnia mleczna nr 1 - 25,78 -
gres (2*7,09+42*4,35)-2*0,90 = 21,08
2- kuchnia nr 2 - 24,41 - gres (2*5,88+2*4,43)-2*0,90 = 18,82
4 - winda - 2,24 - gres (2*1,60+2*1,40) *0 =
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres ((2*7,15+2*3,60)-0,90) *0 =
9 - brudownik nr 2 - 2,53 - gres (2*1,73+2*1,59)-0,90 = 5,74
10 - tazienka dla dzieci nr 2 -
11,04+43,91 - gres (2*4,65+2%4,13+2*0,92+2*0,30)-0,90 = 19,1
13 - wc. person 2 - 2,80 - gres (2*1,92+4*1,50)-3*0,80 = 7,44
15 - korytarz nr 1 - 52,06 - gres (2*8,91+2*5,75)-5,55-7*0,90 = 17,47
17 - zmywalnia - 8,54 - gres (2*1,97+2*4,42)-3*0,90 = 10,08
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres (2*1,00+2*1,07) = 4,14
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres (2*1,00+2*1,42) = 4,84
20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 -
gres (2*2,50+4*1,20)-3*0,80 = 7,4
23 - lazienka dla dzieci nr 1 - 4,84
- gres (2*1,25+2*4,08)-0,90 = 9,76
24 - korytarz nr 2 - 6,29 - gres (2*4,62+2*1,70)-5*0,90-0,80 = 7,34
28 - wc person - 1,50+1,26 - gres (2*2,23+4*1,52)-3*0,80 = 8,14
29 - magazyn nr 2 - 3,36 - gres (2*1,52+2*2,14)-0,80 = 6,52
30 - szatnia personelu - 19,22 - gres (2*4,49+2%4,43)-0,90-0,80 = 16,14
31 - magazyn spozywcz - 11,66 - gres (2*2,82+2%4,43)-0,90 = 13,6
32 - pom socjalne - 11,66 - gres (2*2,72+2*4,43)-0,90 = 13,4
33 - korytarz nr 3 - 17,31 - gres (2*15,26+2*1,20)-7*0,9-0,80 = 25,82
216,83
~216,83m

Robocizna r-g
ptytki kamionkowe GRES m2
zaprawa klejowa "ATLAS" -

sucha mieszanka kg
zaprawa do spoinowania -

sucha mieszanka kg
Materiaty inne (Materiaty) %
WyCiag' T m_g
srodek

transportowa rTrrrrrrvrrrrny m_g

0,33 0,33

0,129 0,129
0,54 0,54
0,06 0,06
1,5

0,004 0,004

0,006 0,006

86 Nr: STWiOR - roboty budowlane

ORGB 202/2810/5 (1)

Oktadziny schodéw z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm,
ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"

16 - komunikacja nr 1 - 16,78 - gres 16,78+1,30%*3,20 = 20,94
27 - komunikacja nr 3 - 15,44 - gres 15,44+1,30*3,20 = 19,6
40,54
~40,54m2
Posadzkarz-ptytkarz III r-g 3,79 3,79
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Piytki "Gres" o wymiarach
30.0x30.0x1.0-cm gatunek I m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do
ptytek ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,03 0,03
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
87 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2809/2
(z.VI) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES - schody
16 - komunikacja nr 1 - 16,78 - gres (2*5,65+2*3,02)-5,55-0,90+3,20 = 14,09
27 - komunikacja nr 3 - 15,44 - gres (2*2,70+4+2*5,75)-2*0,90+3,20 = 18,3
32,39
~32,39m

Robocizna r-g
ptytki kamionkowe GRES m2
zaprawa klejowa "ATLAS" -

sucha mieszanka kg
zaprawa do spoinowania -

sucha mieszanka kg
Materiaty inne (Materiaty) %
wyciag m-g
srodek transportowy m-g

0,44 0,44

0,135 0,135
0,54 0,54
0,06 0,06
1,5

0,004 0,004

0,006 0,006
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podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

88 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1208/1
Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet.
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46*0 =
6 - sala dla dzieci nr 3 - 57,44 -

tarket 57,44 = 57,44
7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 -
tarket 45,53 = 45,53
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 - tarket 8,45 = 8,45
12 - szatnia dla dzieci nr 2 - 25,79
- tarket 25,79 = 25,79
14 - izolatka - 8,74 - tarket 8,74 = 8,74
21 - pokéj intendentki - 11,31 -
tarket 11,31 = 11,31
22 - ksiegowos$é - 12,13 - tarket 12,13 = 12,13
25 - szatnia dla dzieci nr 1 - 18,02
- tarket 18,02 = 18,02
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket 58,93 = 58,93
264 ,4
~264,40m2

Robotnicy r-g 0,22 0,22

Preparat gruntujacy "Atlas

Uni Grunt" kg 0,35 0,35

Samopoziomujaca masa

szpachlowa Terplan-N-Atlas kg 3,15 3,15

woda m3 0,00063 0,00063

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,012 0,012

89 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1208/2
Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 3 mm.

264,40*3 = 793,2
793,2
~793,20m2
Robotnicy r-g 0,031 0,031
Samopoziomujaca masa
szpachlowa Terplan-N-Atlas kg 1,58 1,58
woda m3 0,00032 0,00032
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,006 0,006

90 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1112/1
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - analogia ulozenie
wyktadziny typu Tarkett
3 - pokéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46*0 =
6 - sala dla dzieci nr 3 - 57,44 -

tarket 57,44 = 57,44
7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 -
tarket 45,53 = 45,53
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 - tarket 8,45 = 8,45
12 - szatnia dla dzieci nr 2 - 25,79
- tarket 25,79 = 25,79
14 - izolatka - 8,74 - tarket 8,74 = 8,74
21 - pokéj intendentki - 11,31 -
tarket 11,31 = 11,31
22 - ksiegowos$é - 12,13 - tarket 12,13 = 12,13
25 - szatnia dla dzieci nr 1 - 18,02
- tarket 18,02 = 18,02
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket 58,93 = 58,93
264 ,4
~264,40m2

Robocizna r-g 0,4287 0,4287

wyktadziny typu Tarkett m2 1,09 1,09

Klej winylowy "Polacet" kg 0,6 0,6

Pasta podlogowa bezbarwna kg 0,1 0,1

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,0058 0,0058

srodek transportowy''''' m-g 0,0063 0,0063

91 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1112/1
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - analogia utozenie
wyktadziny typu Tarkett - - wywiniecie 1l2cm
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket (2*3,60+2*6,25)*0,12*0 =
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wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
6 - sala dla dzieci nr 3 - 57,44 -
tarket (2*10,46+2*5,75) *0,12 = 3,8904
7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 -
tarket (2*7,97+2*5,75) *0,12 = 3,2928
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket (2*3,14+2*5,61) *0,12 = 2,1
11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 - tarket (2*5,65+2*1,50)*0,12 = 1,716
12 - szatnia dzieci nr 2 - 25,79 -
tarket (2*7,16+2*4,13+2*%0,30) *0,12 = 2,7816
14 - izolatka - 8,74 - tarket (2*4,12+2*2,57+2*1,50) *0,12 = 1,9656
21 - pokdéj intendentki - 11,31 -
tarket (2*%2,73-2*3,93)*0,12 = -0,288
22 - ksiegowosé - 12,13 - tarket (2*2,96+2*3,93) *0,12 = 1,6536
25 - szatnia dzieci nr 1 - 18,02 -
tarket (2*5,08+2*5,75+2*%0,52) *0,12 = 2,724
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket (2*10,75+2*5,75+2*2,05+2%0,26) *0,12 = 4,5144
24,3504
~24,35m2
Robocizna r-g 0,4287 0,4287
wyktadziny typu Tarkett m2 1,09 1,09
Klej winylowy "Polacet" kg 0,6 0,6
Pasta podiogowa bezbarwna kg 0,1 0,1
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0058 0,0058
srodek transportowy''''' m-g 0,0063 0,0063
92 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1112/9
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych.
264,40+24,35 = 288,75
288,75
~288,75m2
Posadzkarz-piytkarz III r-g 0,1261 0,1261
Prety spawalnicze PVC kg 0,03 0,03
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

93 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2809/5
Analogia - listwy maskujace aluminiowe ozdobne, mocowane za pomoca koitkéw rozporowych 8x80 i
uszczelniane do poditoza masa silikonowa

20*%1,00 = 20,0
20,0
~20,00m
Posadzkarz-piytkarz III r-g 0,16 0,16
Listwy aluminiowe
dekoracyjne m 1,15 1,15
Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon" dm3 0,1 0,1
Kotki rozporowe 8x80 szt 5 5
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
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Wartosé jednostkowa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

7 TYNKI, MALOWANIE I

OKEADZINY WEWNETRZNE - PARTER

94 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 401/713/1 (2)

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na

$cianach

1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -
tarket

3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket

7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres

8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket

17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket

25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket

28 - pralnia - 23,71 - gres

34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket
35 - pom gospod. 1 - 3,16 - gres
36 - korytarz nr 3 - 5,58 - gres
37 - pom gospod. 2 - 3,13 - gres
38 - wezel cieplny - 28,59 - gres
39 - wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres
41 - pom. woznego - 29,11 - gres

Robotnicy r-g
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane) kg
Gips budowlany szpachlowy kg
piasek do zapraw m3
Materiaty inne (Materiaty) %
wyciag m-g

(2*%19,22+2*5,75+2*0,15+2*0,40+2*
1,00)*3,00-2*0,90*2,00-2*0,80*2,00
(2*18,42+2*5,75+5*0,15) *3,00-4*0,90*
2,00

(2*5,65+2*3,01) *3,30-4,30*2,30-0,90*
2,00
(2*11,76+2*5,75)*3,00-4,30*2,30-5*
0,90*2,00
(2*4,13+2*6,84+2*%0,90+2*0,26) *3,00-
2*0,90*2,00
(2*6,85+2*4,13+2*1,60+2*0,15) *3,00-
2*0,90*2,00

(2*3,14+2*5,61) *3,00-3*0,90*2,00
(2*1,00+2*1,07) *3,30
(2*1,00+2*1,42) *3,30

(2*5,75+2,75) *3,00
(2*7,11+2*1,46)*3,00-5*0,90*2,00-
0,80*2,00

(2*4,73+2*1,50) *3,00-3*0,90*2,00-2*
0,80*2,00
(2*3,00+2*7,93)*3,00-0,90*2,00
(2*2,96+2*2,55)*3,00-0,80*2,00
(2*1,11+2*2,51)*1,70-0,80*2,00
(2*1,20+2*4,80)*3,00-3*0,80%*2,00
(2*2,75+2*1,20)*1,70-0,80*2,00
(2*9,72+2*2,62)*3,00-1,70*2,20
(2*12,0+2*1,54)*3,00-0,90*2,00
(2*2,00+2*1,67)*3,00-0,90*2,00
(2*4,55+2*6,58)*3,00-0,90*2,00

0,37 0,37
1,1 1,1
2,4 2,4

0,005 0,005
1,5
0,01 0,01

152,32
140,07
45,466
86,17
69,18

72,78
47,1
13,662
15,972
42,75

40,82

28,78
63,78
31,46
10,708
31,2
11,83
70,3
79,44
20,22
64,98

1 138,988

~1 138,99m2

95 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 401/713/2 (2)

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na

stropach

1 - sala dzieci nr 1 - 102,55
tarket

3 - sala dzieci nr 2 - 103,64
tarket

5 - zmywalnia - 20,32 - gres

6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres

8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres

9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket

11 - szatnia 2- 26,19 - tarket

13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -
gres

14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres

15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres
23 - wc niepelnospr. - 4,50 - gres
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket

25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket

26 - wc. person 2 - 2,80 - gres

27 - wc. person 1 - 2,80 - gres

28 - pralnia - 23,71 - gres

29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres

30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -
gres

102,55

103,64
20,32
11,96
12,48
67,95
23,99
26,19

12,51

11,26
9,37
6,63
17,14
1,07
1,42
15,44
4,50

10,67
6,78
2,80
2,80
23,71

102,55

103,64
20,32
11,96
12,48
67,95
23,99
26,19

12,51

11,26
9,37
6,63

17,14
1,07
1,42

15,44

4,5

10,67
6,78
2,8
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 2,29 = 2,29
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -
gres 3,15 = 3,15
34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket 7,25 = 7,25
35 - pom gospod. 1 - 3,16 - gres 3,16 = 3,16
36 - korytarz nr 3 - 5,58 - gres 5,58 = 5,58
37 - pom gospod. 2 - 3,13 - gres 3,13 = 3,13
38 - wezel cieplny - 28,59 - gres 28,59 = 28,59
39 - wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres 1,62 = 1,62
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 3,00 = 3,0
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 29,11 = 29,11
42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres 2,64 = 2,64
604,24
~604,24m2
Robotnicy r-g 0,55 0,55
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane) kg 1,1 1,1
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,4
piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,01 0,01

96 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt gieboko penetrujacy"

1138,99+604,24 = 1 743,23
1 743,23
~1 743,23 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Srodek

impregnacyjno-wzmacniajacy
do podiozy - Gieboko
penetrujacy grunt
"bezrozpuszczalnikowy"

"Ceresit-CT-17" dm3 0,22 0,22
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,002 0,002
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

97 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy

cementowo-wapiennej - skucie piytek w tazienkach
5 - zmywalnia - 20,32 - gres (2*7,09+2*2,75)*3,00-4,35*2,30 = 49,035
6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres (2*3,00+2*4,55)*3,00-4,35*2,30-0,90*
2,00 = 33,495
13 - tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -
gres (2*3,11+2*4,13+2*1,30)*3,00-0,90*%2,00 = 49,44
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres (2*2,72+2*4,13+42*%1,30) *3,00-0,90*%2,00 = 47,1
15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres (2*5,75+2*1,81)*3,00-0,90*2,00 = 43,56
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres (2*1,73+2*4,13)*3,00-0,90*2,00 = 33,36
23 - wc niepeilnospr. - 4,50 - gres (2*1,76+2*2,72)*3,00-0,90*2,00 = 25,08
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres (2*1,90+4*1,50)*3,00-3*0,80%*2,00 = 24,6
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres (2*1,90+4*1,50)*3,00-3*0,80%*2,00 = 24,6
29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres (2*4,43+2*3,01)*3,00-0,80*2,00 = 43,04
30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -
gres (2*4,43+2*2,55)*3,00-0,80*2,00 = 40,28
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres (2*1,42+2*2,44)*3,00-0,80*2,00 = 21,56
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -
gres (2*1,87+2*1,42)*3,00-0,80*2,00 = 18,14
42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres (2*1,80+2*1,50)*3,00-0,80*2,00 = 18,2
471,49
~471,49m2
Robotnicy grupa I |z-g | 0,33 0,33 | |
98 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km
471,49%0,04 = 18,8596
18,8596
~18,86m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochéd samowytadowczy do
5-t (1) m-g 0,5 0,5
99 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/12
Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km,
18,86*5 = 94,3
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna ‘ Materiaty ‘ Sprzet
94,3
~94,30m3
Samochéd samowytadowczy do
5-t (1) m-g 0,02 0,02

100 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/801/2 (1)

Tynki zwykle wykonane mechanicznie, sSciany i stupy, kategoria-

28 - pralnia - 23,71 - gres

2*7,93*3,00

50,00
Ciesle grupa II r-g 0,018 0,018
Tynkarze grupa III r-g 0,3517 0,3517
Zaprawa cementowo-wapienna
M2 (m.15) m3 0,0212 0,0212
Zaprawa cementowo-wapienna
M7 (m.50) m3 0,0021 0,0021
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,003 0,003
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Agregat tynkarski
1.1-3.0-m3/h (1) m-g 0,0409 0,0409

III, budynki

do 8 kondygnacji

47,58
50,0
97,58

~97,58 m2

101 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/2009/2

Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane

podioze z tynku

1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -

tarket

3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -

tarket

7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres

8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres

9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket

11 - szatnia 2- 26,19 - tarket

17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres

(2*19,22+42*5,75+2*0,15+2*0,40+2*
1,00)*3,00-2*0,90*2,00-2%0,80*2,00
(2*18,42+42*5,75+5*0,15) *3,00-4*

0,90*2,00
(2*5,65+2*3,01)*3,30-4,30*2,30-
0,90*2,00
(2*%11,76+2*5,75)*3,00-4,30*%2,30-5%*
0,90*2,00

(2*%4,13+2*6,84+2*0,90+2*0,26) *3,00-
2*0,90*2,00
(2%6,85+2*4,13+2*1,60+2*0,15) *3,00-
2*0,90*2,00
(2*%3,14+2*5,61)*3,00-3*0,90*2,00

(2*1,00+2*1,07)*3,30
(2*%1,00+2*1,42)*3,30

recznie, $ciany,

152,32
140,07
45,466
86,17
69,18
72,78
47,1

13,662
15,972

21 komunikacja 2 - 15,44 - gres
24 pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket

25 - pom. pomoc.

34 magazyn nr 2 - 7,24 - tarket
35 pom gospod. 1 - 3,16 - gres

36

korytarz nr 3 - 5,58 - gres
3,13 - gres

37 pom gospod. 2 -

38 wezel cieplny - 28,59 - gres
39 wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres
40 magazyn nr 5 - 3,00 - gres

41

pom. woznego - 29,11 - gres

(2*5,75+2,75) *3,00

(2*7,11+2*1,46)*3,00-5*0,90*%2,00-

0,80*2,00

0,80*2,00
(2*%2,96+2*2,55)*3,00-0,80*2,00
(2*%1,11+2*2,51)*1,70-0,80*2,00

(2*%1,20+2*4,80)*3,00-3*0,80%*2,00

(2*%2,75+2*1,20)*1,70-0,80*2,00
(2*%9,72+2*2,62)*3,00-1,70*2,20
(2*%12,0+2*1,54)*3,00-0,90*2,00
(2*2,00+2*1,67)*3,00-0,90*2,00
(2*4,55+2*6,58)*3,00-0,90*2,00

nr 1 - 6,78 - tarket (2*4,73+2*1,50)*3,00-3*0,90*2,00-2*

42,75
40,82

28,78
31,46
10,708
31,2
11,83
70,3
79,44
20,22
64,98

1 075,208

~1 075,21 m2

Monter pityt gipsowych II r-g 0,1213 0,1213
Monter ptyt gipsowych III r-g 0,1213 0,1213
Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 3,27
woda m3 0,00213 0,00213
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 0,004 0,004
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
wyciag m-g 0,02 0,02

102 Nr: STWiOR - roboty budowlane

ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

1 075,21
1 075,21
~1 075,21 m2

farba emulsyjna 1075,21
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,002 0,002
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

103 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gitadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba

emulsyjna zmywalna
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
farba emulsyjna 1075,21 = 1 075,21
1 075,21
~1 075,21 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2891 0,2891
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003

104 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt gieboko penetrujacy,
pod ptytki na scianach"

5 - zmywalnia - 20,32 - gres (2*7,09+2*2,75)*3,00-4,35*2,30 = 49,035
6 - rozdziat posilkéw - 11,96 - gres (2*3,00+2*4,55)*3,00-4,35*2,30-
0,90*2,00 = 33,495
13 - %tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -
gres (2*3,11+2*4,13+2*1,30) *3,00-0,90*2,00 = 49,44
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres (2*2,72+2*4,13+2*1,30) *3,00-0,90*2,00 = 47,1
15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres (2*5,75+2*1,81)*3,00-0,90*2,00 = 43,56
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres (2*1,73+2%4,13)*3,00-0,90*2,00 = 33,36
23 - wc niepeinospr. - 4,50 - gres (2*1,76+2*2,72)*3,00-0,90*2,00 = 25,08
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres (2*1,90+4*1,50)*3,00-3*0,80*2,00 = 24,6
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres (2*1,90+4*1,50)*3,00-3*0,80*2,00 = 24,6
28 - pralnia - 23,71 - gres (2*3,00+2*7,93)*3,00-0,90*2,00 = 63,78
29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres (2*4,43+2*3,01)*3,00-0,80*2,00 = 43,04
30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -
gres (2*4,43+2*2,55)*3,00-0,80*2,00 = 40,28
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres (2*1,42+2*2,44)*3,00-0,80*2,00 = 21,56
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -
gres (2*1,87+2*1,42)*3,00-0,80*2,00 = 18,14
42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres (2*1,80+2*1,50)*3,00-0,80*2,00 = 18,2
535,27
~535,27m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Srodek
impregnacyjno-wzmacniajacy
do podiozy - Gieboko
penetrujacy grunt
"bezrozpuszczalnikowy"
"Ceresit-CT-17" dm3 0,22 0,22
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,002 0,002
S$rodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
105 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podloza
535,27 = 535,27
535,27
~535,27m2
Posadzkarz-piytkarz II r-g 0,2426 0,2426
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 0,0607
Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do piytek
ceramicznych kg 4,75 4,75
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0072 0,0072

106 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Pionowa izolacja podpitytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii
w piynie) wykonywana recznie,np INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG.

535,27 = 535,27
535,27
~535,27m2
Robocizna r-g 0,2 0,2

Polimerowa masa

uszczelniajaca (folia w

piynie) wykonywana

recznie,np INDUPROOF LF2000

SCHOMBURG . kg 1,5 1,5

107 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/829/7
Licowanie $cian piytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowana, np. z serii Pastel-Mono
firmy Tubadzin.
535,27 = 535,27
535,27
~535,27m2
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Posadzkarz-ptytkarz II r-g 0,5069 0,5069
Posadzkarz-ptytkarz III r-g 0,8766 0,8766
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 0,1962
Piytki ceramiczne lub
terakotowe 20x20-cm m2 1,02 1,02
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 0,6
Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do piytek
ceramicznych kg 5,2 5,2
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0275 0,0275
wyciag m-g 0,0295 0,0295
108 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/2009/4
Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
podioze z tynku
1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -
tarket 102,55 = 102,55
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket 103,64 = 103,64
5 - zmywalnia - 20,32 - gres 20,32 = 20,32
6 - rozdzial posilkéw - 11,96 - gres 11,96 = 11,96
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres 12,48 = 12,48
8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 67,95 = 67,95
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket 23,99 = 23,99
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 26,19 = 26,19
13 - %tazienka dzieci nr 2 - 12,51 -
gres 12,51 = 12,51
14 - tazienka dzieci nr 1 - 11,26 -
gres 11,26 = 11,26
15 - brudownik nr 1 - 9,37 - gres 9,37 = 9,37
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres 6,63 = 6,63
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket 17,14 = 17,14
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres 1,07 = 1,07
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres 1,42 = 1,42
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres 15,44 = 15,44
23 - wc niepeinospr. - 4,50 - gres 4,50 = 4,5
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -
tarket 10,67 = 10,67
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket 6,78 = 6,78
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
28 - pralnia - 23,71 - gres 23,71 = 23,71
29 - zaplecze kuchni nr 1 - 9,77 -
gres 9,77 = 9,77
30 - zaplecze kuchni nr 2 - 9,77 -
gres 9,77 = 9,77
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 2,29 = 2,29
32 - zaplecze kuchni nr 4 - 3,15 -
gres 3,15 = 3,15
34 - magazyn nr 2 - 7,24 - tarket 7,25 = 7,25
35 - pom gospod. 1 - 3,16 - gres 3,16 = 3,16
36 - korytarz nr 3 - 5,58 - gres 5,58 = 5,58
37 - pom gospod. 2 - 3,13 - gres 3,13 = 3,13
38 - wezel cieplny - 28,59 - gres 28,59 = 28,59
39 - wiatrotap nr 2 - 1,62 - gres 1,62 = 1,62
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 3,00 = 3,0
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 29,11 = 29,11
42 - zapl. kuchni - 2,64 - gres 2,64 = 2,64
604,24
~604,24m2
Monter ptyt gipsowych II r-g 0,1366 0,1366
Monter ptyt gipsowych III r-g 0,1366 0,1366
Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 3,36
woda m3 0,00218 0,00218
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 0,004 0,004
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0033 0,0033
wyciag m-g 0,02 0,02
109 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
604,24 = 604,24
604,24
~604,24m2
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" dm3 0,21 0,21
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,002 0,002
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
110 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
604,24 = 604,24
604,24
~604,24m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2891 0,2891
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
111 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/2103/2 (1)
Parapety okienne wewnetrzne - z piyt MDF grubosci 4 cm, latwozmywalne, nienasiakliwe
Szerokosé parapetéw wewnetrznych z piyt MDF wynosi 30 cm.
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket 2*1,10 = 2,2
2,2
~2,20m
Kamieniarze grupa II r-g 0,88 0,88
Kamieniarze grupa III r-g 0,53 0,53
Kamieniarze grupa IV r-g 0,96 0,96
Parapety okienne wewnetrzne
- z piyt MDF grubosci 4 cm,
tatwozmywalne, nienasiakliwe
np. Valtti Expert firmy
TIKKURILA m 1,02 1,02
Kliny z drewna m3 0,0001 0,0001
Prety stalowe okragite
walcowane na goraco 3H13
6-10-mm ze stali nierdzewnej kg 0,2 0,2
Szelak kg 0,005 0,005
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,007 0,007
Ziom Scierny kg 0,05 0,05
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag szybowy z napedem
elektrycznym 1.5-t m-g 0,27 0,27

112 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/1207/1

Balustrada schodowe z pretdéw stalowych przymocowane do policzkéw Srubami lub

spawane z dwoma

pochwytami
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres (3,50+0,50+3,50+1,30)+(3,50+1,30) = 13,6
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres (3,50+0,50+3,80+1,30) = 9,1
22,7
~22,70m
Robocizna r-g 1,83 1,83
Balustrady stalowe
ocynkowane malowane
proszkowo kg 9 9
Farba olejna do gruntowania |dm3 0,04 0,04
farba olejna nawierzchniowa |dm3 0,04 0,04
elektrody kg 0,06 0,06
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,01 0,01
Spawarka elektryczna
wirujaca 300 A m-g 0,45 0,45
srodek transportowy''''''' m-g 0,01 0,01
113 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1208/3
Pochwyt stalowy na wspornikach mocowany do Sciany
7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres 2*(3,00+1,30+3,50) = 15,6
21 - komunikacja 2 - 15,44 - gres 2*(3,50+1,30+2,70+1,30+3,80) 25,2
40,8
~40,80m

Robocizna

Pochwyty stalowe ocynkowane
malowane proszkowo

zaprawa cementowa M 80
Farba olejna do gruntowania
farba olejna nawierzchniowa
Materiaty inne (Materiaty)

wyciag
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Opis pozycji

podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Jedn.

Norma

Ilosé

Cena

Wartosé jednostkowa

Robocizna Materiaty Sprzet

8 TYNKI,

MALOWANIE I

OKEADZINY WEWNETRZNE - PIETRO

114 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
$cianach

6 - sala dla dzieci nr 3

tarket

7 - sala dla dzieci nr 4

tarket

8 - magazyn nr 1 - 18,06
nr 2 - 8,45 - tarket

11 -

pom. pomoc.

- 57,44 -
- 45,53 -

- tarket

12 - szatnia dzieci nr 2 - 25,79 -
tarket
14 - izolatka - 8,74 - tarket

15 -
16 -
18 -

19 -
21 -

korytarz nr 1 - 52,06 - gres

komunikacja nr 1 - 16,78 - gres

winda towar nr 1 - 1,07 - gres
winda towar nr 2 - 1,42 - gres
pokdéj intendentki - 11,31 -

tarket
22 - ksiegowosé - 12,13 - tarket
24 - korytarz nr 2 - 6,29 - gres

25 - szatnia dzieci nr 1 - 18,02 -

tarket

26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket

27 - komunikacja nr 3 - 15,44 - gres

szatnia personelu - 19,22 - gres

magazyn spozywcz - 11,66 - gres

r-g

29 - magazyn nr 2 - 3,36 - gres
30 -
31 -
32 - pom socjalne - 11,66 - gres
33 - korytarz nr 3 - 17,31 - gres
Robotnicy
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)

Gips budowlany szpachlowy

piasek do zapraw
Materiaty inne (Materiaty)

wyciag

kg
kg
m3
%

m-g

(2*10,46+2*5,75)*3,00-3*0,90*2,00-
2*0,80*2,00-1,20*2,00
(2*7,97+2*5,75)*3,00-2*0,90%2,00-

1,20*2,00

(2*%3,14+2*5,61)*3,00-2*0,90*2,00 =
(2*5,65+2*1,50)*3,00-4*0,90*2,00 =

= 86,26

= 76,32
48,9
35,7

(2*7,16+2*4,13+2*0,30) *3,00-2*0,90%*

2,00

= 65,94

(2%4,12+2*%2,5742%1,50) *3,00-0, 90*

2,00-0,80%*2

,00

= 45,74

(2*%8,91+2*5,75)*3,00-5,55*2,36-7*

0,90*2,00

= 62,262

(2*5,65+2*3,02) *3,00-5,55*2,36-

0,90*2,00

(2*1,00+2*1,07)*3,00
(2*%1,00+2*1,42)*3,00

(2*2,73-2*3,93)*3,00-0,90*2,00 =
(2*%2,96+2*3,93)*3,00-0,90*2,00 =

= 37,122
= 12,42
= 14,52

-9,0
39,54

(2*4,62+2*1,70)*3,00-5*0,90*2,00-

0,80*2,00

= 27,32

(2*5,08+2*5,75+2*0,52) *3,00-3*0,90%*

2,00

= 62,7

(2%10,75+2*5,75+2%2,05+2%0,26) *

3,00-3*0,90%2,00
(2*%2,70+2*5,75)*3,00-2*0,90*2,00 =
(2*1,52+2*2,14)*3,00-0,80*2,00 =
(2*%4,49+2*4,43)*3,00-0,90*2,00-

0,80*2,00

(2*%2,82+2*4,43)*3,00-0,90*2,00 =
(2%2,72+2*4,43)*3,00-0,90*2,00 =

= 107,46
47,1
20,36

= 50,12
41,7
41,1

(2*%15,26+2*%1,20) *3,00-7*0,9*2,00-

0,80%2,00

0,37 0,37
1,1 1,1
2,4 2,4

0,005 0,005
1,5

0,01 0,01

= 84,56
998,144
~998,14m2

115Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
stropach
1 - kuchnia mleczna nr 1 - 25,78 -

gres

2- kuchnia nr 2 - 24,41 - gres

6 - sala dla dzieci nr 3 - 57,44 -
tarket
7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 -
tarket
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket
9 - brudownik nr 2 - 2,53 - gres
10 - tazienka dla dzieci nr 2 -
11,04+3,91 - gres

25,78
24,41

57,44
45,53
18,06
2,53

14,95

nr 2 - 8,45 - tarket 8,45
12 - szatnia dla dzieci nr 2 - 25,79

person 2 - 2,80 - gres

izolatka - 8,74 - tarket
1 - 52,06 - gres

11 - pom. pomoc.
- tarket

13 - we.

14 -

15 - korytarz nr
16 - komunikacja
17 - zmywalnia -
18 - winda towar
19 - winda towar
20 - wc person nr
gres

21 -

nr 1
8,54
nr 1
nr 2

3_

1’

16,78 - gres
gres

1,07 - gres
1,42 - gres
53+41,03 -

pokdéj intendentki - 11,31 -
tarket
22 - ksiegowosé - 12,13 - tarket

23 - tazienka dla dzieci nr 1 - 4,84
- gres

25,79
2,80
8,74
52,06
16,78
8,54
1,07
1,42

1,56

11,31
12,13

4,84

= 25,78
= 24,41

= 57,44

= 45,53
= 18,06
= 2,53

= 14,95
= 8,45

= 25,79
= 2,8
= 8,74
= 52,06
= 16,78
= 8,54
= 1,07
= 1,42

= 1,56

= 11,31
= 12,13

= 4,84
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podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
24 - korytarz nr 2 - 6,29 - gres 6,29 = 6,29
25 - szatnia dla dzieci nr 1 - 18,02
- tarket 18,02 = 18,02
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket 58,93 = 58,93
27 - komunikacja nr 3 - 15,44 - gres 15,44 = 15,44
28 - wc person - 1,50+1,26 - gres 2,76 = 2,76
29 - magazyn nr 2 - 3,36 - gres 3,36 = 3,36
30 - szatnia personelu - 19,22 - gres 19,22 = 19,22
31 - magazyn spozywcz - 11,66 - gres 11,66 = 11,66
32 - pom socjalne - 11,66 - gres 11,66 = 11,66
33 - korytarz nr 3 - 17,31 - gres 17,31 = 17,31
508,84
~508,84 m2

Robotnicy r-g 0,55 0,55

Wapno suchogaszone

(hydratyzowane) kg 1,1 1,1

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,4

piasek do zapraw m3 0,005 0,005

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,01 0,01

116 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt gieboko penetrujacy"

998,14+508,84 = 1 506,98
1 506,98
~1 506,98 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Srodek

impregnacyjno-wzmacniajacy
do podiozy - Gieboko
penetrujacy grunt
"bezrozpuszczalnikowy"

"Ceresit-CT-17" dm3 0,22 0,22
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,002 0,002
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

117 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na S$cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy

cementowo-wapiennej - skucie piytek w tazienkach
1 - kuchnia mleczna nr 1 - 25,78 -
gres (2*7,09+2*4,35)*3,00-2*0,90*2,00 = 65,04
2- kuchnia nr 2 - 24,41 - gres (2*5,88+2%4,43)*3,00-2%0,90*2,00 = 58,26
9 - brudownik nr 2 - 2,53 - gres (2*%1,73+2*1,59)*3,00-0,90*2,00 = 18,12
10 - tazienka dla dzieci nr 2 - (2*4,65+2*%4,13+2*0,92+2*0,30) *3,00-
11,04+3,91 - gres 0,90*2,00 = 58,2
13 - wc. person 2 - 2,80 - gres (2*1,92+4*1,50)*3,00-3*0,80*2,00 = 24,72
17 - zmywalnia - 8,54 - gres (2*1,97+2*4,42)*3,00-3*0,90*2,00 = 32,94
20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 -
gres (2*¥2,50+4*1,20)*3,00-3*0,80*2,00 = 24,6
23 - tazienka dla dzieci nr 1 - 4,84
- gres (2*1,25+2*4,08) *3,00-0,90*2,00 = 30,18
28 - wc person - 1,50+1,26 - gres (2*2,23+4*1,52)*3,00-3*0,80*2,00 = 26,82
338,88
~338,88m2
Robotnicy grupa I \r—g \ 0,33\ 0,33\ \ \ \
118 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/11
Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km
338,88%*0,04 = 13,5552
13,5552
~13,56m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochdéd samowytadowczy do
5-t (1) m-g 0,5 0,5
119Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km,
13,56*5 = 67,8
67,8
~67,80m3
Samochéd samowytadowczy do
5-t (1) m-g 0,02 0,02

120 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, sSciany i stupy, kategoria-III, budynki do 8 kondygnacji
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 5,61*%5,00%*2 = 56,1
50,00 = 50,0
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106,1
~106,10m2
Ciesle grupa II r-g 0,018 0,018
Tynkarze grupa III r-g 0,3517 0,3517
Zaprawa cementowo-wapienna
M2 (m.15) m3 0,0212 0,0212
Zaprawa cementowo-wapienna
M7 (m.50) m3 0,0021 0,0021
Zaprawa wapienna M:-0.6 (m.4) m3 0,003 0,003
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Agregat tynkarski
1.1-3.0-m3/h (1) m-g 0,0409 0,0409

121 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane
podioze z tynku

recznie, Sciany,

6 - sala dla dzieci nr 3 - 57,44 - (2*10,46+42*5,75)*3,00-3*0,90*2,00-
tarket 2*0,80*2,00-1,20*2,00 = 86,26
7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 - (2*7,97+2*5,75) *3,00-2*0,90*2,00-
tarket 1,20*2,00 = 76,32
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket (2*%3,14+2*5,61)*3,00-2*0,90*%2,00 = 48,9
11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 - tarket (2*5,65+2*1,50)*3,00-4*0,90%2,00 = 35,7
12 - szatnia dzieci nr 2 - 25,79 - (2*7,16+2*4,1342*%0,30) *3,00-2*0,90%*
tarket 2,00 = 65,94
14 - izolatka - 8,74 - tarket (2*4,12+2%2,57+2*1,50) *3,00-0,90%*
2,00-0,80*2,00 = 45,74
15 - korytarz nr 1 - 52,06 - gres (2*%8,91+2*5,75) *3,00-5,55*2,36-7*
0,90*2,00 = 62,262
16 - komunikacja nr 1 - 16,78 - gres (2*5,65+2*3,02)*3,00-5,55*2,36-
0,90*2,00 = 37,122
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres (2*1,00+2*1,07)*3,00 = 12,42
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres (2*1,00+2*1,42)*3,00 = 14,52
21 - pokéj intendentki - 11,31 -
tarket (2*¥2,73-2*3,93)*3,00-0,90*2,00 = -9,0
22 - ksiegowosé¢ - 12,13 - tarket (2*2,96+2%3,93)*3,00-0,90*2,00 = 39,54
24 - korytarz nr 2 - 6,29 - gres (2*4,62+2*1,70)*3,00-5*0,90*2,00-
0,80*2,00 = 27,32
25 - szatnia dzieci nr 1 - 18,02 - (2*5,08+2*5,754+2*0,52) *3,00-3*0,90%*
tarket 2,00 = 62,7
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 - (2*10,75+2*5,75+2*2,05+2*0,26) *
tarket 3,00-3*0,90*%2,00 = 107,46
27 - komunikacja nr 3 - 15,44 - gres (2*2,70+2*5,75)*3,00-2*0,90*2,00 = 47,1
29 - magazyn nr 2 - 3,36 - gres (2*1,52+2*2,14)*3,00-0,80*2,00 = 20,36
30 - szatnia personelu - 19,22 - gres (2*4,49+2*4,43)*3,00-0,90*2,00-
0,80*2,00 = 50,12
31 - magazyn spozywcz - 11,66 - gres (2*2,82+2*4,43)*3,00-0,90*2,00 = 41,7
32 - pom socjalne - 11,66 - gres (2*2,72+2*4,43)*3,00-0,90*2,00 = 41,1
33 - korytarz nr 3 - 17,31 - gres (2*15,26+2*1,20)*3,00-7*0,9*2,00-
0,80*2,00 = 84,56
998,144
~998,14m2
Monter pityt gipsowych II r-g 0,1213 0,1213
Monter pityt gipsowych III r-g 0,1213 0,1213
Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 3,27
woda m3 0,00213 0,00213
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 0,004 0,004
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
wyciag m-g 0,02 0,02
122 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
farba emulsyjna zmywalna 998,14 = 998,14
998,14
~998,14m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" dm3 0,22 0,22
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,002 0,002
S$rodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

123 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba

emulsyjna zmywalna
farba emulsyjna zmywalna 998,14

Malarze grupa II |z-g | 0,1083 0,1083

= 998,14
998,14
~998,14 m2
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Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2891 0,2891
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003

124 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pi
pod ptytki na scianach"
1 - kuchnia mleczna nr 1 - 25,78 -

onowe, preparatem Ceresit CT 17,

"grunt gteboko penetrujacy,

gres (2*7,09+2*4,35)*3,00-2*0,90*2,00 = 65,04
2- kuchnia nr 2 - 24,41 - gres (2*5,88+2%4,43)*3,00-2%0,90*2,00 = 58,26
9 - brudownik nr 2 - 2,53 - gres (2*%1,73+2*1,59)*3,00-0,90*2,00 = 18,12
10 - tazienka dla dzieci nr 2 - (2*4,65+2*%4,13+2*0,92+2*0,30) *3,00-
11,04+3,91 - gres 0,90*2,00 = 58,2
13 - wc. person 2 - 2,80 - gres (2*1,92+4*1,50)*3,00-3*0,80*2,00 = 24,72
17 - zmywalnia - 8,54 - gres (2*1,97+2*4,42)*3,00-3*0,90*2,00 = 32,94
20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 -
gres (2*2,50+4*1,20)*3,00-3*0,80*2,00 = 24,6
23 - tazienka dla dzieci nr 1 - 4,84
- gres (2*1,25+2*4,08) *3,00-0,90*2,00 = 30,18
28 - wc person - 1,50+1,26 - gres (2*2,23+4*1,52)*3,00-3*0,80*2,00 = 26,82
338,88
~338,88m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Srodek
impregnacyjno-wzmacniajacy
do podiozy - Gieboko
penetrujacy grunt
"bezrozpuszczalnikowy"
"Ceresit:-CT-17" dm3 0,22 0,22
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,002 0,002
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
125 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/829/1
Licowanie Scian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
338,88 = 338,88
338,88
~338,88m2
Posadzkarz-ptytkarz II r-g 0,2426 0,2426
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 0,0607
Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do piytek
ceramicznych kg 4,75 4,75
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0072 0,0072

126 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna

Pionowa izolacja podpiytkowa przeciwwilgociowa gr.

1 mm z polimerowej

w ptynie) wykonywana recznie,np INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG.

Robocizna

Polimerowa masa
uszczelniajaca (folia w
piynie) wykonywana
recznie,np INDUPROOF LF2000
SCHOMBURG. kg

r-g

masy uszczelniajacej (folii

338,88 = 338,88
338,88
~338,88m2

0,2 0,2

1,5 1,5

127 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/829/7

Licowanie s$cian pitytkami o wymiarach 20x20 cm

firmy Tubadzin.

Posadzkarz-ptytkarz II r-g
Posadzkarz-ptytkarz III r-g
Robotnicy grupa I r-g
Piytki ceramiczne lub

terakotowe 20x20-cm m2
Sucha zaprawa do spoinowania kg
Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do piytek
ceramicznych kg

Materialy inne (Materiaty) %
Srodek transportowy (1)

wyciag

na klej metoda kombinowana, np. z serii Pastel-Mono
338,88 = 338,88
338,88
~338,88m2
0,5069 0,5069
0,8766 0,8766
0,1962 0,1962
1,02 1,02
0,6 0,6
5,2 5,2
1,5
0,0275 0,0275
0,0295 0,0295
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128 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/2009/4
Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
podioze z tynku
1 - kuchnia mleczna nr 1 - 25,78 -
gres 25,78 = 25,78
2- kuchnia nr 2 - 24,41 - gres 24,41 = 24,41
6 - sala dla dzieci nr 3 - 57,44 -
tarket 57,44 = 57,44
7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 -
tarket 45,53 = 45,53
9 - brudownik nr 2 - 2,53 - gres 2,53 = 2,53
10 - tazienka dla dzieci nr 2 -
11,04+3,91 - gres 14,95 = 14,95
11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 - tarket 8,45 = 8,45
12 - szatnia dla dzieci nr 2 - 25,79
- tarket 25,79 = 25,79
13 - wc. person 2 - 2,80 - gres 2,80 = 2,8
14 - izolatka - 8,74 - tarket 8,74 = 8,74
15 - korytarz nr 1 - 52,06 - gres 52,06 = 52,06
16 - komunikacja nr 1 - 16,78 - gres 16,78 = 16,78
17 - zmywalnia - 8,54 - gres 8,54 = 8,54
18 - winda towar nr 1 - 1,07 - gres 1,07 = 1,07
19 - winda towar nr 2 - 1,42 - gres 1,42 = 1,42
20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 -
gres 1,56 = 1,56
21 - pokdéj intendentki - 11,31 -
tarket 11,31 = 11,31
22 - ksiegowosé - 12,13 - tarket 12,13 = 12,13
23 - tazienka dla dzieci nr 1 - 4,84
- gres 4,84 = 4,84
24 - korytarz nr 2 - 6,29 - gres 6,29 = 6,29
25 - szatnia dla dzieci nr 1 - 18,02
- tarket 18,02 = 18,02
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket 58,93 = 58,93
27 - komunikacja nr 3 - 15,44 - gres 15,44 = 15,44
28 - wc person - 1,50+1,26 - gres 2,76 = 2,76
29 - magazyn nr 2 - 3,36 - gres 3,36 = 3,36
30 - szatnia personelu - 19,22 - gres 19,22 = 19,22
31 - magazyn spozywcz - 11,66 - gres 11,66 = 11,66
32 - pom socjalne - 11,66 - gres 11,66 = 11,66
33 - korytarz nr 3 - 17,31 - gres 17,31 = 17,31
490,78
~490,78 m2
Monter pityt gipsowych II r-g 0,1366 0,1366
Monter ptyt gipsowych III r-g 0,1366 0,1366
Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 3,36
woda m3 0,00218 0,00218
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 0,004 0,004
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0033 0,0033
wyciag m-g 0,02 0,02
129 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
490,78 = 490,78
490,78
~490,78 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" dm3 0,21 0,21
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,002 0,002
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
130 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
490,78 = 490,78
490,78
~490,78 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2891 0,2891
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
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Robocizna Materiaty Sprzet

wyliczenie ilosci robét

131 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/2103/2 (1)

Parapety okienne wewnetrzne - z piyt MDF grubosci 4 cm, tatwozmywalne, nienasiagkliwe
Szerokosé parapetéw wewnetrznych z piyt MDF wynosi 30 cm.

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket

3*1,10

26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -

tarket

Kamieniarze grupa II
Kamieniarze grupa III
Kamieniarze grupa IV
Parapety okienne wewnetrzne
- z piyt MDF grubosci 4 cm,
tatwozmywalne, nienasiakliwe
np. Valtti Expert firmy
TIKKURILA

Kliny z drewna

Prety stalowe okragie
walcowane na goraco 3H13
6-10-mm ze stali nierdzewnej
Szelak

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Ztom Scierny

Materialy inne (Materiaty)
Wyciag szybowy z napedem
elektrycznym 1.5 -t

R T R
QoW

m3

kg
kg
m3
kg
%

m-g

3*1,10

0,88
0,53
0,96

1,02
0,0001

0,2
0,005
0,007

0,05

0,27

0,88
0,53
0,96

1,02
0,0001

0,2
0,005
0,007

0,05

0,27

o oW

~6,60m

132 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/2007/4

Konstrukcje rusztdéw pod oktadziny z pityt gipsowych, na stropach,

z ksztattownikéw metalowych

podwéjnych
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
18,06
~18,06m2
Monter pityt gipsowych II r-g 0,4517 0,4517
Monter ptyt gipsowych III r-g 1,3551 1,3551
Kotki stalowe do
wstrzeliwania z nabojami i
ostona szt 2,55 2,55
Ksztattownik stalowy profil
C-100x50x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych kg 2,08 2,08
Ksztattownik stalowy profil
C-55x50x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych kg 0,904 0,904
Ksztattownik stalowy profil
U-55x40x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych kg 0,424 0,424
Zawiesia do ksztaltownikoéw
C-100x0.75 szt 3,6 3,6
Zawiesia do ksztaltownikéw
C-55x0.75 szt 2,5 2,5
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Spawarka elektryczna
wirujaca 500 A m-g 0,129 0,129
Srodek transportowy (1) m-g 0,0046 0,0046
wyciag m-g 0,048 0,048

133 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/2006/4 (2)

Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5-mm

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
18,06
~18,06m2
Monter piyt gipsowych II r-g 0,5272 0,5272
Monter pityt gipsowych III r-g 0,1767 0,1767
Gips budowlany szpachlowy-1 kg 0,98 0,98
Piyta gipsowo-kartonowa
wodo- i ognioochronna,
12,5-mm m2 1,04 1,04
Tasma papierowa perforowana
szer. 50-mm grubosci 0.2-mm [m 1,258 1,258
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,0321 0,0321
woda m3 0,00064 0,00064
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0096 0,0096
wyciag m-g 0,01 0,01

134 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/2006/8 (2)

Dodatek za druga warstwe plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5-mm
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
18,06
~18,06m2

Monter pityt gipsowych II r-g 0,3696 0,3696
Monter pityt gipsowych III r-g 0,1242 0,1242
Gips budowlany szpachlowy kg 0,43 0,43

Piyta gipsowo-kartonowa
wodo- i ognioochronna,

12,5-mm m2 1,04 1,04
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,0196 0,0196
woda m3 0,00028 0,00028
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0124 0,0124
wyciag m-g 0,0075 0,0075

135Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia izolacyjna

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
18,06
~18,06m2
Robotnicy r-g 0,065 0,065
Folia polietylenowa
izolacyjna 0,40-mm m2 1,1 1,1
Materialy inne (Materiaty) % 2
wyciag m-g 0,004 0,004

136 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia
paroprzepuszczalna
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
18,06
~18,06m2
Robotnicy r-g 0,065 0,065

Membrana dachowa
wysokoparoprzepuszczalna

220g/m2 m2 1,1 1,1
Materiaty inne (Materiaty) % 2
wyciag m-g 0,004 0,004

137 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdziwiekowe z welny mineralnej gr 180 mm, pozioma z piyt ukltadanych na

sucho
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
18,06
~18,06m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193
Piyta z weilny mineralnej
"50" miekka, grubosé 180-mm |m2 1,05 1,05
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089
wyciag m-g 0,0077 0,0077

138 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej, pozioma z piyt ukitadanych na sucho,
dodatek za kazda nastepnag warstwe, warstwa gr. 70 mm

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
18,06
~18,06m2
Dekarze grupa II r-g 0,0429 0,0429
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193
Piyta z weilny mineralnej
"50" miekka, grubosé 70-mm |m2 1,05 1,05
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089
wyciag m-g 0,0077 0,0077

139Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na sufitach z pityt gipsowych, 2-warstwowa

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 = 18,06
18,06
~18,06m2
Ciesle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,0115
Tynkarze grupa III r-g 0,531 0,531
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5
Gips budowlany zwykly kg 1 1
Narozniki ochronne z
katownikéw stalowych szt 0,043 0,043
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
woda m3 0,00175 0,00175
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0029 0,0029
wyciag m-g 0,0018 0,0018

140 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/1505/5

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych pityt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z

gruntowaniem, 2-krotnie

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 18,06 18,06
18,06
~18,06m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21
Farba emulsyjna "Polinit"-1 |dm3 0,259 0,259
Klej kostny extra kg 0,005 0,005
Szpachléwka gipsowa z
dodatkiem farby emulsyjnej kg 3 3
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
141 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folia polietylenowa
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 3*1,00*1,80 5,4
5,4
~5,40m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,0026
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,2101
Deski iglaste obrzynane
klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia polietylenowa
budowlana ostonowa
0,12-0,20-mm m2 0,3833 0,3833
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 0,0072 0,0072
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny
0.15-t m-g 0,0135 0,0135
142 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 5,75*4,50-3*1,00*1,80 20,475
20,475
~20,48 m2

Robotnicy grupa I

Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt"

Materiaty inne (Materiaty)
wyciag

Srodek transportowy (1)

r-g

dm3
%

m-g
m-g

143 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 23/2615/3 (2)

Ocieplenie $cian budynkéw pitytami z weiny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podioza

i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z betonu, Cermit SN- DR-20, weina

mineralna twarda grubosci 15 cm

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket

Tynkarze grupa III
Tynkarze grupa II
Robotnicy grupa I

Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt"

Piyta z weilny mineralnej
twarda, grubosci 150mm do
Scian zewnetrznych
ocieplanych metoda lekka
mokra z okladzing z mas
tynkarskich

Zaprawa klejowa sucha do
welny mineralnej Atlas Roker
W-20

Eaczniki metalowe z
ocynkowanym trzpieniem i z
talerzem dociskowym diugosci
300 mm

Siatka z widékna szklanego
Podktadowa masa tynkarska
"Atlas Cerplast"

HP?H
QW

m2

kg

szt
m2

kg

5,75*4,50-3*%1,00*1,80

1,5117
1,0135
1,1488

0,2

8,32
1,135

1,5117
1,0135
1,1488

0,2

8,32
1,135

20,475

20,475

~20,48m2
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podstawy naktadéw - -

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Sucha mieszanka tynkarska
mineralna "Atlas Cermit" SN
25 MAL kg 3 3
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny
0.15-t m-g 0,0353 0,0353
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0325 0,0325
144 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 23/2615/9 (2)

Ocieplenie $cian budynkéw piytami z welny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podioza

i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z betonu,

Cermit SN- DR-20, welna twarda gr. 2 cm

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 3*(1,00+2*1,80)*0,18 = 2,484
2,484
~2,48m2

Tynkarze grupa III r-g 3,0986 3,0986
Tynkarze grupa II r-g 1,5007 1,5007
Robotnicy grupa I r-g 1,2502 1,2502
Preparat gruntujacy "Atlas

Uni Grunt" kg 0,2 0,2
Piyta z weilny mineralnej

twarda, grubosci 20mm do

$cian zewnetrznych

ocieplanych metoda lekka

mokra z okladzina z mas

tynkarskich m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do

welny mineralnej Atlas Roker

W-20 kg 10,025 10,025
Etaczniki metalowe z

ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 8,32
Siatka z widkna szklanego m2 1,643 1,643
Podktadowa masa tynkarska

"Atlas Cerplast" kg 0,3 0,3
Sucha mieszanka tynkarska

mineralna "Atlas Cermit" SN

20, DR 20, biaa kg 3,3 3,3
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Zuraw okienny przenosny

0.15-t m-g 0,0353 0,0353
Srodek transportowy (1) m-g 0,0325 0,0325

145 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 23/2611/2

Gruntowanie emulsja podktadowa gruntujaca nie gorsza niz np. Arkol SX pod farbe silikatowa

20,48+2,48 = 22,96
22,96
~22,96m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,0662
Preparat gruntujacy Arkol SX
pod farbe silikatowa dm3 0,2 0,2
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0001
146 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1405/4 (1)
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw nakrapianych farba sylikatowa elewacyjna - "farba
elewacyjna silikatowa kolory grupa III nie gorsza niz np. Atlas Arkol S"
20,48+2,48 = 22,96
22,96
~22,96m2
Robotnicy r-g 0,224 0,224
Farba elewacyjna silkatowa
Atlas Arkol S, kolory grupa
III dm3 0,313 0,313

147 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym - analogia

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 3*(1,00+2*1,80) = 13,8
13,8
~13,80mb
Tynkarze grupa III r-g 0,1067 0,1067
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 0,1067
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,0066
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter
K-20 kg 0,9 0,9
Katowniki aluminiowe z
siatka m 1,176 1,176
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materialy Sprzet
Zuraw okienny przenosny
0.15-t m-g 0,0007 0,0007
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005

148 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1504/1
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysoko$é do 10-m

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 5,75*7,50 = 43,125
43,125
~43,13m2

Robotnicy r-g 0,27 0,27
Bale iglaste obrzynane klasa

II, grubosci 50-mm m3 0,00018 0,00018
Kolki rozporowe plastykowe szt 0,07 0,07
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania ramowe

zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,065 0,065

149 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/505/3 (1)
Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementdéw prefabrykowanych, szerokosé w rozwinieciu ponad
25-cm, z blachy "parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej szerokosci 25 cm"

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 3*1,10*0,35 = 1,155
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket 3*1,10*0,35 = 1,155
2,31
~2,31m2
Robotnicy r-g 1,23 1,23
Parapety zewnetrzne z blachy
tytanowo - cynkowej. m2 1,01 1,01
Materialy inne (Materiaty) % 5
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

9 ROZBIORKI, WYKUCIA, ZAMUROWANIA - PARTER

150 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos$é¢ sScianki 1/2 cegty
1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -

tarket 5,72*3,00-0,90*2,00 = 15,36

3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -

tarket 5,72*3,00-0,90*2,00 = 15,36

7 - klatka schodowa 1 - 12,48 - gres 4,32*2,35-0,90*2,00 = 8,352

8 - komunikacja 1 - 67,95 - gres 5,72*3,00-0,90*2,00 = 15,36

9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket 2,25%3,00-0,80%2,00 = 5,15

11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 2,25%3,00-0,80*2,00 = 5,15

24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -

tarket 1,00*3,00-0,80*%2,00 = 1,4
66,132
~66,13m2

Robotnicy grupa I \r—g \ 0,95\ 0,95\ \ \ \

151 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$é¢ ponad 1/2 cegty
1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -

tarket 2%0,20*2,10*0,30 = 0,252
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket 3*0,20*2,10*%0,30 = 0,378
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket 0,20*2,10*0,30 = 0,126
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 1*0,20*2,10*%0,30 = 0,126
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket 2%1,00*2,10*0,42+2*0,90*1,80*0,42 = 3,1248
23 - wc niepetnospr. - 4,50 - gres 0,20*%2,10*0,30 = 0,126
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 0,20*2,10*0,30 = 0,126
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 1,00*%2,10*0,30 = 0,63
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 0,20*%2,10*0,30 = 0,126
5,0148
~5,01m3
Robotnicy grupa I \r—g \ 8,63\ 8,63\ \ \ \

152 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/329/2
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$é¢ do 1/2 cegly
24 - pom. pomoc. nr 2 - 10,67 -

tarket 3*0,20*2,10 = 1,26
25 - pom. pomoc. nr 1 - 6,78 - tarket 4*0,20%2,10 = 1,68
26 - wc. person 2 - 2,80 - gres 0,20*%2,10 = 0,42
27 - wc. person 1 - 2,80 - gres 0,20*%2,10 = 0,42
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 0,90*2,10 = 1,89
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 0,20*2,10 = 0,42
6,09
~6,09m2
Robotnicy grupa I |z-g | 1,08 1,08 | | |

153 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/329/3
Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet dla otwordéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo$é ponad 1/2 cegity - dla belek nadprozy
1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -

tarket 2*1,60*0,25*0,25 = 0,2
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket 3*1,60*0,25*0,25 = 0,3
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket 1*1,60*0,25*0,25 = 0,1
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 1*1,60*0,25*0,25 = 0,1
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket 2*1,60*%0,25*0,38 = 0,304
23 - wc niepelnospr. - 4,50 - gres 1*1,60*0,25*0,25 = 0,1
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 1*1,60*0,25*%0,38 = 0,152
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 1*1,60*0,25*0,25 = 0,1
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 1*1,60*0,25*0,38 = 0,152
1,508
~1,51m3
Robotnicy grupa I |z-g | 8,63 8,63 |
154 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
66,13*0,14+5,01+6,09*%0,14+1,51 = 16,6308
16,6308
~16,63m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochéd samowytadowczy do
5-t (1) m-g 0,5 0,5
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155Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km,

Robocizna Materiaty Sprzet

16,63*5 = 83,15
83,15
~83,15m3
Samochéd samowytadowczy do
5-t (1) m-g 0,02 0,02

156 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/304/1 (1)
Uzupelnienie s$cian lub zamurowanie otwordéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

2,00 = 2,0
2,0
~2,00m3
Ciesle grupa II r-g 0,25 0,25
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23
Cegta budowlana peina
25x12x6.5-cm klasa 100 szt 372 372
Cement portlandzki zwykly
"35" bez dodatkéw kg 61,8 61,8
piasek do zapraw m3 0,322 0,322
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane) kg 34,5 34,5
woda m3 0,152 0,152
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g 0,45 0,45
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5t |m-g 2,11 2,11

157 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/306/5
Przymurowanie $cianek z cegiel do os$ciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowa, grubos$é 1/2

cegty
10,00 = 10,0
10,0
~10,00m2
Ciesle grupa II r-g 0,08 0,08
Murarze grupa III r-g 1,19 1,19
Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58
Cegta budowlana peina
25x12x6.5-cm klasa 100 szt 60 60
Cement portlandzki zwykily
"35" bez dodatkéw kg 16,8 16,8
piasek do zapraw m3 0,045 0,045
woda m3 0,021 0,021
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g 0,09 0,09
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,37 0,37

158 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otworéw w sScianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
I NP 200-260-mm - analogia ceownik 200
1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -

tarket 2*2%*]1,50 = 6,0
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -

tarket 3*2*1,50 = 9,0
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket 1*2*1,50 = 3,0
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 1*2*1,50 = 3,0
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket 2*3*1,50 = 9,0
23 - wc niepeinospr. - 4,50 - gres 1*2%*1,50 = 3,0

31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -

gres 1*3*1,50 = 4,5
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 1*2*1,50 = 3,0
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 1*3*1,50 = 4,5
45,0
~45,00m

Ciesle grupa II r-g 0,17 0,17

Murarze grupa II r-g 1,47 1,47

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52

Cegta budowlana peina

25x12x6.5-cm szt 12 12

Cement portlandzki zwykly

"35" bez dodatkéw kg 13,7 13,7

Ceownik stalowy 140 St3S

walcowany na goraco m 1 1

piasek do zapraw m3 0,036 0,036
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
woda m3 0,017 0,017
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g 0,07 0,07
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5t |m-g 0,14 0,14

159 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 401/203/5

Uzupelnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych
wypelnienie betonem pomiedzy belkami nadprozowymi - beton B25

1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -
tarket

3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket

9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket

11 - szatnia 2- 26,19 - tarket

17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket

23 - wc niepelnospr. - 4,50 - gres
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres

40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres
41 - pom. woznego - 29,11 - gres

Robotnicy r-g
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka

betonowa) m3
Materiaty inne (Materiaty) %
wyciag m-g

2*1,50*0,25*0,25

3*1,50*0,25%0,25
1*1,50*0,25%0,25
1*1,50*0,25%0,25
2*1,50*0,25*0,38
1*1,50*0,25%0,25

1*1,50*0,25*0,38
1*1,50*0,25%0,25
1*1,50*0,25*0,38

6,6 6,6

1,015 1,015
2

2,1 2,1

S$cian - analogia -

0,1875

0,28125
0,09375
0,09375

0,285
0,09375

0,1425
0,09375
0,1425

~ 1,41375

~1,41m3

160 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 401/201/5

Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belek i podciagéw - podstemplowanie nadprozy

1 - sala dzieci nr 1 - 102,55 -

tarket 2*1,60* (2*0,25+0,60) = 3,52
3 - sala dzieci nr 2 - 103,64 -
tarket 3*1,60*(2*0,25+0,60) = 5,28
9 - szatnia 1 - 23,99 - tarket 1*1,60*(2*0,25+0,60) = 1,76
11 - szatnia 2- 26,19 - tarket 1*1,60*(2*0,25+0,60) = 1,76
17 - magazyn nr 1 - 17,14 - tarket 2*1,60%*(2*0,254+0,60) = 3,52
23 - wc niepetnospr. - 4,50 - gres 1*1,60*(2*0,25+0,60) = 1,76
31 - zaplecze kuchni nr 3 - 2,29 -
gres 1*1,60*(2*0,25+0,60) = 1,76
40 - magazyn nr 5 - 3,00 - gres 1*1,60*(2*0,25+0,60) = 1,76
41 - pom. woznego - 29,11 - gres 1*1,60*(2*0,25+0,60) = 1,76
22,88
~22,88m2
Robotnicy r-g 1,8 1,8
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,012 0,012
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 0,13 0,13
Materialy inne (Materiaty) % 2
161 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/832/1
Siatkowanie, Sciany i stropy
22,88 = 22,88
22,88
~22,88m2
Robotnicy r-g 0,7879 0,7879
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0072 0,0072
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,08 1,08
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t 0,00035 0,00035
Pret stalowy okragiy gtadki
zbrojeniowy kg 0,21 0,21
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0109 0,0109
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0021 0,0021
162 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/127/3
Scianki dzialowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosgci 10-cm - analogia
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres 1,75*3,00-0,80*2,00 = 3,65
10,00 = 10,0
13,65
~13,65m2
Robotnicy r-g 0,79 0,79
Piytka z betonu komérkowego
M500, 49x24x10-cm szt 8,2 8,2
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Zaprawa cementowo-wapienna
M7 (m.50) m3 0,01 0,01
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,07 0,07
163 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/701/8
Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek peinych
16 - brudownik nr 2 - 6,63 - gres 1,75*3,00-0,80*2,00 = 3,65
10,00 = 10,0
13,65
~13,65m2
Robotnicy r-g 0,16 0,16
Bednarka stalowa walcowana
na goraco kg 1,2 1,2
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét

Robocizna Materiaty Sprzet

10 ROZBIORKI, WYKUCIA, ZAMUROWANIA - PIETRO

164 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos$é¢ sScianki 1/2 cegty
1 - kuchnia mleczna nr 1 - 25,78 -

gres 3,75*%*3,00-0,90*2,00 = 9,45

11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 - tarket 0,94*3,00-0,80%*2,00 = 1,22

12 - szatnia dla dzieci nr 2 - 25,79

- tarket 2,30*3,00-0,80*%2,00 = 5,3

15 - korytarz nr 1 - 52,06 - gres (8,91+2*3,93)*3,00-3*0,80*2,00 = 45,51

23 - tazienka dla dzieci nr 1 - 4,84

- gres (1,25+3,50)*3,00-0,80-2,00 = 11,45

25 - szatnia dla dzieci nr 1 - 18,02

- tarket 1,20*3,00-0,90*2,00 = 1,8

26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -

tarket (5,75+4,60) *3,00 = 31,05

31 - magazyn spozywcz - 11,66 - gres (2,10+1,60)*3,00 = 11,1
116,88
~116,88m2

Robotnicy grupa I \r—g \ 0,95\ 0,95\ \ \ \

165Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$é¢ ponad 1/2 cegty

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 1,00*2,10*0,42+0,20*2,10%0,42 = 1,0584
15 - korytarz nr 1 - 52,06 - gres 3*1,20*0,60%0,42 = 0,9072
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket 2*0,20*2,10*0,30 = 0,252
2,2176
~2,22m3
Robotnicy grupa I \r—g \ 8,63\ 8,63\ \ \ \

166 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/329/2
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$é¢ do 1/2 cegly

2- kuchnia nr 2 - 24,41 - gres 1,00*%2,10 = 2,1

7 - sala dla dzieci nr 4 - 45,53 -

tarket 0,20*%2,10+1,00*2,10 = 2,52

11 - pom. pomoc. nr 2 - 8,45 - tarket 3*0,20*2,10 = 1,26

13 - wc. person 2 - 2,80 - gres 0,20*%2,10 = 0,42

20 - wc person nr 3 - 1,53+1,03 -

gres 0,20*%2,10 = 0,42

21 - pokéj intendentki - 11,31 -

tarket 0,20*%2,10 = 0,42

22 - ksiegowosé¢ - 12,13 - tarket 0,20*%2,10 = 0,42

25 - szatnia dla dzieci nr 1 - 18,02

- tarket 0,20*2,10 = 0,42

28 - wc person - 1,50+1,26 - gres 2*0,20%*%2,10 = 0,84

31 - magazyn spozywcz - 11,66 - gres 0,20%2,10 = 0,42

32 - pom socjalne - 11,66 - gres 0,20*%2,10 = 0,42
9,66

~9,66m2
Robotnicy grupa I |z-g | 1,08 1,08 | | |

167 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/329/3
Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet dla otwordéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo$é ponad 1/2 cegity - dla belek nadprozy

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 2*1,60*%0,25*0, 38 = 0,304
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket 2*1,60*0,25*0,25 = 0,2
0,504
~0,50m3
Robotnicy grupa I |z-g | 8,63 8,63 |

168 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

116,88*0,14+2,22+9,66*0,14+0,50 = 20,4356
20,4356
~20,44m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochéd samowytadowczy do
5-t (1) m-g 0,5 0,5
169 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/108/12
Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km,
20,44%*5 = 102,2
102,2
~102,20m3
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Samochéd samowytadowczy do
5-t (1) m-g 0,02 0,02
170 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/304/1 (1)
Uzupelnienie s$cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
2,00 = 2,0
2,0
~2,00m3
Ciesle grupa II r-g 0,25 0,25
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23
Cegta budowlana peina
25x12x6.5-cm klasa 100 szt 372 372
Cement portlandzki zwykly
"35" bez dodatkéw kg 61,8 61,8
piasek do zapraw m3 0,322 0,322
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane) kg 34,5 34,5
woda m3 0,152 0,152
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g 0,45 0,45
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5t |m-g 2,11 2,11

171 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 401/306/5

Przymurowanie $cianek z cegiel do os$ciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowa, grubosé 1/2

cegty

Ciesle grupa II

Murarze grupa III
Robotnicy grupa I

Cegta budowlana peina
25x12x6.5-cm klasa 100
Cement portlandzki zwykily
"35" bez dodatkéw

piasek do zapraw

woda

Materialy inne (Materiaty)
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna

Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t

H"IiH
QoW

szt

kg
m3

m-g

m-g

10,00

0,08
1,19
1,58

60
16,8

0,045
0,021

0,08
1,19
1,58

60
16,8

0,045
0,021

~10,00m2

10,0
10,0

172 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 401/313/5

Wykonanie przesklepien otworéw w sScianach z cegiel, dostarczenie i

I NP 200-260-mm - analogia ceownik 200

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket

26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -

tarket

Ciesle grupa II

Murarze grupa II
Robotnicy grupa I

Cegta budowlana peina
25x12x6.5-cm

Cement portlandzki zwykly
"35" bez dodatkéw

Ceownik stalowy 140 St3S
walcowany na goraco
piasek do zapraw

woda

Materiaty inne (Materiaty)
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna

Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t

m-g

2*3*1,50

2*2*1,50
0,17 0,17
1,47 1,47
0,52 0,52
12 12
13,7 13,7
1 1
0,036 0,036
0,017 0,017

1,5

0,07 0,07
0,14 0,14

obsadzenie belek stalowych, do

~15,00m

9,0

6,0
15,0

173 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 401/203/5

Uzupelnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych
wypelnienie betonem pomiedzy belkami nadprozowymi - beton B25
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket

2*1,50*0,25*0,38

26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -

tarket

2*1,50*0,25*0,25

Scian - analogia -

= 0,1875
0,4725
~0,47m3

0,285
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 6,6 6,6
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,015 1,015
Materiaty inne (Materiaty) % 2
wyciag m-g 2,1 2,1

174 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 401/201/5

Deskowanie elementéw betonowych i

zelbetowych, belek i podciagéw - podstemplowanie nadprozy

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 2*1,60* (2*0,25+0,60) = 3,52
26 - sala dla dzieci nr 5 - 58,93 -
tarket 2*1,60* (2*0,25+0,60) = 3,52
7,04
~7,04 m2
Robotnicy r-g 1,8 1,8
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,012 0,012
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 0,13 0,13
Materialy inne (Materiaty) % 2
175Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/832/1
Siatkowanie, sSciany i stropy
7,04 = 7,04
7,04
~7,04 m2
Robotnicy r-g 0,7879 0,7879
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0072 0,0072
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,08 1,08
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t 0,00035 0,00035
Pret stalowy okragiy gtadki
zbrojeniowy kg 0,21 0,21
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0109 0,0109
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0021 0,0021

176 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 202/2003/6

Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02

9 - brudownik nr 2 - 2,53 - gres 1,80*3,00-0,90*2,00 = 3,6
23 - lazienka dla dzieci nr 1 - 4,84
- gres (4,25+1,25)*3,00-0,90*2,00 = 14,7
18,3
~18,30m2
Robotnicy r-g 2,91 2,91
Piyta gipsowo-kartonowa
wodo- i ognioochronna,
12,5-mm m2 4,12 4,12
Ksztattownik stalowy profil
U-100x40x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych m 0,76 0,76
Ksztattownik stalowy profil
C-100x50x0,6 do piyt
gipsowo-kartonowych m 2,05 2,05
Kotki stalowe do
wstrzeliwania z nabojami i
ostona szt 4,06 4,06
Blachowkrety szt 44,42 44,42
Gips budowlany szpachlowy kg 2,82 2,82
Piyta z weiny mineralnej gr.
10 cm do sScianek dziatowych [m2 1,03 1,03
Tasma samoprzylepna m 3,626 3,626
woda m3 0,00183 0,00183
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,07 0,07
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0523 0,0523
177 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/127/3
Scianki dzialowe, z pilytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 10-cm - analogia
33 - korytarz nr 3 - 17,31 - gres 1,20*%3,00-0,90*2,00 = 1,8
10,00 = 10,0
11,8
~11,80m2

Robotnicy

Piytka z betonu komérkowego
M500, 49x24x10-cm

Zaprawa cementowo-wapienna

M7 (m.50)

Materialy inne (Materiaty)

r-g

szt

m3
%

0,79
8,2

0,01
1,5
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
wyciag m-g 0,07 0,07
178 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/701/8
Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek peinych
33 - korytarz nr 3 - 17,31 - gres 1,20*3,00-0,90*2,00 = 1,8
10,00 = 10,0
11,8
~11,80m2
Robotnicy r-g 0,16 0,16
Bednarka stalowa walcowana
na goraco kg 1,2 1,2

179 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/145/1 (2)
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Ytong o powierzchni czolowej profilowej, grubosé

15-cm
27 - komunikacja nr 3 - 15,44 - gres 1,20%3,00-0,90*2,00 = 1,8
1,8
~1,80m2
Robotnicy r-g 0,67 0,67
Bloczki YTONG 60x20x15,0-cm
profilowane szt 8,5 8,5
Zaprawa murarska YTONG kg 2 2
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,12 0,12

180 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/145/4 (2)
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczké4w Ytong o powierzchni czolowej profilowej, grubosé

24-cm
8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 5,60%4,45-3*%0,80*1,80 = 20,6
20,6
~20,60m2
Robotnicy r-g 0,96 0,96
Bloczki YTONG 60x20x24,0-cm
profilowane szt 8,5 8,5
Zaprawa murarska YTONG kg 3,18 3,18
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,17 0,17

181 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/126/1
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1l-cegty, z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakédw, otwory
(bez nadprozy) na okna

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 3 = 3,0
3,0
~3,00 szt
Murarze grupa III r-g 1,47 1,47
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08

182 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/126/5
Ulozenie nadprozy prefabr.

8 - magazyn nr 1 - 18,06 - tarket 3*3*1,50 = 13,5
13,5
~13,50m
Robocizna r-g 0,2 0,2
Nadproza prefabrykowane m 1,02 1,02
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5
gy m-g 0,02 0,02
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11 WYKONANIE KLATKI SCHODOWEJ
183 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/519/6
Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy
5,00*4,00 = 20,0
20,0
~20,00m2

Robotnicy grupa I |z-g | 0,31] 0,31 | | |

184 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw koinierzy, gzymsdéw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku

5,00*%0,50+2*4,00*0,50 = 6,5
6,5
~6,50m2
Robotnicy grupa I \r—g \ 0,3\ 0,3\ \ \

185 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2*4,00 = 8,0
8,0
~8,00m
Robotnicy grupa I \r—g \ 0,15\ 0,15\ \ \

186 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2*3,00 = 6,0
6,0
~6,00m
Robotnicy grupa I \r—g \ 0,11\ 0,11\ \ \

187 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/305/7
Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych, przy grubosci piyty do 10 cm

5,00%4,00%0,15 = 3,0
3,0
~3,00m3
Robotnicy grupa I \r—g \ 7,96\ 7,96\ \ \

188 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/354/10
Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2,

(2*4,00+5,00) *2,30 = 29,9
29,9
~29,90m2
Robotnicy grupa I \r—g \ 0,63\ 0,63\ \

189 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych

5,00%4,00 = 20,0
20,0
~20,00m2
Robotnicy grupa I \r—g \ 0,49\ 0,49\ \ \

190 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/301/8
Rozebranie podtoza, z betonu gruzowego grubosci ponad 15 cm - analogia

posadzka 5,00*%4,00%0,12+8,00%1,00%0,12 = 3,36
3,36
~3,36m3
Robotnicy grupa I \r—g \ 5,69\ 5,69\ \ \ \

191 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/101/7
Rozebranie muréw ponizej terenu, mury z bloczkdé4w, na zaprawie cementowej

Sciany i tawy fundamentowe (5,00+2*4,00)*1,45*0,25 = 4,7125
podjazd dla niepelnospranych 2*8,00*1,00*0,25+8,00*1,00*0,12 = 4,96
9,6725
~9,67m3
Robotnicy grupa I \r—g \ 5,5\ 5,5\ \ \ \

192 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, zaltadowanie
koparko-tadowarka samochoddéw samowyladowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane

3,00+20,00%0,03+3,36+9,67 = 16,63
16,63
~16,63m3
Koparka jednonaczyniowa
kotowa 0.60-m3 (1) m-g 0,143 0,143
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193 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odlegtosé¢ 1 km

Robocizna Materiaty Sprzet

16,63 = 16,63
16,63
~16,63m3
Samochdéd samowyltadowczy do
5-t (1) m-g 0,177 0,177

194 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, nakitady
uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1l-km ponad 1l-km transportu

16,63*9 = 149,67
149,67
~149,67m3
Samochdéd samowyltadowczy do
5-t (1) m-g 0,037 0,037

195Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Optaty za utylizacje materialéw bitumicznych.

papa 5,00%4,00%0,03 = 0,6
0,6
~0,60m3
Razem pozycja (z narzutami) | | 1| 1| | | |

196 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Optaty za utylizacje gruzu betonowego i murowego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi.

16,63 = 16,63
16,63
~16,63m3
Razem pozycja (z narzutami) \ 1\ 1\ \ \ \

197 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/304/1 (1)
Uzupelnienie s$cian lub zamurowanie otwordéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -

gres 3*0,80*1,80%0,38 = 1,6416
11,6416
~1,64m3
Ciesle grupa II r-g 0,25 0,25
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23
Cegta budowlana peina
25x12x6.5-cm klasa 150 szt 372 372
Cement portlandzki zwykity
"35" bez dodatkéw kg 61,8 61,8
piasek do zapraw m3 0,322 0,322
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane) kg 34,5 34,5
woda m3 0,152 0,152
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g 0,45 0,45
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,11 2,11

198 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/104/1
Wykopy o sScianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, giebokosé do 1,5'm
w gruncie kategorii I-II

przy budynku (14,45+0,50+0,50) *1,00*0, 65 = 10,0425
pod fundamenty (2*4,10*0,75+13,15*0,75+1,00*0, 75+
3,36%2,35)*0,20 = 4,9317
14,9742
~14,97m3
Robotnicy grupa I \r—g \ 2,74\ 2,74\ \ \

199 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 201/203/7 (2)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$é¢ do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-II
(14,45+0,50+0,50) *(4,00+0,50) *1,05+

14,97 = 87,97125
87,97125
~87,97m3
Robotnicy r-g 0,136 0,136
Koparka jednonaczyniowa na
podwoziu gasienicowym
0.60-m3 (1) m-g 0,0385 0,0385
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Samochéd samowyladowczy
5-10-t (1) m-g 0,0954 0,0954
200 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 201/210/4
Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - dalsze 4km

Robocizna Materiaty Sprzet

87,97*4 = 351,88
351,88
~351,88m3
Samochéd samowytad.5-10t (1)
0 m-g 0,0107 0,0107

201 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1101/7 (3)
Podktad na gruncie ze zwiru zageszczany warstwami

pod fundamenty (2*4,10*0,75+13,15*0,75+1,00*0, 75+
3,35*2,35)*0,10 = 2,4635
2,4635
~2,46m3
Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32
Zwiry wielofrakcyjne m3 1,08 1,08
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

202 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/1101/1 (1)
Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, ukladanie reczne, na
podtozu gruntowym, beton zwykiy B-15 gr. 10,0 cm - podbudowa z chudego betonu

pod fundamenty (2*4,10*0,75+13,15*0,75+1,00*0, 75+
3,35*2,35)*0,10 = 2,4635
2,4635
~2,46m3
Robotnicy r-g 5,26 5,26

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 1,03 1,03
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
203 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/252/2 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0,8-m, wariant-II

wykonania
(2*4,10*0,75+13,15*0,75+1,00*0,75) *
0,40 = 6,705
6,705
~6,71m3
Betoniarze grupa II r-g 0,2878 0,2878
Ciesle grupa II r-g 2,1231 2,1231
Ciesle grupa III r-g 0,6301 0,6301

Bale iglaste obrzynane klasa
II, grubosci 50-100-mm m3 0,00043 0,00043
Beton zwykly z kruszywa

naturalnego B-25 (mieszanka

betonowa) m3 1,015 1,015
Deski iglaste obrzynane

klasa II, grubosci 25-mm m3 0,00126 0,00126
Gwozdzie budowlane okragte

gote kg 0,1631 0,1631
Rura stalowa bez szwu

czarna, Fi-48,3/3,6 m 0,1742 0,1742
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Ciagnik koilowy (1) m-g 0,0797 0,0797

Deskowanie drobnowymiarowe
Acrow-U-Form stropéw i

podciagéw m-g 0,789 0,789
Pompa do betonu na

samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,0548 0,0548
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,0797 0,0797
Zuraw (1) m-g 0,0234 0,0234

204 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/253/5 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne, objetosé¢ ponad 2.5-m3, wariant-II

wykonania
(2,75%2,35)*0,40 = 2,585

2,585
~2,59m3

Betoniarze grupa II r-g 0,2878 0,2878

Ciesle grupa II r-g 1,3153 1,3153

Ciesle grupa III r-g 0,395 0,395

Bale iglaste obrzynane klasa

II, grubosci 50-100-mm m3 0,00027 0,00027
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Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,015 1,015
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubosci 25-mm m3 0,00029 0,00029
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 0,0209 0,0209
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Ciagnik koitowy (1) m-g 0,0446 0,0446
Deskowanie drobnowymiarowe
Acrow-U-Form stropéw i
podciagéw m-g 0,512 0,512
Pompa do betonu na
samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,0548 0,0548
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,0446 0,0446
Zuraw (1) m-g 0,0126 0,0126
205Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton podawany pompa
Sciany (3*3,60+14,15+2,00+1,85) *1,05 = 30,24
30,24
~30,24m2

Betoniarze grupa II

Ciesle grupa II

Robotnicy grupa I

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa)

Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubosci 25-mm
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubosci 38-mm
Drut stalowy okragity miekki
Gwozdzie budowlane okragte
gote

Materiaty inne (Materiaty)
Pompa do betonu na
samochodzie 60-m3/h (1)
Srodek transportowy (1)

wyciag

H"IiH
QoW

m3
m3

m3
kg

kg
%

m-g
m-g
m-g

0,0564
1,7
1,03

0,082

0,007

0,01
0,03
0,1598

0,0564
1,7
1,03
0,082

0,007

0,003
0,12

0,5
0,01

0,03
0,1598

206 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza

warstwa
rawy 2*4,10*(0,75+2*0,40)+13,15* (0, 75+2*
0,40)+1,00*(0,75+2*0,40) = 34,6425
stopa (2,75*2,35)+(2*2,75+2*2,35) *0,40 = 10,5425
Sciany 2*(3*3,60+14,15+2,00+1,85) *1,05 = 60,48
105,665
~105,67m2
Robocizna r-g 0,0966 0,0966
Emulsja asfaltowa izolacyjna
dysperbit kg 0,35 0,35
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
srodek transportowy m-g 0,0005 0,0005

207 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa

105,67 = 105,67
105,67
~105,67m2
Robocizna r-g 0,082 0,082
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,3
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
srodek transportowy m-g 0,0004 0,0004

208 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm réznicy grubosci, beton podawany pompa- beton B25

(3*3,60+14,15+2,00+1,85) *1,05*17 = 514,08

514,08
~514,08m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0047 0,0047

Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02

Beton zwykly z kruszywa

naturalnego B-25 (mieszanka

betonowa) m3 0,01 0,01

Materialy inne (Materiaty) % 1,5
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Pompa do betonu na
samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,001 0,001
wyciag m-g 0,0094 0,0094

209 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi do 7-mm - prety zebrowane fi 6mm

rawy (3*3,60+14,15+2,25+2,15) * (6*1,50*

0,22)*1,10*0,001 = 0,063924
Sciany fundamentowe (3*3,60+14,15+2,00+1,85) *(5*3,10*

0,22)*1,10*0,001 = 0,108029
wiennice - Sciany zewnetrzne 2*(2*3,60+14,15) *5*1,16*0,22*1,10%*

0,001 = 0,059934
wiefice - Sciany wewnetrzne (2*(3,60+2,00+1,85)+(2*2,25+2*

2,35))*5*%1,16*0,22*1,10*0,001 = 0,033827
belki 2%40*1,66*0,22*%0,001 = 0,029216
ptyty stropowe (6,75*3,85-2,00%1,85) *2*10*0,22%*

1,20*%0,001 = 0,117678
schody (2,50*3,85+3,20*3,60+1,95*3,85) *2*

10*0,22*1,20*0,001 = 0,151285
rdzenie (0,25*0,25)*(3,00+3,00) *6*1,16*

0,22*1,20*%0,001 = 0,000689

0,564582
~0,565t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88

Prety zebrowane skosnie do
zbrojenia betonu Fi-do 7-mm

34Gs kg 1 002 1 002
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Prosciarka automatyczna do

pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,3 4,3
Nozyce elektro-mechaniczne

do pretéw Fi-40-mm m-g 5,8 5,8

Gietarka mechaniczna do
pretéw zbrojeniowych

Fi-40-mm m-g 4,8 4,8
wyciag m-g 0,8 0,8
S$rodek transportowy (1) m-g 1,6 1,6

210Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8-14-mm - prety zZebrowane fi 12mm

rawy (3*3,60+14,15+2,25+2,10) * (4+8*

0,80)*0,89*1,20*0,001 = 0,325441
stopa (2,75*2,35)*4*10*0,89*1,10*0,001 = 0,253072
Sciany fundamentowe (3*3,60+14,15+2,00+1,85) *4*0,89*

1,20*0,001 = 0,123034
wiennice - Sciany zewnetrzne 2% (2*3,60+14,15) *4*0,89*1,20*0,001 = 0,182414
wienice - Sciany wewnetrzne (2*(3,60+2,00+1,85)+(2*2,25+2*

2,35))*4*0,89*1,20*0,001 = 0,102955
ptyty stropowe (6,75*3,85-2,00*1,85)*2*10*0,89*

1,20*0,001 = 0,476061
schody (2,50*3,85+3,20*%3,60+1,95*3,85) *2*

10*0,89*1,20*0,001 = 0,612017

2,074994
~2,075t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88

Prety zebrowane skosnie do
zbrojenia betonu Fi-8-14-mm

34Gs kg 1 020 1 020
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Prosciarka automatyczna do

pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,3 4,3
Nozyce elektro-mechaniczne

do pretéw Fi-40-mm m-g 5,8 5,8

Gietarka mechaniczna do
pretéw zbrojeniowych

Fi-40-mm m-g 4,8 4,8
wyciag m-g 0,8 0,8
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,6

211 Nr: SSTWiOR - roboty budowlane
KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 16-mm i wieksze

belki schodowe 2*4,10*8*1,58*1,20*0,001 = 0,124378
rdzenie (1,50+3,00+3,00)*4*1,58*1,20*0,001 = 0,05688
0,181258

~0,181t

Zbrojarze grupa II r-g \ 42,88\ 42,88\ \ \ \
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Prety zebrowane skosnie do
zbrojenia betonu Fi-16-28-mm

34GS kg 1 020 1 020
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Prosciarka automatyczna do

pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,3 4,3
Nozyce elektro-mechaniczne

do pretéw Fi-40-mm m-g 5,8 5,8

Gietarka mechaniczna do
pretéw zbrojeniowych

Fi-40-mm m-g 4,8 4,8
wyciag m-g 0,8 0,8
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,6

212 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, %aw fundamentowych

rawy (2*4,10*0,75+13,15*0,75+1,00*0,75) = 16,7625
stopy (2,75*2,35) = 6,4625
23,225
~23,23m2
Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Papa zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa
podktadowa Zdunbit PF m2 1,15 1,15
Gaz propanowo-butanowy
piynny kg 0,1 0,1
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
S$rodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

213 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/105/1
Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegtosé¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt
kategorii I-II, dostarczenie pospéitki i wbudowanie

14,45*%4,00*1,05 = 60,69
60,69
~60,69m3
Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04
Pospélka - grunt zasypowy w
stanie zageszczonym m3 1,1 1,1

214 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 401/105/4
Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtosé¢ do 10-m, grunt kategorii I-III

14,45%4,00*1,15 = 66,47
66,47
~66,47m3
Robotnicy grupa I \r—g \ 0,96\ 0,96\ \

215Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 1/408/3
Zageszczanie nasypdéw, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-II

14,45%4,00*1,15 = 66,47
66,47
~66,47m3
Robotnicy r-g 0,09 0,09
Zageszczarka
wibracyjna-spalinowa
kroczaca 100-m3/h m-g 0,025 0,025

216 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 901/104/2
Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24

parter (3*3,60+14,15+2,00+1,85) *3,00-2*
0,80*1,80-1*1,00%1,80-2*1,70*2,30 = 73,9
pietro (3*3,60+14,15+2,00+1,85)*3,00-6*
0,80*1,80-3*1,00*1,80 = 72,36
146,26
~146,26m2
Robocizna r-g 1,19 1,19
bloki SILKA M24 34x24x19 cm |szt 14,7 14,7
Zaprawa cementowo-wapienna
M7 (m.50) m3 0,012 0,012
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
217 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/126/1
Otwory na okna w Scianach murowanych gr.lceg.z cegiel pojed.,bloczkéw i pustakéw
parter 3 = 3,0
pietro 9 = 9,0
12,0
~12,00 szt

Robocizna |z-g | 1,55 1,55| |
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Wartosé jednostkowa

Robocizna

Materiaty Sprzet

218 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/126/2

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.lceg.z cegieil pojed.,bloczkéw i

pustakéw
parter 2 = 2,0
2,0
~2,00szt
Robocizna \r—g 2,14\ 2,14\ \
219 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/126/5
Utozenie nadprozy prefabr.
parter 1*2*1 50+2*2*1,20+2*2*2,10 = 16,2
pietro 3*2*1 ,50+6*2*1,20 = 23,4
39,6
~39,60m
Robocizna r-g 0,2 0,2
Nadproza prefabrykowane m 1,02 1,02
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5
e m-g 0,02 0,02
220 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/212/12
Wienice monolityczne na scianach zewn.o szer.do 30cm
Sciany zewnetrzne 2*(2*3,60+14,15)*0,25*0,25 = 2,66875
2,66875
~2,67m3
Robocizna r-g 11,71 11,71
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 1,02
deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III m3 0,048 0,048
deski iglaste obrzynane 38
mm kl.III m3 0,027 0,027
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 4,3 4,3
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,96 0,96
srodek transportowy m-g 0,18 0,18
221 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/212/11
Wienice monolityczne na $cianach wewn.
Sciany wewnetrzne 2*(3,60+2,00+1,85) *0,25*0,25 = 0,93125
(2*2,25+2*2,35)*0,25*0,25 = 0,575
1,50625
~1,51m3
Robocizna r-g 7,5 7,5
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 1,02
deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III m3 0,034 0,034
deski iglaste obrzynane 38
mm kl.III m3 0,016 0,016
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 2,9 2,9
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag''' m-g 0,85 0,85
srodek
transportowy''''"'"'"""1'1¢ m-g 0,09 0,09
222 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/210/3
Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12
2*4,10*0,25*0,50 = 1,025
1,025
~1,03m3

Robocizna r-g
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3
drewno okragie na stemple
budowlane m3
deski iglaste obrzynane 25

mm k1.III m3
deski iglaste obrzynane 38

mm k1.III m3
Gwozdzie budowlane okragte

gote kg

27,01 27,01
1,02 1,02
0,021 0,021
0,084 0,084
0,083 0,083

4,5 4,5
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 3,31 3,31
srodek transportowy m-g 0,2 0,2
223 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/216/1
Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach
piyty stropowe 6,75*%3,85-2,00*1,85 = 22,2875
22,2875
~22,29m2
Robocizna r-g 2,0764 2,0764
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 0,082 0,082
drewno okragie na stemple
budowlane m3 0,00203 0,00203
deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III m3 0,00439 0,00439
deski iglaste obrzynane 38
mm kl.III m3 0,001 0,001
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 0,274 0,274
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag''' m-g 0,1361 0,1361
srodek
transportowy''''"''"""r1v m-g 0,0134 0,0134
224 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/216/5
Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy lcm réznicy grub.piyty
(6,75*3,85-2,00*1,85) *8 178,3
178,3
~178,30m2
Robocizna r-g 0,0499 0,0499
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 0,0102 0,0102
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag''' m-g 0,0153 0,0153
225Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/218/2
Schody zelbetowe, proste na piycie gr.8 cm
schody (2,50*3,85+3,20*3,60+1,95*3,85) 28,6525
28,6525
~28,65m2
Robocizna r-g 4,89 4,89
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 0,13 0,13
drewno okragte na stemple
budowlane m3 0,001 0,001
deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III m3 0,013 0,013
deski iglaste obrzynane 38
mm kl.III m3 0,004 0,004
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 0,5 0,5
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,27 0,27
srodek transportowy m-g 0,02 0,02
226 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/218/6
Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy lcm rdéznicy grub.pityty
(2,50*3,85+3,20*3,60+1,95*3,85) *8 229,22
229,22
~229,22m2

Robocizna

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa)

Materialy inne (Materiaty)

wyciag

r-g

m3
%

m-g

0,09

0,012
1,5
0,02

227 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/211/1

Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w Scianach murowanych, siupy 2-stronnie deskowane, Sciany
grubosci do 0,3'm - rdzenie

rdzenie

Betoniarze grupa II
Cies$le grupa II

(0,25*%0,25) *(3,00+3,00) *1,50

1,93
11,25

1,93
11,25

0,5625
0,5625
~0,563m3
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy grupa I r-g 6,08 6,08
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 1,02
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubosci 25-mm m3 0,02 0,02
Drut stalowy okragty miekki kg 1,8 1,8
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 0,63 0,63
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
wyciag m-g 1,75 1,75

228 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/408/6
Krokwie zwykle o diugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2

20*0,14*0,20%4,40*1,05 = 2,5872

2,5872
~2,59m3

Ciesle grupa II r-g 6,23 6,23

Ciesle grupa III r-g 6,23 6,23

Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53

Gwozdzie budowlane okragte

gote kg 3,3 3,3

Krawedziaki iglaste

wymiarowe nasycone klasa II m3 1,04 1,04

Sruby stalowe zgrubne z

nakretkami i podktadkami kg 1,14 1,14

Xylamit popularny, sSrodek

impregnacyjno-grzybobdjczy,

oleisty kg 0,3 0,3

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

S$rodek transportowy (1) m-g 1,03 1,03

wyciag m-g 0,84 0,84

229 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/406/6
Ramy gérne i ptatwie o diugosci ponad 3-m, przekrdéj poprzeczny drewna ponad 180-cm2

15,25%0,20*%0,30*1,05 = 0,96075
0,96075
~0,96m3
Ciesle grupa II r-g 7,48 7,48
Ciesle grupa III r-g 7,48 7,48
Robotnicy grupa I r-g 1,62 1,62
Krawedziaki iglaste
wymiarowe nasycone klasa II m3 1,1 1,1
Sruby stalowe zgrubne z
nakretkami i podktadkami kg 2,97 2,97
Xylamit popularny, sSrodek
impregnacyjno-grzybobdjczy,
oleisty kg 1,2 1,2
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
S$rodek transportowy (1) m-g 1,1 1,1
wyciag m-g 0,89 0,89

230Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNRW 3/408/2
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi-20-mm, giebokosci 25 cm

(4+7) *25 = 275,0
275,0
~275,00 cm
Robotnicy r-g 0,02 0,02
Materialy inne (Robocizna) % 1,5
Wiertnica diamentowa m-g 0,017 0,017

231 Nr: STWiOR - roboty budowlane

Kalkulacja indywidualna

Zywica iniekcyjna Hilti HIT-HY 200-A 500 ml

275,00*(3,14-2,00) *3/500=2 2 = 2,0

2,0
~2,00kpl

Zywica iniekcyjna Hilti
HIT-HY 200-A 500 ml kpl 1 1

232 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Montaz kotew w otworach

(4+7) = 11,0
11,0
~11,00szt
Robotnicy |z-g | 0,2 0,2 |
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Wartosé jednostkowa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kotwa stalowa - pret
gwintowany ocynkowany M20,
1=500 mm z podktadka i
nakretka szt 1 1

233 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/406/2
Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
15,25%0,14*%0,14*2*1,05

Robocizna r-g 8,61 8,61
krawedziaki iglaste

wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 1,06
xylamit popularny kg 0,31 0,31

Papa zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa
podktadowa Polbit PF PYE PV
250 S5 szybki profil SBS lub

réwnoawzna m2 17,5 17,5
sruby,podktadki, nakretki kg 5,35 5,35
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag''' m-g 0,83 0,83
s$rodek

transportowy''''"''"""1111 m-g 1,07 1,07

0,62769
0,62769

~0,63m3 drew

234 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Montaz kotew w wiencu pod muriaty

20 20,0
20,0
~20,00szt
Robotnicy r-g 0,2 0,2
Kotwy stalowe M16 1=50 cm szt 1 1
235Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
15,25%4,40*1,10 73,81
73,81
~73,81m2
Ciesle grupa II r-g 0,28 0,28
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03
Deski iglaste obrzynane
nasycone klasa III, grubosci
25-mm m3 0,028 0,028
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 0,08 0,08
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03
wyciag m-g 0,01 0,01
236 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/501/1
Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym, l-warstwowo
15,25%4,40*1,10 73,81
73,81
~73,81m2
Robotnicy r-g 0,116 0,116
Papa asfaltowa na tekturze
podktadowa P/400/1200 m2 1,17 1,17
Lepik asfaltowy bez
wypeilniaczy, stosowany na
goraco kg 0,38 0,38
Gwozdzie budowlane papowe
zwykle kg 0,05 0,05
Drewno opatowe kg 0,6 0,6
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0025 0,0025
Srodek transportowy (1) m-g 0,0048 0,0048
237 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/504/1
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, l-warstwowe
15,25%4,40*1,10 73,81
73,81
~73,81m2

Robotnicy r-g 0,216 0,216
Papa zgrzewalna

polimerowo-asfaltowa

wierzchniego krycia Zdunbit

WE m2 1,15 1,15
Gaz propanowo-butanowy
piynny kg 0,23 0,23
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podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna Materiaty Sprzet

Roztwér asfaltowy do

gruntowania na zimno kg 0,3 0,3
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,0048 0,0048
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0122 0,0122

238 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/410/4
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm - analogia - przybicie kontrtat,
przyjeto wspdéiczynnik 0,30 dla przedmiaru ze wzgledu na adaptacje pozycji kosztorysowej do ilosci
dla kontriat

15,25%4,40*1,10 = 73,81
73,81
~73,81m2
Ciesle grupa II r-g 0,23 0,23
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Deski iglaste obrzynane
nasycone klasa III, grubosci
25-mm - 1 m3 0,006 0,006
Gwozdzie budowlane okragte
gote - 1 kg 0,07 0,07
Listwy i taty iglaste
wymiarowe nasycone klasa II
38x50-mm - 1 m3 0,0085 0,0085
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1)-1 m-g 0,01 0,01
Wyciag-1 m-g 0,01 0,01

239 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/410/4
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24:-cm - analogia - przybicie %at

15,25%4,40*1,10 = 73,81
73,81
~73,81m2
Ciesle grupa II r-g 0,23 0,23
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Deski iglaste obrzynane
nasycone klasa III, grubosci
25'mm - 1 m3 0,006 0,006
Gwozdzie budowlane okragte
gote - 1 kg 0,07 0,07
Listwy i %aty iglaste
wymiarowe nasycone klasa II
38x50-mm - 1 m3 0,0085 0,0085
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
S$rodek transportowy (1)-1 m-g 0,01 0,01
Wyciag-1 m-g 0,01 0,01

240 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/411/2
facenie potaci dachowych dla pokryé¢ z blach powlekanych, przybicie deski czolowej 3,5*%20,0cm

(15,25+2*4,40) *1,10 = 26,455

26,455
~26,46m

Ciesle grupa II r-g 0,15 0,15

Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01

Deski iglaste obrzynane

nasycone klasa III, grubosci

35-mm m3 0,01 0,01

Gwozdzie budowlane okragte

ocynkowane - 1 kg 0,03 0,03

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,001 0,001

Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,002

241 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/537/4
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha trapezowa na tatach, dachy ponad 100-m2, blacha
stalowa trapezowa T-35, powloka ocynkowana i powlekana pural mat, grubosé¢ blachy 0,60 mm

15,25%4,40*1,10 = 73,81
73,81
~73,81m2
Blacharze grupa II r-g 0,4 0,4
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04
Blacha stalowa trapezowa
T-35 powioka ocynk,
powlekana powtoka pural mat,
grubos¢ 0,60 mm m2 1,06 1,06
Wkrety stalowe
samogwintujace SW do blach szt 7,21 7,21
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,008 0,008
S$rodek transportowy (1) m-g 0,009 0,009
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242 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 215/212/6

Rury wywiewne, z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej kompletne z koinierzem do mocowania do

pokrycia dachowego z blachodachéwki, Fi-100-mm

Robotnicy r-g
Rura wywiewna z blachy
ocynkowanej powlekanej
kompletna z koinierzem do
mocowania do pokrycia
dachowego z blachodachéwki
Fi-100 -mm szt 1 1
Materiaty inne (Materiaty) % 1

Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,05

3,0
3,0
~3,00szt

243 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/541/1

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25-cm, blacha stalowa

ocynkowana, powlekana powloka pural mat, grubosci 0, 6mm

pas nadrynnowy 15,25*0,30 =
Blacharze grupa II r-g 1,01 1,01
Robotnicy grupa I r-g 1,14 1,14
Blacha stalowa ocynkowana,
powlekana powloka pural mat,
grubosci 0, 6mm m2 1,23 1,23
Wkrety stalowe
samogwintujace SW do blach szt 27,5 27,5
Zaprawa cementowa M7 (m.50) [m3 0,002 0,002
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1)-1 m-g 0,008 0,008

4,575
4,575
~4,58 m2

244 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/541/2

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad 25-cm, blacha stalowa

ocynkowana, powlekana powloka pural mat, grubosci 0, 6mm

pas podrynnowy 15,25*%2*%0,60 = 18,3
okapy 2*2%4,40*%0,40+15,25*0,40 = 13,14
31,44
~31,44m2
Blacharze grupa II r-g 0,64 0,64
Robotnicy grupa I r-g 0,71 0,71
Blacha stalowa ocynkowana,
powlekana powloka pural mat,
grubosci 0, 6mm m2 1,23 1,23
Wkrety stalowe
samogwintujace SW do blach szt 17,2 17,2
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,001
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1)-1 m-g 0,008 0,008
245Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/2605/1
Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych, $ciany - analogia - podsufitki
pas podrynnowy 15,25*0,40 = 6,1
okapy 2%4,40%0,40 = 3,52
9,62
~9,62m2
Robotnicy r-g 1,92 1,92
Listwy i %taty iglaste
nasycone m3 0,01 0,01
faczniki rozporowe kpl. szt 4,2 4,2
Panele PVC typu "siding" m2 1,03 1,03
Gwozdzie budowlane papowe
ocynkowane kg 0,01 0,01
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,005 0,005
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,007

246 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/2605/3

Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych, dodatek za montaz profili pomocniczych, listwy

pas podrynnowy 15,25%*2 =
okapy 2%4,40%*2 =
Robotnicy r-g 0,09 0,09
Listwa winylowa "siding" m 1,03 1,03
Gwozdzie budowlane papowe
ocynkowane kg 0,006 0,006

30,5

17,6

48,1
~48,10m
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Opis pozycji Jedn. Norma
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Ilosé Cena

Wartosé jednostkowa

Robocizna Materiaty

Sprzet

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

247 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/2605/4

Oktadzina typu "Siding" z elementdéw winylowych, dodatek za montaz profili pomocniczych, narozniki

pas podrynnowy 15,25*2 = 30,5
okapy 2%4,40%*2 = 17,6
48,1
~48,10m
Robotnicy r-g 0,18 0,18
Naroznik do oktadzin
winylowych "siding" m 1,03 1,03
Gwozdzie budowlane papowe
ocynkowane kg 0,012 0,012
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
248 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/2605/4
Analogia - montaz tasmy wentylacyjnej okapu
15,25 = 15,25
15,25
~15,25m
Robotnicy r-g 0,18 0,18
Tasma wentylacyjna okapu m 1,03 1,03
Gwozdzie budowlane papowe
ocynkowane kg 0,012 0,012
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
249 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/539/4
Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz barier s$niegowych
15,25 = 15,25
15,25
~15,25m
Blacharze grupa II r-g 0,15 0,15
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Bariery sSniegowe dachowe z
blachy stalowej powlekanej m 1,06 1,06
Wkrety stalowe
samogwintujace SW do blach szt 2,11 2,11
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,001 0,001
S$rodek transportowy (1) m-g 0,001 0,001

250 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, pdlokragte, Fi-15-cm, blacha ocynkowana powlekana

plastizolem
15,25

Robotnicy r-g 0,455
Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej pdélokragte
Fi-150 mm powlekane
plastizolem m 1,03
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,019
Uchwyty do rur spustowych
ocynkowane Fi-150-180mm szt 2
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032

= 15,25
15,25
~15,25m

0,455
1,03
0,019
2
0,0032

251 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/522/5

Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej

powlekanej plastizolem Fi 15 cm

2
Robotnicy r-g 0,219
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,05
Zbiorniczki przy rynnach
40x30x30-cm z blachy
stalowe]j ocynkowanej
powlekanej plastizolem,
rynny Fi 15 cm szt 1
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038

~2,00szt

= 2,0

2,0
0,219
0,05
1
0,0038

252 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNRW 202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaz z gotowych elementdéw, okragie, Fi-1l2-cm, blacha stalowa ocynkowana

powlekana plastizolem

2*7,00

= 14,0
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
14,0
~14,00m
Robotnicy r-g 0,742 0,742
Rura spustowa z blachy
ocynkowanej Fi-120 mm
powlekana plastizolem m 1,03 1,03
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,004 0,004
Uchwyty do rur spustowych
ocynkowane szt 0,33 0,33
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,0034

KNR 202/2007/4
podwéjnych

4 - winda - 2,24 - gres

Monter piyt gipsowych II
Monter piyt gipsowych III
Kolki stalowe do
wstrzeliwania z nabojami i
ostona

Ksztattownik stalowy profil
C-100x50x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych
Ksztattownik stalowy profil
C-55x50x0.6 do pityt
gipsowo-kartonowych
Ksztattownik stalowy profil
U-55x40x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych
Zawiesia do ksztaltownikéw
C-100x0.75

Zawiesia do ksztailtownikéw
C-55x0.75

Materiaty inne (Materiaty)
Spawarka elektryczna
wirujaca 500 A

Srodek transportowy (1)

wyciag

3 - pokdéj dyrektora - 19,

5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres

253 Nr: STWiOR - roboty budowlane

Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z piyt gipsowych, na

45 - tarket 19,46

2,24

25,74
r-g 0,4517 0,4517
r-g 1,3551 1,3551
szt 2,55 2,55
kg 2,08 2,08
kg 0,904 0,904
kg 0,424 0,424
szt 3,6 3,6
szt 2,5 2,5
% 1,5
m-g 0,129 0,129
m-g 0,0046 0,0046
m-g 0,048 0,048

stropach, z ksztattownikéw metalowych

= 19,46
2,24
= 25,74
47,44

~47,44m2

KNR 202/2006/4 (2)

4 - winda - 2,24 - gres

Monter piyt gipsowych II
Monter piyt gipsowych III
Gips budowlany szpachlowy-1
Piyta gipsowo-kartonowa
wodo- i ognioochronna,

12,5 -mm

Tasma papierowa perforowana
szer. 50-mm grubosci 0.2-mm
Wkrety do piyt gipsowych
woda

Materiaty inne (Materiaty)
Srodek transportowy (1)

wyciag

254 Nr: STWiOR - roboty budowlane

5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres

2,24

25,74
r-g 0,5272 0,5272
r-g 0,1767 0,1767
kg 0,98 0,98
m2 1,04 1,04
m 1,258 1,258
kg 0,0321 0,0321
m3 0,00064 0,00064
% 1,5
m-g 0,0096 0,0096
m-g 0,01 0,01

Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, pityty grubosci 12,5-mm
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46

= 19,46
= 2,24
= 25,74
47,44

~47,44m2

KNR 202/2006/8 (2)

4 - winda - 2,24 - gres

Monter piyt gipsowych II
Monter piyt gipsowych III
Gips budowlany szpachlowy
Piyta gipsowo-kartonowa
wodo- i ognioochronna,
12,5-mm

Wkrety do piyt gipsowych

255Nr: STWiOR - roboty budowlane

5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres

m2
kg

0,3696
0,1242
0,43

1,04
0,0196

0,3696
0,1242
0,43

1,04
0,0196

Dodatek za druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5-mm
3 - pokdj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46
2,24

25,74

= 19,46
= 2,24
= 25,74
47,44

~47,44m2
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
woda m3 0,00028 0,00028
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0124 0,0124
wyciag m-g 0,0075 0,0075

256 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia izolacyjna

3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46 = 19,46
4 - winda - 2,24 - gres 2,24 = 2,24
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres 25,74 = 25,74
47,44
~47,44m2
Robotnicy r-g 0,065 0,065
Folia polietylenowa
izolacyjna 0,40-mm m2 1,1 1,1
Materialy inne (Materiaty) % 2
wyciag m-g 0,004 0,004

257 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia

paroprzepuszczalna

3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46 = 19,46

4 - winda - 2,24 - gres 2,24 = 2,24

5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres 25,74 = 25,74
47,44

~47,44m2
Robotnicy r-g 0,065 0,065

Membrana dachowa
wysokoparoprzepuszczalna

220g/m2 m2 1,1 1,1
Materiaty inne (Materiaty) % 2
wyciag m-g 0,004 0,004

258 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej gr 180 mm, pozioma z piyt ukltadanych na

sucho
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46 = 19,46
4 - winda - 2,24 - gres 2,24 = 2,24
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres 25,74 = 25,74
47,44
~47,44m2

Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714

Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193

Piyta z weilny mineralnej

"50" miekka, grubosé 180-mm |m2 1,05 1,05

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089

wyciag m-g 0,0077 0,0077

259 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej, pozioma z piyt ukitadanych na sucho,
dodatek za kazda nastepng warstwe, warstwa gr. 70 mm

3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46 = 19,46
4 - winda - 2,24 - gres 2,24 = 2,24
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres 25,74 = 25,74
47,44
~47,44m2

Dekarze grupa II r-g 0,0429 0,0429

Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193

Piyta z weiny mineralnej

"50" miekka, grubosé 70-mm |m2 1,05 1,05

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089

wyciag m-g 0,0077 0,0077

260 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na sufitach z pityt gipsowych, 2-warstwowa

3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46 = 19,46
4 - winda - 2,24 - gres 2,24 = 2,24
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres 25,74 = 25,74
47,44
~47,44m2
Ciesle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,0115
Tynkarze grupa III r-g 0,531 0,531
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5
Gips budowlany zwykiy kg 1 1
Narozniki ochronne z
katownikéw stalowych szt 0,043 0,043
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
woda m3 0,00175 0,00175
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0029 0,0029
wyciag m-g 0,0018 0,0018

261 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych pityt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie

3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46 = 19,46
4 - winda - 2,24 - gres 2,24 = 2,24
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres 25,74 = 25,74
47,44
~47,44m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083

Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21

Farba emulsyjna "Polinit"-1 |dm3 0,259 0,259

Klej kostny extra kg 0,005 0,005

Szpachléwka gipsowa z

dodatkiem farby emulsyjnej kg 3 3

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032

262 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1l-warstwa;
bitumiczna powloka gruntujaca nie gorsza niz np. Botazit BE901

(2*4,00+14,45)*1,05 = 23,5725

23,5725
~23,57m2

Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,0307

Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,0328

Bitumiczna powloka

gruntujaca Botazit BE901 kg 0,15 0,15

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004

wyciag m-g 0,0005 0,0005

263 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazda nastepna warstwe; bitumiczna izolacja grubowarstwowa dwusktadnikowa nie gorsza niz np.
Botazit BM92

(2*4,00+14,45)*1,05 = 23,5725

23,5725
~23,57m2

Dekarze grupa II r-g 0,0284 0,0284

Robotnicy grupa I r-g 0,0303 0,0303

Bitumiczna izolacja

grubowarstwowa

dwusktadnikowa Botazit BM92 kg 1,1 1,1

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004

wyciag m-g 0,0004 0,0004

264 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1902/1

Docieplenie sScian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka nie gorsza niz np. ATLAS STOPTER,

analogia - bez wykonywania faktury z tynku mineralnego na $cianie; polistyren ekstrudowany XPS30
frezowany gr. 10 cm, 8 kotkdéw na m2

cokdét doéi (2*4,00+14,45) *0,65 = 14,5925
14,5925
~14,59m2
Robotnicy r-g 2,03 2,03
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" kg 0,2 0,2

Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter

K-20 kg 8,4 8,4
Polistyren ekstrudowany
XPS30 frezowany gr. 10 cm m2 1,03 1,03

Kolki polipropylenowe
wbijane z trzpieniem
stalowym do mocowania piyt

styropianowych 200 mm szt 8,32 8,32
Siatka z widékna szklanego m2 1,1 1,1
woda m3 0,0023 0,0023
Materialy inne (Materiaty) % 1

wyciag m-g 0,028 0,028

265 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1902/1

Docieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - metoda lekka nie gorsza niz np. ATLAS STOPTER,

analogia - polistyren ekstrudowany XPS30 frezowany gr. 10 cm, 8 kolkéw na m2
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
cokét goéra (2*4,00+14,45) *0,40 = 8,98
8,98
~8,98 m2
Robotnicy r-g 2,03 2,03
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" kg 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter
K-20 kg 8,4 8,4
Polistyren ekstrudowany
XPS30 frezowany gr. 10 cm m2 1,03 1,03
Kolki polipropylenowe
wbijane z trzpieniem
stalowym do mocowania piyt
styropianowych 200 mm szt 8,32 8,32
Siatka z widékna szklanego m2 1,1 1,1
Podktadowa masa tynkarska
"Atlas Cerplast" kg 0,32 0,32
Sucha mieszanka tynkarska
mineralna "Atlas Cermit" SN
25 MAL kg 2,63 2,63
woda m3 0,0023 0,0023
Materiaty inne (Materiaty) % 1
wyciag m-g 0,028 0,028

266 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNNR 2/1902/13

Docieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, doptata za
stosowanie wzmocnien miejsc szczegdélnie narazonych: dodatkowa warstwa z widkna szklanego - cokédi

(2*4,00+14,45)*1,05 = 23,5725
23,5725
~23,57m2
Robotnicy r-g 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter
K-20 kg 3,15 3,15
woda m3 0,0069 0,0069
Siatka z widékna szklanego m2 1,1 1,1
Materiaty inne (Materiaty) % 0,8
wyciag m-g 0,01 0,01
267 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/616/4
Analogia - ulozenie pionowo folii kubetkowej ponizej poziomu chodnika
cokét doi (2*4,00+14,45) *0, 65 = 14,5925
14,5925
~14,59m2
Robocizna r-g 0,1389 0,1389
folia kubelkowa m2 1,15 1,15
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0043 0,0043
srodek transportowy m-g 0,0011 0,0011
268 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folia polietylenowa
2*1,70*2,30+4*1,00*%1,80+8*0,80*1,80 = 26,54
26,54
~26,54 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,0026
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,2101
Deski iglaste obrzynane
klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia polietylenowa
budowlana osionowa
0,12-0,20-mm m2 0,3833 0,3833
Gwozdzie budowlane okragte
gote kg 0,0072 0,0072
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny
0.15-t m-g 0,0135 0,0135
269 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
(2*4,00+14,45) *6,50 = 145,925
-(2*1,70*2,30+4*1,00*1,80+8*0,80*
1,80) = -26,54
119,385
~119,39m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" dm3 0,22 0,22
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,002 0,002
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

270Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 23/2615/3 (2)

Ocieplenie $cian budynkéw piytami z weiny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podioza

i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sSciany z betonu,

mineralna twarda grubosci 15 cm

Tynkarze grupa III

Tynkarze grupa II

Robotnicy grupa I

Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt"

Piyta z weiny mineralnej
twarda, grubosci 150mm do
$cian zewnetrznych
ocieplanych metoda lekka
mokra z okladzina z mas
tynkarskich

Zaprawa klejowa sucha do
welny mineralnej Atlas Roker
W-20

Etaczniki metalowe z
ocynkowanym trzpieniem i z
talerzem dociskowym dlugosci
300 mm

Siatka z widkna szklanego
Podktadowa masa tynkarska
"Atlas Cerplast"

Sucha mieszanka tynkarska
mineralna "Atlas Cermit" SN
25 MAL

Materialy inne (Materiaty)
Zuraw okienny przenosny
0.15-t

Srodek transportowy (1)

H"IiH
Q QW

m2

kg

szt
m2

kg

kg
%

m-g

m-g

(2*4,00+14,45) *6,50
-(2*1,70*2,30+4*1,00%1,80+8*0,80%*

1,80)

1,5117
1,0135
1,1488

0,2

1,05

12,025

8,32
1,135

1,5117
1,0135
1,1488

1,05

12,025

8,32
1,135

0,0353
0,0325

Cermit SN- DR-20, welna

145,925

-26,54
119,385
~119,39m2

271 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 23/2615/9 (2)

Ocieplenie $cian budynkéw piytami z weiny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podioza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z betonu,
Cermit SN- DR-20, weina twarda gr. 2 cm
(2% (1,7042*2,30)+4* (1,00+2*1,80) +8*
(0,80+2*1,80))*0,18

Tynkarze grupa III
Tynkarze grupa II
Robotnicy grupa I

Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt"

Piyta z weiny mineralnej
twarda, grubosci 20mm do
$cian zewnetrznych
ocieplanych metoda lekka
mokra z okladzina z mas
tynkarskich

Zaprawa klejowa sucha do
welny mineralnej Atlas Roker
W-20

Etaczniki metalowe z
ocynkowanym trzpieniem
Siatka z widkna szklanego
Podktadowa masa tynkarska
"Atlas Cerplast"

Sucha mieszanka tynkarska
mineralna "Atlas Cermit" SN
20, DR 20, biala
Materialy inne (Materiaty)
Zuraw okienny przenosny
0.15-t

Srodek transportowy (1)

H"IiH
QoW

m2

kg

szt
m2

kg

kg
%

m-g

m-g

3,0986
1,5007
1,2502

0,2

10,025

8,32
1,643

0,3
3,3
1,5

0,0353
0,0325

3,0986
1,5007
1,2502

0,2

10,025

8,32
1,643

0,3

3,3

0,0353
0,0325

11,916
11,916
~11,92m2

272 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 23/2611/2

Gruntowanie emulsja podktadowa gruntujaca

nie gorsza niz np. Arkol SX pod farbe silikatowa
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
119,39+11,92 = 131,31
131,31
~131,31m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,0662
Preparat gruntujacy Arkol SX
pod farbe silikatowa dm3 0,2 0,2
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0001
273 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1405/4 (1)
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw nakrapianych farba sylikatowa elewacyjna - "farba
elewacyjna silikatowa kolory grupa III nie gorsza niz np. Atlas Arkol S"
119,39+11,92 = 131,31
131,31
~131,31m2

Robotnicy r-g 0,224 0,224
Farba elewacyjna silkatowa
Atlas Arkol S, kolory grupa
III dm3 0,313 0,313

274 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym - analogia

2*(6,50+1,05) = 15,1
(2* (1,70+2*2,30)+4* (1,00+2*1,80) +8*
(0,80+2*1,80)) = 66,2
81,3
~81,30mb
Tynkarze grupa III r-g 0,1067 0,1067
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 0,1067
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,0066
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter
K-20 kg 0,9 0,9
Katowniki aluminiowe z
siatka m 1,176 1,176
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny
0.15-t m-g 0,0007 0,0007
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005

275Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 23/2612/9
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokolowej -

analogia
(2*4,00+14,45) = 22,45

22,45
~22,45mb

Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,223

Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,014

Kotki rozporowe z wkretami szt 2,58 2,58

Cokoly przyscienne z blachy

aluminiowej m 1,05 1,05

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002

276 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1504/1
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysoko$é do 10'm

(2*4,00+14,45) *6,90 = 154,905
154,905
~154,91m2
Robotnicy r-g 0,27 0,27
Bale iglaste obrzynane klasa
II, grubosci 50-mm m3 0,00018 0,00018
Kotki rozporowe plastykowe szt 0,07 0,07
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania ramowe
zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,065 0,065
277 Nr: STWiOR - roboty budowlane
CJ 11/3001/1 (1)
Koszt pracy rusztowan zewnetrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokosé do 20 m, - analogia -
dla kompletu 100m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do 21 dni
1 = 1,0
1,0
~1,00kpl
Robocizna 1 1
Materiaty (-Mp) 1 1
Sprzet 1 1
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
278 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
(2*4,00+14,45) *6,90 = 154,905
154,905
~154,91m2
Robotnicy r-g 0,032 0,032
Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 0,14
279 Nr: STWiOR - roboty budowlane
CJ 11/3005/1
Analogia; Siatka ochronna, 100 m2, czas wynajmu 21 dni
elewacja 1 = 1,0
1,0
~1,00kpl
Robocizna 1 1
Materiaty (-Mp) 1 1
Sprzet 1 1

280 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/505/3 (1)
Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, szerokosé w rozwinieciu ponad
25-cm, z blachy "parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej szerokosci 25 cm"

(7*0,80+4*1,00) *0, 35 = 3,36
3,36
~3,36m2
Robotnicy r-g 1,23 1,23
Parapety zewnetrzne z blachy
tytanowo - cynkowej. m2 1,01 1,01
Materialy inne (Materiaty) % 5

281 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10m (kat.gr.III)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,80%0,25% (2*%1,60+14,45+2*9,00+1,60) = 7,45
7,45
~7,45m3
Robocizna |r-g | 2,48 2,3684] | | |

282 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1101/1
Podktady betonowe na podl.gruntowym; Sciany fundamentowe pochylni i schoddéw oraz pityta nosna
schodéw i pochylni
0,80%0,25* (2*1,60+2*1,40+14,45+2%*
9,00+1,60) = 8,01
13,95*%1,60*%0,15+9,00*1,00*0,15 4,698
12,708
~12,71m3

Robocizna r-g 5,26 5,26
Beton zwykly z kruszywa

naturalnego B-25 (mieszanka

betonowa) m3 1,03 1,03
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

283 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu, transport betonu
taczkami, japonkami; stopnie betonowe zewnetrzne - beton B25
0,45*0,25* (2*1,60)+0,23*0,25%* (2*
1,40)+(0,23+0,10)*0,25* (2*9,00) +

13,95%1,40%*0,30 = 7,865

7,865
~7,87m3

Betoniarze grupa II r-g 2,22 2,22

Ciesle grupa II r-g 15,14 15,14

Robotnicy grupa I r-g 5,76 5,76

Beton zwykly z kruszywa

naturalnego B-25 (mieszanka

betonowa) m3 1,02 1,02

Deski iglaste obrzynane

klasa III, grubosci 25-mm m3 0,069 0,069

Drewno na stemple budowlane,

okragte iglaste - korowane m3 0,006 0,006

Gwozdzie budowlane okragte

gote kg 1 1

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,08

284 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1101/7
Podktady z ubitych materiaiédw sypkich na podi.gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa

9,00*1,00*(0,23-0,15+0,30) = 3,42
13,95%1,40*(0,45-0,15+0,30) = 11,718
13,95*1,60*(0,23-0,15+40,30) = 8,4816
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
23,6196
~23,62m3
Robocizna r-g 4,32 4,32
Podsypka piaskowo - zwirowa
w stanie zageszczonym
wbudowanym m3 1,08 1,08
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
285Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/290/2
Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane fi
0,80*(2*1,60+2*1,40+14,45+2*%9,00+
1,60)*(16*0,62)*1,10 = 349,62048
(13,95*1,60+9,00%1,00) *(16*0,62)*1,10 = 341,76384
(0,45*2*1,60+0,23*2*1,40+(0,23+
0,10)*2*9,00+13,95*1,40) *(16*0,62) *
1,10 = 300,669248
992,053568
~992,05kg
Robocizna r-g 0,04288 0,04288
prety zebrowane 8-14 mm' kg 1,02 1,02
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
prosciarka do pretéw m-g 0,0043 0,0043
nozyce do pretéw m-g 0,0058 0,0058
gietarka do pretéw m-g 0,0048 0,0048
wyciag' m-g 0,0008 0,0008
Srodek
transportowy''''"'"''"'"'"' m-g 0,0016 0,0016

286 Nr: STWiOR - roboty budowlane

ORGB 202/2810/5 (1)

Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci

5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas" - pochylnia
14,45*(3,00+0,45)+9,00*(1,50+2*%0,10) = 65,1525
65,1525
~65,15m2
Posadzkarz-piytkarz III r-g 3,79 3,79
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Piytki "Gres" o wymiarach
30.0x30.0x1.0-cm gatunek I m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do
ptytek ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,03 0,03
S$rodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
287 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2809/2
(z.VI) Cokoliki z pitytek kamionkowych GRES - schody - pochylnia
14,45 = 14,45
14,45
~14,45m
Robocizna r-g 0,44 0,44
ptytki kamionkowe GRES m2 0,135 0,135
zaprawa klejowa "ATLAS" -
sucha mieszanka kg 0,54 0,54
zaprawa do spoinowania -
sucha mieszanka kg 0,06 0,06
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,004 0,004
srodek transportowy m-g 0,006 0,006

288 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/1209/1

Balustrada wykonana ze stali nierdzewnej AISI z dwoma pochwytami dla dorosiych i dzieci - schody

zewnetrzne

Malarze grupa II

Monter urzadzen i
konstrukcji metalowych II
Murarze grupa II

Operatorzy grupa II
Robotnicy grupa I
Balustrady i pochwyty
stalowe ze stali nierdzewnej
Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa
ogdélnego stosowania

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Materialy inne (Materiaty)

2*2,00

4,0
4,0
~4,00m
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
wyciag m-g 0,03 0,03

289 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1209/1
Balustrada wykonana ze stali nierdzewnej AISI z pochwytem stalowym na murkach dla
niepetnosprawnych - pochylnia

2*9,00 = 18,0
18,0
~18,00m
Malarze grupa II r-g 0,61 0,61
Monter urzadzen i
konstrukcji metalowych II r-g 0,52 0,52
Murarze grupa II r-g 0,35 0,35
Operatorzy grupa II r-g 0,03 0,03
Robotnicy grupa I r-g 0,42 0,42
Balustrady i pochwyty
stalowe ze stali nierdzewnej kg 8,5 8,5
Farba olejna do gruntowania |dm3 0,04 0,04
Farba olejna nawierzchniowa
ogdélnego stosowania dm3 0,04 0,04
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,003
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
wyciag m-g 0,03 0,03

290 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz maty wejsciowej zewnetrznej 100x150cm-systemowa aluminiowa - wycieraczki
2*1,00*1,50 = 3,0
3,0
~3,00m2
Mata wejsSciowa zewnetrzna
100x150cm systemowa
aluminiowa - wycieraczka m2 1 1

291 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/803/1
Rapéwka s$cian fundamentowych do poziomu terenu
2*9,00*(0,23+0,10+0,20-0,15)+1,60*
(0,454+0,20-0,15)+2*1,40*(0,23+0,20-

0,15) = 8,424

8,424
~8,42m2

Ciesle grupa II r-g 0,018 0,018

Robotnicy grupa I r-g 0,0555 0,0555

Tynkarze grupa II r-g 0,1516 0,1516

Zaprawy cementowe m3 0,0131 0,0131

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,0195 0,0195

292 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/603/1
Izolacja pionowa na zimno l-sza warstwa z emulsji asfaltowej
2*9,00*(0,23+0,10+0,20-0,15)+1,60%*
(0,45+0,20-0,15)+2*1,40*(0,23+0,20-

0,15) = 8,424

8,424
~8,42m2

Dekarze grupa II r-g 0,0471 0,0471

Robotnicy grupa I r-g 0,0495 0,0495

Emulsja asfaltowa kg 0,35 0,35

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005

293 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/902/1
Tynk zewnetrzny kategorii III na $cianach i powierzchniach poziomych wykonane recznie powyzej

terenu
2*9,00*(0,234+0,10+0,20)+1,60* (0,45+
0,20)+2*1,40* (0,23+0,20) = 11,784
11,784
~11,78m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0567 0,0567
Tynkarze grupa III r-g 0,8266 0,8266
Zaprawa cementowo-wapienna
M2 (m.15) m3 0,0211 0,0211
Zaprawa cementowo-wapienna
M7 (m.50) m3 0,0006 0,0006
Zaprawa wapienna M:-0.6 (m.4) m3 0,0028 0,0028
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny
0.15-t m-g 0,1082 0,1082
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna Materiaty Sprzet

294 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 28/2630/2 (1)

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej akrylowej barwionej w masie na $cianach %acznie z

wykonaniem masy podkitadowej pod tynk akrylowy
2*9,00*(0,2340,10+0,20)+1,60* (0,45+

0,20)+2*1,40* (0,23+0,20) = 11,784

11,784
~11,78m2

Tynkarze grupa III r-g 0,5169 0,5169

Robotnicy r-g 0,0494 0,0494

Podktad pod tynk COLOR PRIMA kg 0,2 0,2

Akrylowa masa tynk DRYVIT -

QUARZPUTZ kg 2,7 2,7

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Zuraw okienny przenosny

0.15-t m-g 0,0095 0,0095

Srodek transportowy (1) m-g 0,0136 0,0136

295Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1101/7
Podktady z ubitych materiaiédw sypkich na podi.gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -

gres 25,74*0,20 = 5,148
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45*0,20 = 3,89
9,038
~9,04m3
Robocizna r-g 4,32 4,32

Podsypka piaskowo - zwirowa

w stanie zageszczonym

wbudowanym m3 1,08 1,08
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

296 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1101/1
Podktady betonowe na podi.gruntowym - beton B15
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -

gres 25,74*0,10 = 2,574
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45*0,10 = 1,945
4,519
~4,52m3
Robocizna r-g 5,26 5,26

Beton zwykly z kruszywa

naturalnego B-15 (mieszanka

betonowa) m3 1,03 1,03
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

297 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/603/1
Izolacje ukiadane na sucho, z papy asfaltowej, l-warstwowe; analogia - izolacja z folii
polietylenowej podposadzkowej izolacyjnej grubej 0,40 mm
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -

gres 25,74%*2 = 51,48
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26%*2 = 4,52
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45%*2 = 38,9
3 - pokdj dyrektora - 19,45 - tarket 19,45%*2 = 38,9
133,8
~133,80m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832

Folia polietylenowa

izolacyjna 0,40-mm m2 1,19 1,19

Materialy inne (Materiaty) % 3

wyciag m-g 0,0045 0,0045

298 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z piyt styropianowych EPS 100, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho, l-warstwa gr. 10 cm
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -

gres 25,74 = 25,74
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45 = 19,45
45,19
~45,19m2

Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,0819

Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,0072

Piyta styropianowa FS20 gr.

10,0 cm m2 1,05 1,05

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,0047

wyciag m-g 0,0032 0,0032

299 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho, l-warstwa gr. 4 cm
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,45 = 19,45
19,45
~19,45m2
Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,0819
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,0072
Piyta styropianowa FS20 gr.
4,0 cm m2 1,05 1,05
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,0047
wyciag m-g 0,0032 0,0032
300 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/603/1
Izolacje uktadane na sucho, z papy asfaltowej, l-warstwowe; analogia - izolacja z folii
polietylenowej podposadzkowej izolacyjnej grubej 0,40 mm
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres 25,74*2 = 51,48
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26%*2 = 4,52
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45*2 = 38,9
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,45%*2 = 38,9
133,8
~133,80m2
Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Folia polietylenowa
izolacyjna 0,40 -mm m2 1,19 1,19
Materiaty inne (Materiaty) % 3
wyciag m-g 0,0045 0,0045
301 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres 25,74 = 25,74
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26 = 2,26
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45 = 19,45
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,45 = 19,45
66,9
~66,90 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t 0,0003 0,0003
Drewno opalowe kg 0,12 0,12
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
wyciag m-g 0,0313 0,0313
302 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres 25,74*5 = 128,7
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26*5 = 11,3
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45*5 = 97,25
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,45%*3 = 58,35
295,6
~295,60m2
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,0432
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,0105
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0158 0,0158
303 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres 25,74 = 25,74
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26 = 2,26
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45 = 19,45
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,45 = 19,45
66,9
~66,90m2

Posadzkarz-ptytkarz II r-g
Robotnicy grupa I r-g
Siatka tkana "Rabitza" m2

Materiaty inne (Materiaty) %
Srodek transportowy (1)

wyciag

0,068
0,006
1,02
1,5
0,0017
0,0011

0,068
0,006
1,02

0,0017
0,0011
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Opis pozycji
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Jedn.

Norma Ilosé

Cena

Wartosé jednostkowa

Robocizna

Materiaty Sprzet

304 Nr: STWiOR - roboty budowlane

ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17,

pod posadzki i cokoliki lub réwnowazny
47,45+28,00*0,10+31,50+23,80*0,10+

Robotnicy grupa I

Srodek
impregnacyjno-wzmacniajacy
do podiozy - Gieboko
penetrujacy grunt
"bezrozpuszczalnikowy"
"Ceresit-CT-17"

Materialy inne (Materiaty)
wyciag

Srodek transportowy (1)

r-g

dm3
%
m-g
m-g

19,46+2,36

0,06

0,21
1,5
0,002
0,003

"grunt giteboko penetrujacy,

= 105,95
105,95
~105,95m2

305Nr: STWiOR - roboty budowlane

ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" kl I na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas" do ptytek gresowych
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -

gres 25,74 = 25,74
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26 = 2,26
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45 = 19,45
47,45
~47,45m2

Posadzkarz-piytkarz III r-g 2,14 2,14

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12

Piytki "Gres" o wymiarach

30.0x30.0x1.0-cm gatunek I m2 1,04 1,04

Zaprawa klejaca (sucha

mieszanka) do Atlas do

ptytek gresowych kg 7,22 7,22

Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,03 0,03

Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04

306 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2809/4
(z.VI) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres (2*7,15+2*3,60)-0,90-1,50 = 19,1
22 - winda osobowa - 2,26 - gres (2*1,40+2*1,60) = 6,0
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres (2*6,25+2*3,60)-1,50-0,90 = 17,3

42,4
~42,40m

Robocizna r-g 0,33 0,33

ptytki kamionkowe GRES m2 0,129 0,129

zaprawa klejowa "ATLAS" -

sucha mieszanka kg 0,54 0,54

zaprawa do spoinowania -

sucha mieszanka kg 0,06 0,06

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

wyciag''' m-g 0,004 0,004

Srodek

transportowy''''"''""'’"+111¢ m-g 0,006 0,006

307 Nr: STWiOR - roboty budowlane

ORGB 202/2810/5 (1)

Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci

5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres 25,74+1,80*3,20 = 31,5
31,5
~31,50m2
Posadzkarz-piytkarz III r-g 3,79 3,79
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Piytki "Gres" o wymiarach
30.0x30.0x1.0-cm gatunek I m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do
ptytek ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,03 0,03
$rodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
308 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2809/2
(z.VI) Cokoliki z pitytek kamionkowych GRES - schody
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres (2*7,15+2*3,60)-0,90+3,20 = 23,8
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
23,8
~23,80m
Robocizna r-g 0,44 0,44
ptytki kamionkowe GRES m2 0,135 0,135
zaprawa klejowa "ATLAS" -
sucha mieszanka kg 0,54 0,54
zaprawa do spoinowania -
sucha mieszanka kg 0,06 0,06
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,004 0,004
srodek transportowy m-g 0,006 0,006

309 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1208/1
Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod pitytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet.

3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46 = 19,46
19,46
~19,46m2
Robotnicy r-g 0,22 0,22
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" kg 0,35 0,35
Samopoziomujaca masa
szpachlowa Terplan-N-Atlas kg 3,15 3,15
woda m3 0,00063 0,00063
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,012 0,012

310 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 2/1208/2
Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 3 mm.

3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46%*3 = 58,38

58,38
~58,38m2

Robotnicy r-g 0,031 0,031

Samopoziomujaca masa

szpachlowa Terplan-N-Atlas kg 1,58 1,58

woda m3 0,00032 0,00032

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

wyciag m-g 0,006 0,006

311 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1112/1
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - analogia ulozenie
wyktadziny typu Tarkett

3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46 = 19,46
19,46
~19,46m2
Robocizna r-g 0,4287 0,4287
wyktadziny typu Tarkett m2 1,09 1,09
Klej winylowy "Polacet" kg 0,6 0,6
Pasta podlogowa bezbarwna kg 0,1 0,1
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0058 0,0058
srodek transportowy''''' m-g 0,0063 0,0063

312 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1112/1
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - analogia utozenie

wyktadziny typu Tarkett - - wywiniecie 1l2cm
3 - pokdj dyrektora - 19,45 - tarket (2*3,60+2*6,25)*0,12 = 2,364
2,364
~2,36m2
Robocizna r-g 0,4287 0,4287
wyktadziny typu Tarkett m2 1,09 1,09
Klej winylowy "Polacet" kg 0,6 0,6
Pasta podiogowa bezbarwna kg 0,1 0,1
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,0058 0,0058
srodek transportowy''''' m-g 0,0063 0,0063
313 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1112/9
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
3 - pokdj dyrektora - 19,45 - tarket 19,46+2,36 = 21,82
21,82
~21,82m2
Posadzkarz-piytkarz III r-g 0,1261 0,1261
Prety spawalnicze PVC kg 0,03 0,03
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

314 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/2809/5
Analogia - listwy maskujace aluminiowe ozdobne, mocowane za pomoca kotkéw rozporowych 8x80 i
uszczelniane do podtoza masa silikonowa

strona nr: 78



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY POWSTANCOW WIELKOPOLZKEGH €CW EGEECﬂhpﬁEGBEKZOOS(lic. 11518)

Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
3 - pokdj dyrektora - 19,45 - tarket 1,00 = 1,0
1,0
~1,00m
Posadzkarz-ptytkarz III r-g 0,16 0,16
Listwy aluminiowe
dekoracyjne m 1,15 1,15
Masa uszczelniajaca
silikonowa "Silikon" dm3 0,1 0,1
Kolki rozporowe 8x80 szt 5 5
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

315Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/1207/1

Balustrada schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw Srubami lub spawane z dwoma

pochwytami
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres 2*3,60+0,20+2,00 = 9,4
9,4
~9,40m
Robocizna r-g 1,83 1,83
Balustrady stalowe
ocynkowane malowane
proszkowo kg 9 9
Farba olejna do gruntowania |dm3 0,04 0,04
farba olejna nawierzchniowa |dm3 0,04 0,04
elektrody kg 0,06 0,06
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,01 0,01
Spawarka elektryczna
wirujaca 300 A m-g 0,45 0,45
srodek transportowy''''''' m-g 0,01 0,01
316 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1208/3
Pochwyt stalowy na wspornikach mocowany do Sciany
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres 2*(2*3,60+2*1,70+3,60) = 28,4
28,4
~28,40m
Robocizna r-g 0,98 0,98
Pochwyty stalowe ocynkowane
malowane proszkowo kg 4 4
zaprawa cementowa M 80 m3 0,001 0,001
Farba olejna do gruntowania |dm3 0,017 0,017
farba olejna nawierzchniowa |dm3 0,016 0,016
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,02 0,02
317 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/2103/2 (1)
Parapety okienne wewnetrzne - z piyt MDF grubosci 4 cm, latwozmywalne, nienasiakliwe
Szerokos¢é parapeté4w wewnetrznych z piyt MDF wynosi 30 cm.
4*1,10+7%0,90 = 10,7
10,7
~10,70m

Kamieniarze grupa II
Kamieniarze grupa III
Kamieniarze grupa IV
Parapety okienne wewnetrzne
- z piyt MDF grubosci 4 cm,
tatwozmywalne, nienasiakliwe
np. Valtti Expert firmy
TIKKURILA

Kliny z drewna

Prety stalowe okragite
walcowane na goraco 3H13
6-10-mm ze stali nierdzewnej
Szelak

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Ztom Scierny

Materialy inne (Materiaty)
Wyciag szybowy z napedem
elektrycznym 1.5 -t

H"IiH
Q QW

m3

kg
kg
m3
kg
g

m-g

0,88
0,53
0,96

1,02
0,0001

0,2
0,005
0,007

0,05

0,27

0,88
0,53
0,96

1,02
0,0001

0,2
0,005
0,007

0,05

0,27

318 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/801/2 (1)

Tynki zwykle wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria-III, budynki do 8 kondygnacji

20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -

gres

22 - winda osobowa - 2,26 - gres
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres

3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket

1,50*2,00
(2*1,40+2*1,60) *3,30
(2*6,25+2*3,60)*3,00-1,50*2,00-
0,90*2,00

(2*3,60+2*6,25)*3,00-0,90*2,00 =

(2*7,15+2*3,60) *3,00-0,90*2,00-

= 54,3
57,3
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Opis pozycji Jedn.

podstawy nakladéw

Norma

Ilosé Cena

Wartosé jednostkowa

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
4 - winda - 2,24 - gres (2*1,60+2*1,40) *3,00 = 18,0
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres (2*7,15+2*3,60) *3,00-0,90*2,00 = 62,7
271,8
~271,80m2

Ciesle grupa II r-g
Tynkarze grupa III r-g
Zaprawa cementowo-wapienna

M2 (m.15) m3
Zaprawa cementowo-wapienna

M7 (m.50) m3

Zaprawa wapienna M:0.6 (m.4) m3
Materiaty inne (Materiaty) %
Agregat tynkarski
1.1-3.0-m3/h (1) m-g

0,018 0,018
0,3517 0,3517
0,0212 0,0212
0,0021 0,0021
0,003 0,003
1,5
0,0409 0,0409

319 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/2009/2

Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane

podioze z tynku
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -

(2*7,15+2*3,60) *3,00-0,90*2,00-

recznie, Sciany,

gres 1,50*%2,00 = 59,7
22 - winda osobowa - 2,26 - gres (2*1,40+2*1,60)*3,30 = 19,8
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres (2*6,25+2*3,60) *3,00-1,50*2,00-
0,90*2,00 = 54,3
3 - pokdéj dyrektora - 19,45 - tarket (2*3,60+2*6,25)*3,00-0,90*2,00 = 57,3
4 - winda - 2,24 - gres (2*1,60+2*1,40) *3,00 = 18,0
5 - komunikacja 2 - 25,74 - gres (2*7,15+2*3,60)*3,00-0,90*2,00 = 62,7
271,8
~271,80m2
Monter pityt gipsowych II r-g 0,1213 0,1213
Monter pityt gipsowych III r-g 0,1213 0,1213
Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 3,27
woda m3 0,00213 0,00213
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 0,004 0,004
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
wyciag m-g 0,02 0,02
320 Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
farba emulsyjna 271,80 = 271,8
271,8
~271,80m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" dm3 0,22 0,22
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,002 0,002
S$rodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

321 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi

emulsyjna zmywalna

farba emulsyjna 271,80
Malarze grupa II r-g 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2891
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003

0,1083
0,0308
0,2891

0,0003

wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba

271,8
271,8
~271,80 m2

322 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 202/801/4 (1)

Tynki zwykle wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria-III, budynki do 8 kondygnacji

22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45
Ciesle grupa II r-g 0,0361
Tynkarze grupa III r-g 0,4458
Zaprawa cementowo-wapienna
M2 (m.15) m3 0,0179
Zaprawa cementowo-wapienna
M7 (m.50) m3 0,0042
Zaprawa wapienna M:-0.6 (m.4) m3 0,003
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Agregat tynkarski
1.1-3.0-m3/h (1) m-g 0,0519

0,0361
0,4458

0,0179
0,0042
0,003

0,0519

2,26
19,45
21,71

~21,71m2
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wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
323 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/811/2
Tynki zwykle biegéw klatek schodowych, kategoria-III
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -
gres 25,74 = 25,74
25,74
~25,74 m2
Ciesle grupa II r-g 0,0361 0,0361
Robotnicy grupa I r-g 0,1215 0,1215
Tynkarze grupa III r-g 0,7061 0,7061
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0022 0,0022
Zaprawa cementowa M7 (m.50) [m3 0,0108 0,0108
Zaprawa cementowo-wapienna
M2 (m.15) m3 0,009 0,009
Zaprawa cementowo-wapienna
M4 (m.30) m3 0,0021 0,0021
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,0015 0,0015
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,04 0,04

324 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/2009/4
Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
podioze z tynku
20 - klatka schodowa nr 2 - 25,74 -

gres 25,74 = 25,74
22 - winda osobowa - 2,26 - gres 2,26 = 2,26
33 - wiatrotap nr 1 - 19,45 - gres 19,45 = 19,45
47,45
~47,45m2
Monter ptyt gipsowych II r-g 0,1366 0,1366
Monter ptyt gipsowych III r-g 0,1366 0,1366
Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 3,36
woda m3 0,00218 0,00218
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 0,004 0,004
S$rodek transportowy (1) m-g 0,0033 0,0033
wyciag m-g 0,02 0,02

325Nr: STWiOR - roboty budowlane
ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

47,45 = 47,45
47,45
~47,45m2
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Preparat gruntujacy "Atlas
Uni Grunt" dm3 0,21 0,21
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
wyciag m-g 0,002 0,002
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

326 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

47,75 = 47,75
T 47,75
~47,75m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2891 0,2891
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003

327 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 201/201/4
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-II - analogia - wykonanie koryta

60,00*0,25 = 15,0
15,0
~15,00m3
Robotnicy grupa I r-g 0,1728 0,1728
Koparka jednonaczyniowa na
podwoziu gasienicowym
0.25-m3 (1) m-g 0,0638 0,0638
Samochdéd samowyltadowczy do
5-t (1) m-g 0,1887 0,1887

328 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 231/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii I-II

60,00 = 60,0
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa

podstawy nakladéw

wyliczenie ilosci robét Robocizna ‘ Materiaty ‘ Sprzet
60,0
~60,00m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1315 0,1315
woda m3 0,005 0,005

329 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$é po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny

60,00 = 60,0
60,0
~60,00m2
Robotnicy r-g 0,0772 0,0772
Piasek m3 0,123 0,123
Woda przemysiowa m3 0,005 0,005
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Walec wibracyjny jednoosiowy
0.6-t m-g 0,0133 0,0133

330Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 6/109/1
Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 10-cm; beton B-10

60,00 = 60,0
60,0
~60,00m2
Robotnicy r-g 0,23 0,23
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-10 (mieszanka
betonowa) m3 0,1015 0,1015
Krawedziaki iglaste
obrzynane klasa II m3 0,00046 0,00046
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0254 0,0254
Piasek m3 0,0412 0,0412
Woda przemysiowa m3 0,08 0,08
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Walec wibracyjny samojezdny
(1) m-g 0,0334 0,0334

331 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypeinieniem
spoin piaskiem, kostka szara (bezfazowa); nawierzchnia ulicy

60,0 = 60,0
60,0
~60,00m2
Robotnicy r-g 1,23 1,23
Cement portlandzki zwykily
"35" bez dodatkéw t 0,0117 0,0117
Kostka brukowa betonowa
grubosci 8-cm, szara m2 1,02 1,02
Piasek do betonéw zwyklych
uszlachetniony m3 0,0818 0,0818
Woda przemystowa m3 0,027 0,027
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Wibrator powierzchniowy do
225-kg m-g 0,13 0,13

332 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i awy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV

80,00 = 80,0
80,0
~80,00m
Robotnicy grupa II |z-g | 0,1489 0,1489| | |

333 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8:-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementowa

80,00 = 80,0
80,0
~80,00m
Robotnicy r-g 0,246 0,246
Cement portlandzki zwykly
"35" bez dodatkéw t 0,0001 0,0001
Obrzeze trawnikowe betonowe
75-100x30x8-cm m 1,02 1,02
Piasek m3 0,006 0,006
Woda przemysiowa m3 0,0004 0,0004
Materialy inne (Materiaty) % 0,2

334 Nr: STWiOR - roboty budowlane
KNR 231/402/4
fawy pod krawezniki, betonowa z oporem; tawy pod obrzeza betonowe, beton B-15
obrzeza 8%*30 80,00%(0,22*0,10+0,12*0,12) = 2,912
2,912
~2,91m3
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podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 1,04 1,04
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubosci 25-mm m3 0,04 0,04
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,27 0,27
woda m3 0,47 0,47
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

12 MONTAZ WIND
335Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Montaz windy osobowej wraz z osprzetem
Dzwig osobowy np. Green Lift - Fluitronic GLF MRL-MC lub réwnowazny spelniajacy podane ponizej
kryteria w celu oceny réwnowaznosci:
1) Podnoszenie elektrohydrauliczne, dwa przystanki: parter i 1 pietro,
2) Bez typowej maszynowni w nadbudowie szybu windowego,
3) Z aparatura sterowa i zespolem napedowym umieszczonym w szafce obok szybu windowego,
4) Udzwig maksymalny: 630 kg,
5) Ilos$¢ osdéb w kabinie maksymalnie: 5,
6) Ilos¢ wejsé: 1 na kazdej kondygnacji,
7) Minimalne wymiary kabiny: szeroko$é¢ 1100mm, diugos$é: 1400mm,
8) Drzwi wejsciowe o szerokosci w Swietle: 900mm,
9) Minimalne wymiary szybu windowego: 1750 x 1850mm.
10) Predkos$é nominalna podnoszenia: >= 0,60 m/s.
Winda podiaczona do systemu oddymiania klatki schodowej. W przypadku pozaru automatycznie zjedzie
na parter
budynku i automatycznie zostana otworzone drzwi wyjsciowe z windy, jednoczesnie winda nie bedzie
mogta juz
by¢ ponownie przywolana na kondygnacje pietra.
1,00 = 1,0
1,0
~1,00kpl

Robocizna Materiaty Sprzet

Montaz windy osobowe]j wraz z

osprzetem z kompletem robdét

budowlanych kpl 1 1

336 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Montaz windy towarowej wraz z osprzetem
Winda towarowa typowa do przewozu produktdéw zywnosciowych w budynku, ktdérej elementy wykonane sa
ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z produktami zywnosciowymi, o wymiarach
dopasowanych do wymiaréw istniejacego szybu windy towarowej w budynku wraz z kompletnym
sterowaniem i calosciag robét budowlanych niezbednych do jej zamontowania oraz demontaz istniejacej
windy towarowej.

2 = 2,0
2,0
~2,00kpl
Montaz windy towarowej wraz
z osprzetem z kompletem
robét budowlanych kpl 1 1
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

13 ORGANIZACJA PLACU ZABAW

337 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego dla dzieci typu "Traktor - kat. 428371 producent Haba" lub
réwnowazny wraz z wykon. fundam. i strefy bezpiecznej
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego do zlobka dla dzieci typu "Traktor - nr. kat. 428371
produkcji Haba" lub réwnowazny wraz z wykonaniem fundamentéw i strefy bezpieczenstwa wokéi
urzadzenia wediug instrukcji producenta urzadzenia.
Spelniajacy podane ponizej kryteria w celu oceny réwnowaznosci:
1) Urzadzenie zbudowane z pochylej rampy - podest z pomocnymi naktadkami, gatka do zmiany biegéw,
kierownica, antyposlizgowa powierzchnia.
2) W komplecie metalowe wsporniki.
3) Powierzchnia urzadzenia nie mniej niz dla kazdego wymiaru: 2,70x1,29m,
4) Powierzchnia strefy bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej nie mniej niz dla kazdego
wymiaru: 5,70x4,29m,
5) Maksymalna wysokos¢é upadku HIC: 0,50 m,
6) Wysokosé podestu nie mniej niz: 0,50 m,
7) Catkowita wysokosé urzadzenia nie mniej niz: 1,72 m,
8) Grupa wiekowa: od 1 roku.
9) Elementy metalowe ze stali nierdzewnej.
10) Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.
11) Wszystkie urzadzenia montowane sa na kotwach stalowych.
1 = 1,0
1,0
~1,00kpl
Dostawa i montaz urzadzenia
zabawowego dla dzieci typu
"Traktor" szt 1 1
338 Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego dla dzieci typu "Lisciasty dach - kat. 429478 producent
Haba" lub réwnowazny wraz z wykon. fundam. i strefy bezpiecznej
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego do ziobka dla dzieci typu "Lisciasty dach - nr. kat. 429478
produkcji Haba" lub réwnowazny wraz z wykonaniem fundamentéw i strefy bezpieczenstwa wokéi
urzadzenia wedtug instrukcji producenta urzadzenia.
Speiniajacy podane ponizej kryteria w celu oceny réwnowaznosci:
1) Urzadzenie posiada mozliwo$é zbierania doswiadczen na 2 poziomach: zaklinacz deszczu wydaje
tajemnicze dzwieki, a sSwiat widziany przez okienko ukazuje sie w zupelnie nowych barwach.
2) Urzadzenie sktada sie z co najmniej nastepujacych czesci: rampy antyposlizgowej, $cianki
funkcyjnej "zaklinacz deszczu", Scianki funkcyjnej "wodzenie po sladzie", Scianki funkcyjnej
"kolorowy widok"', kolorowych okienek z akrylu, zjezdzalni z PE, $cianki funkcyjnej "motorynka".
3) Powierzchnia urzadzenia nie mniej niz dla kazdego wymiaru: 4,73x1,65m,
4) Powierzchnia strefy bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej nie mniej niz dla kazdego
wymiaru: 7,60x4,17m,
5) Maksymalna wysokos$¢ upadku HIC: 0,58 m,
6) Wysokosé maksymalna drugiego podestu nie mniej niz: 0,58 m,
7) Catkowita wysokosé¢é urzadzenia nie mniej niz: 2,96 m,
8) Grupa wiekowa: od 1 roku.
9) Elementy metalowe ze stali nierdzewnej.
10) Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.
11) Wszystkie urzadzenia montowane sa na kotwach stalowych.
1 = 1,0
1,0
~1,00kpl

Dostawa i montaz urzadzenia
zabawowego dla dzieci typu
"Lisciasty dach" szt 1 1
339Nr: STWiOR - roboty budowlane
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego dla dzieci typu "Pawilon piaskowy - kat. 370132 producent
Haba" lub réwnowazny wraz z wykon. fundam. i strefy bezpiecznej
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego do ziobka dla dzieci typu "Pawwilon piaskowy - nr. kat.
370132 produkcji Haba" lub réwnowazny wraz z wykonaniem fundamentéw i strefy bezpieczenstwa wokédi
urzadzenia wediug instrukcji producenta urzadzenia.
Spelniajacy podane ponizej kryteria w celu oceny réwnowaznosci:
1) Urzadzenie sktada sie z co najmniej: knalu spustowego, Scianka funkcyjna "gra w piasku", z
"toru do kul", sita piaskowego z 3 réznymi sitami.
2) Powierzchnia urzadzenia nie mniej niz dla kazdego wymiaru: 1,86x1,40m,
3) Powierzchnia strefy bezpieczenstwa wykonana z piasku nie mniej niz dla kazdego wymiaru:
4,56x4,29m,
4) Maksymalna wysokos$é¢ upadku HIC: brak,
5) Calkowita wysokosé¢ urzadzenia nie mniej niz: 1,75 m,
6) Grupa wiekowa: od 1 roku.
7) Elementy metalowe ze stali nierdzewnej.
8) Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.
9) Wszystkie urzadzenia montowane sa na kotwach stalowych.
1 = 1,0
1,0
~1,00kpl
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

Dostawa i montaz urzadzenia
zabawowego dla dzieci typu
"Pawilon piaskowy" szt 1 1
340 Nr: STWiOR - roboty budowlane

Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego dla dzieci typu "Ptasie gniazdo - wersja mini - kat. 117260

producent Haba" lub réwnowazny wraz z wykon. fundam. i strefy bezpiecznej

Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego do zlobka dla dzieci typu "Ptasie gniazdo - wersja mini" -

nr. kat. 117260 produkcji Haba" lub réwnowazny wraz z wykonaniem fundamentéw i strefy

bezpieczenstwa wokét urzadzenia wedlug instrukcji producenta urzadzenia.

Spelniajacy podane ponizej kryteria w celu oceny réwnowaznosci:

1) Urzadzenie sktada sie z co najmniej: z siedziska w ksztailcie ptasiego gniazda przeznaczonego

dla kilkorga dzieci (miodszych i starszych), o Srednicy 0,9 m, zawieszonego na dwéch metalowych

wspornikach.

2) Powierzchnia urzadzenia nie mniej niz dla kazdego wymiaru: 3,00x0,80m,

3) Powierzchnia strefy bezpieczenstwa wg wytycznych producenta nie mniej niz dla kazdego wymiaru:

2,30x6,30m,

4) Maksymalna wysokos¢é upadku HIC: 1,45m,

5) Calkowita wysokos$¢é urzadzenia nie mniej niz: 1,45 m,

6) Grupa wiekowa: od 2 roku.

7) Situpy o srednicy co najmniej 100 mm z trwalej stalowej rury ocynkowanej i malowanej proszkowo

posiadajace naktadki z tworzywa sztucznego.

8) Gniazdo z powierzchnia do siedzenia z maty z ogniw wzmocnionych stalowa lina, otoczona

pierscieniem o srednicy 90 cm), owinietym kolorowa lina ze zintegrowanym amortyzatorem.

9) Gniazdo posiada specjalne tozyska do zawieszania.

10) Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.

1 = 1,0
1,0
~1,00kpl

Dostawa i montaz urzadzenia

zabawowego dla dzieci typu

"Ptasie gniazdo" szt 1 1

341 Nr: STWiOR - roboty budowlane

Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego dla dzieci typu "Bujak Schwupps - kat. 019139 producent
Haba" lub réwnowazny wraz z wykon. fundam. i strefy bezpiecznej

Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego do zlobka dla dzieci typu "Bujak Schwupps" - nr. kat.
019139 produkcji Haba" lub réwnowazny wraz z wykonaniem fundamentéw i strefy bezpieczenstwa wokél
urzadzenia wedtug instrukcji producenta urzadzenia.

Speiniajacy podane ponizej kryteria w celu oceny réwnowaznosci:

1) Urzadzenie sktada sie z co najmniej: z siedziska z oparciem i z uchwytem, ktéry znajduje sie na
wysokosci giowy. W ten sposéb dlonie chronia gtowe, w przypadku gdyby dzieci osunely sie do
przodu.

2) Powierzchnia urzadzenia nie mniej niz dla kazdego wymiaru: 0,64x0,46m,

3) Powierzchnia strefy bezpieczenstwa wg wytycznych producenta nie mniej niz dla kazdego wymiaru:
2,64x2,46m,

4) Maksymalna wysokos$é upadku HIC: 0,42m,

5) Grupa wiekowa: od 1 roku.

6) Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.

1 = 1,0
1,0
~1,00kpl
Dostawa i montaz urzadzenia
zabawowego dla dzieci typu
"Bujak Schwupps" szt 1 1
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z

narzutami
1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - KLATKA SCHODOWA - PARTER
2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - KLATKA SCHODOWA - PIETRO
3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - PARTER
4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - PIETRO
5 POSADZKI - PARTER
6 POSADZKI - PIETRO
7 TYNKI, MALOWANIE I OKZADZINY WEWNETRZNE - PARTER
8 TYNKI, MALOWANIE I OKZADZINY WEWNETRZNE - PIETRO
9 ROZBIORKI, WYKUCIA, ZAMUROWANIA - PARTER
10 ROZBIORKI, WYKUCIA, ZAMUROWANIA - PIETRO
11 WYKONANIE KLATKI SCHODOWEJ
12 MONTAZ WIND
13 ORGANIZACJA PLACU ZABAW
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