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 Koło 2021-05-13 
Inwestor: 
GMINA MIEJSKA KOŁO, 
ul. Stary Rynek 1, 
62-600 Koło 
 

 
  
 

 

Przedmiar 
 
 
Nazwa budowy: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH 6 NA ŻŁOBEK. 
Adres budowy: Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 6,  
62-600 Koło, dz. nr 57/1, arkusz mapy 34. 
Obiekt: Instalacje sanitarne. 
Rodzaj robót: Sanitarne. 
Podstawa opracowania: KNR 4-02, KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 2-17, KNR 2-15I, KNR 4-01I, 
AW 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu: 
Stawka roboczogodziny: 
Kody CPV:  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 
 
 
Sporządził: 
BIURO USŁUG BUDOWLANYCH  
"F.A.-BUD", UL. ZEGAROWA 5,  
62-600 KOŁO. 
 
Andrzej Frątczak 
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Przedmiar robót 
 

  

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-020235-
06-090 

Demontaż umywalki 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 6,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-020520-
02-090 

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o 
powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 22,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-020506-
01-040 

Demontaż rurociągu stalowego czarnego 
łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 45,00 
 

 

2. INSTALACJA C.O. 

 
 

 
1 2 3 4 5 

 4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150402-
02-040 

Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o 
połączeniach zaciskowych na ścianach 
budynku,rury o średnicy  15x1,2  mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 55,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150402-
0201-040 

Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o 
połączeniach zaciskowych na ścianach 
budynku,rury o średnicy 18 x 1,2 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 260,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150402-
03-040 

Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o 
połączeniach zaciskowych,na ścianach 
budynku,rury o średnicy nominalnej 20 x 1,5 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 13,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150402-
0301-040 

Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o 
połączeniach zaciskowych,na ścianach budynku, 
rury o średnicy  28 x 1,5 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 55,00 
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8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150402-
04-040 

Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o 
połączeniach zaciskowych,na ścianach 
budynku,rury o średnicy 35x1,5 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 94,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150402-
0401-040 

Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o 
połączeniach zaciskowych,na ścianach  
budynku,rury o średnicy 42 x1.5 
krotność= 1,00 
 

 

m 25,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-15I0408-
02-020 

Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 20 
mm - połączenia gwintowane 
krotność= 1,00 
 

 

szt 29,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150408-
03-020 

Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 25 
mm - połączenie gwintowane 
krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-340101-
01-040 

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 
mm, otulinami Thermaflex FRZ-C - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 6 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 18,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-340101-
02-040 

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35 
mm, otulinami Thermaflex FRZ-C - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 6 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 24,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0333-
04-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 
wapiennej o grubości 2 cegieł 
krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-01I0323-
04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 
ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Modernizacja  węzła  cieplnego. 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 
 

 

3. GRZEJNIKI 

 
 

 
1 2 3 4 5 

 17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150419-
0301-090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe H 20 600/800 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 2,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150419-
0305-090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe H 20 600/1000 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 5,00 
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19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150419-
0407-090 

Grzejniki stalowe trzypłytowe H 30 600/1200 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 4,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150419-
0409-090 

Grzejniki stalowe trzypłytowe H 30 600/1400 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 14,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150419-
0305-090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe H 20  600/600 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 2,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150419-
0306-090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 21  600/1400 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150419-
0312-090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 21  600/600 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 4,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150419-
0307-090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 21 600/700 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 8,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150419-
0311-090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 21 600/1200 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-15I0415-
05-020 

Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 
mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 41,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-15I0512-
01-020 

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco 
z dokonaniem regulacji 
krotność= 1,00 
 

 

szt 41,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-15I0415-
01-020 

Zawór termostatyczny podwójnej regulacji do sieci 
C.o. o średnicy nominalnej do 15 mm z głowica 
krotność= 1,00 
 

 

szt 41,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-15I0422-
0101-090 

Rury przyłączne do grzejniko C.o. żeliwnych, 
stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 
mm 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 41,00 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
kalk.ind.-020 

Osłony grzejnikowe 
krotność= 1,00 
 

 

szt 41,00 
 

 

4. WENTYLACJA  I  KLIMATYZACJA 

 
 

 
1 2 3 4 5 
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 31 wg nakładów 
rzeczowych 
poz.wł.-020 

Oddymianie  klatki  schodowej 
krotność= 1,00 
 

 

szt 2,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-170205-
01-020 

Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o 
średnicy 100,0 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-170205-
01-020 

Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o 
średnicy 125,00 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-170205-
01-020 

Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o 
średnicy 100,00 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-170205-
01-020 

Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o 
średnicy 160,00 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 2,00 
 

 

5. INST.WOD-KAN. 

 
 

 
1 2 3 4 5 

 36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150107-
01-020 

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do 
zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, 
mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 20,00 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-020111-
01-020 

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego o średnicy 15-20 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 10,00 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150115-
02-020 

Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o 
średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 40,00 
 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150228-
04-040 

Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

 

m 90,00 
 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150205-
04-040 

Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach 
budynku, połączenie metodą wciskową, średnica 
rur 110 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 130,00 
 

41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150205-
03-040 

Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach 
budynku, połączenie metodą wciskową, średnica 
rur 75 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 25,00 
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42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150205-
02-040 

Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach 
budynku, połączenie metodą wciskową, średnica 
rur 50 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 70,00 
 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150208-
03-020 

Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o 
średnicy 50 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 49,00 
 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150208-
05-020 

Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o 
średnicy 110 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 20,00 
 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150209-
03-020 

Rury wywiewne żeliwne o średnicy 100 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 17,00 
 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150217-
02-020 

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 
zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową 
krotność= 1,00 
 

 

szt 17,00 
 

47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150220-
0401-020 

Zlewozmywak stalowy na ścianie 
krotność= 1,00 
 

 

szt 12,00 
 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150221-
0201-020 

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 
gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa 
sztucznego) 
krotność= 1,00 
 

 

szt 28,00 
 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150224-
03-090 

Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 20,00 
 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-15I0415-
0201-020 

Zawór mieszający o średnicy nominalnej 20 mm 
krotność= 1,00 
 

 

szt 7,00 
 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-15I0120-
01-020 

Szafka hydrantowa naścienna 
krotność= 1,00 
 

 

szt 8,00 
 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-15I0116-
01-020 

Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25 mm 
wraz z wężem półsztywnym dł.30 m i prądownicą 
krotność= 1,00 
 

 

szt 8,00 
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Kosztorys inwestorski szczegółowy 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Opis pozycji 

kosztorysowych 
Jedn. 
miary 

Nakłady 
na jedn. 

Wsp. 
zagre

g 

Cena Koszt 
jedn. 

Obmiar Cc 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 

       

1 KNR 4-02 
0235-06-090 

Demontaż umywalki 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 1,0000 1,000     

  Materiały:        
  Korki żeliwne ocynkowane 

śred.32 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 4,00 % PLN   4,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

2 KNR 4-02 
0520-02-090 

Demontaż grzejnika żeliwnego 
członowego o powierzchni 
ogrzewalnej do 5,0 m2 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4800 1,000     

  Materiały:        
  Materiały pomocnicze 10,00 % PLN   10,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      22,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

3 KNR 4-02 
0506-01-040 

Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 10-15 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,0300 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,1000 1,000     
  Spawacz II r-g 0,0800 1,000     
  Materiały:        
  Materiały pomocnicze 10,00 % PLN   10,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      45,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
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2  INSTALACJA C.O. 
 
 

       

4 KNR 2-15 
0402-02-040 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
zaciskowych na ścianach 
budynku,rury o średnicy  
15x1,2  mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4937 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,0245 1,000     
  Materiały:        
  Rury stalowe dn 15 m 1,0100 1,000     
  Łączniki z żeliwa 

ciągliwego,czarne  15 mm 
szt 0,4000 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4900 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0121 1,000     
  obmiar:      55,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

5 KNR 2-15 
0402-0201-
040 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
zaciskowych na ścianach 
budynku,rury o średnicy 18 x 
1,2 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4937 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,0245 1,000     
  Materiały:        
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,26,9/2,65mm 
m 1,0100 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  20 mm 

szt 0,4000 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4900 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0121 1,000     
  obmiar:      260,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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6 KNR 2-15 
0402-03-040 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
zaciskowych,na ścianach 
budynku,rury o średnicy 
nominalnej 20 x 1,5 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,5987 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,0492 1,000     
  Materiały:        
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,33,7/3,25mm 
m 1,0100 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  25 mm 

szt 0,3600 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4500 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0242 1,000     
  obmiar:      13,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

7 KNR 2-15 
0402-0301-
040 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
zaciskowych,na ścianach 
budynku, rury o średnicy  28 x 
1,5 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,5987 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,0492 1,000     
  Materiały:        
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,42,4/3,25mm 
m 1,0100 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  32 mm 

szt 0,3600 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4500 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0242 1,000     
  obmiar:      55,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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8 KNR 2-15 
0402-04-040 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
zaciskowych,na ścianach 
budynku,rury o średnicy 35x1,5 
mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,7878 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,0656 1,000     
  Materiały:        
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,48,3/3,25mm 
m 1,0000 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  40 mm 

szt 0,3200 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0323 1,000     
  obmiar:      94,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

9 KNR 2-15 
0402-0401-
040 

Rurociąg z rur stalowych 
instalacyjnych o połączeniach 
zaciskowych,na ścianach  
budynku,rury o średnicy 42 
x1.5 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,7878 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,0656 1,000     
  Materiały:        
  Rury stal.z/szwem 

gwint.czarne,60,3/3,65mm 
m 1,0000 1,000     

  Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne  50 mm 

szt 0,3200 1,000     

  Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 
mm 

szt 0,4200 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,20 % PLN   1,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0323 1,000     
  obmiar:      25,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

10 KNR 2-15I 
0408-02-020 

Zawór przelotowy prosty 
mosiężny o średnicy 20 mm - 
połączenia gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,1400 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,2100 1,000     
  Materiały:        
  Zawory przelotowe proste 

mos.M3007,20 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0300 1,000     
  obmiar:      29,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

11 KNR 2-15 
0408-03-020 

Zawór przelotowy prosty 
mosiężny o średnicy 25 mm - 
połączenie gwintowane 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,1623 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,2483 1,000     
  Materiały:        
  Zawory przelotowe proste 

mos.M3007,25 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0400 1,000     
  obmiar:      4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

12 KNR 00-34 
0101-01-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 12-22 mm, 
otulinami Thermaflex FRZ-C - 
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 6 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Izolarz II r-g 0,0777 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0776 1,000     
  Materiały:        
  Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 

mm 
m 1,1000 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 1,000     
  Taśma Thermatape FR 3x50 

mm 
m 0,0496 1,000     

  Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy (1) m-g 0,0006 1,000     
  obmiar:      18,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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13 KNR 00-34 
0101-02-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 28-35 mm, 
otulinami Thermaflex FRZ-C - 
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 6 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Izolarz II r-g 0,0863 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,0862 1,000     
  Materiały:        
  Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 

mm 
m 1,1000 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 1,000     
  Taśma Thermatape FR 3x50 

mm 
m 0,0751 1,000     

  Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy (1) m-g 0,00115 1,000     
  obmiar:      24,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

14 KNR 4-01I 
0333-04-020 

Przebicie otworów w ścianach 
na zaprawie wapiennej o 
grubości 2 cegieł 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,1700 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,9400 1,000     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

15 KNR 4-01I 
0323-04-020 

Zamurowanie przebić w 
ścianach o grubości ponad 1 
cegłę. Zaprawa z wapna 
suchogaszonego 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Cieśla II r-g 0,1700 1,000     
  Murarz II r-g 0,6500 1,000     
  Robotnik budowlany I r-g 0,1000 1,000     
  Materiały:        
  Piasek do zapraw m3 0,0100 1,000     
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
kg 1,9900 1,000     

  Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) 

kg 1,1100 1,000     

  Cegły budowlane ceramiczne, 
pełne 25x12x6, 

szt 4,0000 1,000     

  Woda m3 0,0050 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt 
m-g 0,0400 1,000     

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3 

m-g 0,0200 1,000     

  obmiar:      4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
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  Zysk: %       

  Razem:        
                              

16  
AW-020 

Modernizacja  węzła  
cieplnego. 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Materiały:        
  Modernizacja  węzła  cieplnego szt 1,0000 1,000     
  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

3  GRZEJNIKI 
 
 

       

17 KNR 2-15 
0419-0301-
090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 
H 20 600/800 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4297 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:        
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK H 20  600/800 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:      2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

18 KNR 2-15 
0419-0305-
090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 
H 20 600/1000 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4297 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:        
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  Grzejniki H 20 600/1000 kpl 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:      5,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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19 KNR 2-15 
0419-0407-
090 

Grzejniki stalowe trzypłytowe H 
30 600/1200 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4488 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:        
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  Grzejniki stalowe H 30 
600/1200 

kpl 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:      4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

20 KNR 2-15 
0419-0409-
090 

Grzejniki stalowe trzypłytowe H 
30 600/1400 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4488 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 1,1555 1,000     
  Materiały:        
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  Grzejniki stalowe H 30 
600/1400 

kpl 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3800 1,000     
  obmiar:      14,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

21 KNR 2-15 
0419-0305-
090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 
H 20  600/600 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4297 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:        
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK H 20  600/600 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:      2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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22 KNR 2-15 
0419-0306-
090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 
21  600/1400 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4297 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:        
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 21  600/1400 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

23 KNR 2-15 
0419-0312-
090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 
21  600/600 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4297 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:        
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 21  600/600 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:      4,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

24 KNR 2-15 
0419-0307-
090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 
21 600/700 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4297 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:        
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 21 600/700 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:      8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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25 KNR 2-15 
0419-0311-
090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 
21 600/1200 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4297 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,8786 1,000     
  Materiały:        
  Trójniki przyłączeniowe 

M3096,śred.15 mm 
szt 2,0000 1,000     

  GRZEJNIK 21 600/1200 szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2500 1,000     
  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

26 KNR 2-15I 
0415-05-020 

Zawór odpowietrzający o 
średnicy nominalnej 6 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,1156 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,0319 1,000     
  Materiały:        
  Zawory odpowietrz.do 

grzejników M320 1,6mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0002 1,000     
  obmiar:      41,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

27 KNR 2-15I 
0512-01-020 

Próba instalacji centralnego 
ogrzewania na gorąco z 
dokonaniem regulacji 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalac.sanit.I 

ogrzew.III 
r-g 0,1786 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,1786 1,000     
  Materiały:        
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      41,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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28 KNR 2-15I 
0415-01-020 

Zawór termostatyczny 
podwójnej regulacji do sieci 
C.o. o średnicy nominalnej do 
15 mm z głowica 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,1576 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,1078 1,000     
  Materiały:        
  Zawory termostatyczne do sieci 

C.o M3062,śred.15mm z 
głowica 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0013 1,000     
  obmiar:      41,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

29 KNR 2-15I 
0422-0101-
090 

Rury przyłączne do grzejniko 
C.o. żeliwnych, stalowych, 
aluminiowych, płytowych o 
średnicy 15 mm 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,6400 1,000     

  Spawacz II r-g 0,7500 1,000     
  Materiały:        
  Zawór  RA-N fi 15 mm szt 1,0000 1,000     
  Element przyłaczeniowy szt 1,0000 1,000     
  Tarczki ochronne dwudzielne 

10 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      41,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

30  
kalk.ind.-020 

Osłony grzejnikowe 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Materiały:        
  osłony grzejnikowe szt 1,0000 1,000     
  Sprzęt:        
  obmiar:      41,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
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4  WENTYLACJA  I  
KLIMATYZACJA 
 
 

       

31  
poz.wł.-020 

Oddymianie  klatki  schodowej 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Materiały:        
  Oddymianie  klatki  schodowej szt 1,0000 1,000     
  Sprzęt:        
  obmiar:      2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

32 KNR 2-17 
0205-01-020 

Wentylatory osiowe do 
wentylacji przewodowej o 
średnicy 100,0 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter urządzeń i 

inst.powietrzn.II 
r-g 2,4800 0,955     

  Robotnik budowlany I r-g 3,2300 0,955     
  Materiały:        
  Śruby fundamentowe M 

12x160 mm 
kg 0,8400 1,000     

  Wentylator fi 100 Q=70 m3/h szt 1,0000 1,000     
  Płyty pilśniowe bitumowane 

grub.12,5 mm 
kg 0,5400 1,000     

  Filc techniczny podkładowy kg 0,3800 1,000     
  Podkładki stalowe zgrubne M  

8 - M 16 
kg 0,0300 1,000     

  Płyty gumowe bez przekładek 
grub.15 mm 

kg 0,6700 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,80 % PLN   0,80 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1700 1,000     
  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

33 KNR 2-17 
0205-01-020 

Wentylatory osiowe do 
wentylacji przewodowej o 
średnicy 125,00 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter urządzeń i 

inst.powietrzn.II 
r-g 2,4800 0,955     

  Robotnik budowlany I r-g 3,2300 0,955     
  Materiały:        
  Śruby fundamentowe M 

12x160 mm 
kg 0,8400 1,000     

  Wentylator fi 125 Q=50 m3/h szt 0,0000 1,000     
  Płyty pilśniowe bitumowane 

grub.12,5 mm 
kg 0,5400 1,000     

  Filc techniczny podkładowy kg 0,3800 1,000     
  Podkładki stalowe zgrubne M  

8 - M 16 
kg 0,0300 1,000     

  Płyty gumowe bez przekładek 
grub.15 mm 

kg 0,6700 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,80 % PLN   0,80 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1700 1,000     
  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

34 KNR 2-17 
0205-01-020 

Wentylatory osiowe do 
wentylacji przewodowej o 
średnicy 100,00 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter urządzeń i 

inst.powietrzn.II 
r-g 2,4800 0,955     

  Robotnik budowlany I r-g 3,2300 0,955     
  Materiały:        
  Śruby fundamentowe M 

12x160 mm 
kg 0,8400 1,000     

  Wentylator fi 100 Q=100 m3/h szt 1,0000 1,000     
  Płyty pilśniowe bitumowane 

grub.12,5 mm 
kg 0,5400 1,000     

  Filc techniczny podkładowy kg 0,3800 1,000     
  Podkładki stalowe zgrubne M  

8 - M 16 
kg 0,0300 1,000     

  Płyty gumowe bez przekładek 
grub.15 mm 

kg 0,6700 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,80 % PLN   0,80 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1700 1,000     
  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

35 KNR 2-17 
0205-01-020 

Wentylatory osiowe do 
wentylacji przewodowej o 
średnicy 160,00 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter urządzeń i 

inst.powietrzn.II 
r-g 2,4800 0,955     

  Robotnik budowlany I r-g 3,2300 0,955     
  Materiały:        
  Śruby fundamentowe M 

12x160 mm 
kg 0,8400 1,000     

  Wentylator fi 160 Q=350 m3/h szt 1,0000 1,000     
  Płyty pilśniowe bitumowane 

grub.12,5 mm 
kg 0,5400 1,000     

  Filc techniczny podkładowy kg 0,3800 1,000     
  Podkładki stalowe zgrubne M  

8 - M 16 
kg 0,0300 1,000     

  Płyty gumowe bez przekładek 
grub.15 mm 

kg 0,6700 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,80 % PLN   0,80 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1700 1,000     
  obmiar:      2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2014.20) 
str 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5  INST.WOD-KAN. 
 
 

       

36 KNR 2-15 
0107-01-020 

Dodatek za wykonanie 
podejścia dopływowego do 
zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy itp.o 
średnicy nominalnej 15 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalac.sanit.I 

ogrzew.III 
r-g 0,1051 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,1432 1,000     
  Materiały:        
  Łączniki z żeliwa 

ciągliwego,ocynk.śr.15mm 
szt 4,1200 1,000     

  Haki odkuwane do rur 
stalowych,śr. 10-32mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,40 % PLN   1,40 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      20,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

37 KNR 4-02 
0111-01-020 

Wstawienie trójnika z żeliwa 
ciągliwego ocynkowanego o 
średnicy 15-20 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 1,8200 1,000     

  Materiały:        
  Przeciwnakrętki żeliwne 

ocynkowane 
szt 1,0000 1,000     

  Trójniki żeliwne ocynkowane szt 1,0000 1,000     
  Złączki nakrętne żeliwne 

ocynkowane 
szt 1,0000 1,000     

  Haki i uchwyty do rur,różne szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 4,00 % PLN   4,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      10,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

38 KNR 2-15 
0115-02-020 

Bateria umywalkowa lub 
zmywakowa stojąca o średnicy 
nominalnej 15 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalac.sanit.I 

ogrzew.III 
r-g 0,4679 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,4871 1,000     
  Materiały:        
  Baterie umywalkowe stojące fi 

15 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Przyłącza elastyczne do 
armatury dł.200 mm 

szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:      40,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

39 KNR 2-15 
0228-04-040 

Rurociągi z PCW o średnicy 
160 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków 
(B.I.nr 8/96) 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,1693 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,1129 1,000     
  Materiały:        
  Rury kanalizacyjne 

jednokielich.PCW 160 mm 
m 0,9110 1,000     

  Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne 

szt 0,4510 1,000     

  Rury przepustowe z PCW m 0,0450 1,000     
  Uszczelki gumowe 

pierścieniowe do rur PCW 
szt 1,2500 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0120 1,000     
  obmiar:      90,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

40 KNR 2-15 
0205-04-040 

Rurociąg z rur PCW 
kanalizacyjnych na ścianach 
budynku, połączenie metodą 
wciskową, średnica rur 110 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,1713 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,1142 1,000     
  Materiały:        
  Rury kanalizacyjne 

jednokielich.PCW 110 mm 
m 0,8060 1,000     

  Rury przepustowe z 
PCW,śred.140 mm 

m 0,1530 1,000     

  Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne,110 mm 

szt 0,7000 1,000     

  Uchwyty do rur PCW do 
śred.110 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Uszczelki gumowe 
pierścien.D/rur PCW,110mm 

szt 1,2500 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0060 1,000     
  obmiar:      130,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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41 KNR 2-15 
0205-03-040 

Rurociąg z rur PCW 
kanalizacyjnych na ścianach 
budynku, połączenie metodą 
wciskową, średnica rur 75 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,1515 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,1010 1,000     
  Materiały:        
  Rury kanalizacyjne 

jednokielich.PCW  75 mm 
m 0,8160 1,000     

  Rury przepustowe z 
PCW,śred.110 mm 

m 0,1530 1,000     

  Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne, 75 mm 

szt 0,7000 1,000     

  Uchwyty do rur PCW do śred. 
75 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Uszczelki gumowe pierścien.do 
rur PCW,75mm 

szt 1,2500 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0050 1,000     
  obmiar:      25,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

42 KNR 2-15 
0205-02-040 

Rurociąg z rur PCW 
kanalizacyjnych na ścianach 
budynku, połączenie metodą 
wciskową, średnica rur 50 mm 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,1237 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,0825 1,000     
  Materiały:        
  Rury kanalizacyjne 

jednokielich.PCW  50 mm 
m 0,8360 1,000     

  Rury przepustowe z PCW,śred. 
75 mm 

m 0,1530 1,000     

  Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne, 50 mm 

szt 0,8400 1,000     

  Uchwyty do rur PCW do śred. 
50 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Uszczelki gumowe pierścien.do 
rur PCW,50mm 

szt 1,4000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0040 1,000     
  obmiar:      70,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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43 KNR 2-15 
0208-03-020 

Dodatek za podejście 
odpływowe z rur PCW o 
średnicy 50 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalac.sanit.I 

ogrzew.III 
r-g 0,3629 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,2483 1,000     
  Materiały:        
  Kształtki kanalizacyjne z 

PCW,różne, 50 mm 
szt 3,0000 1,000     

  Uchwyty do rur PCW do śred. 
50 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Uszczelki gumowe pierścien.do 
rur PCW,50mm 

szt 4,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:      49,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

44 KNR 2-15 
0208-05-020 

Dodatek za podejście 
odpływowe z rur PCW o 
średnicy 110 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalac.sanit.I 

ogrzew.III 
r-g 0,8213 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,5443 1,000     
  Materiały:        
  Kształtki kanalizacyjne z 

PCW,różne,110 mm 
szt 3,0000 1,000     

  Uchwyty do rur PCW do 
śred.110 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Uszczelki gumowe 
pierścien.D/rur PCW,110mm 

szt 4,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:      20,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

45 KNR 2-15 
0209-03-020 

Rury wywiewne żeliwne o 
średnicy 100 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,1814 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,4297 1,000     
  Materiały:        
  Cement murarski "15" kg 0,1300 1,000     
  Rury wywiewne 

żeliwne,śred.100/150 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Sznur konopny surowy kg 0,0300 1,000     
  Sznur konopny smołowany kg 0,0600 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,20 % PLN   0,20 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 1,000     
  obmiar:      17,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
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  Zysk: %       

  Razem:        
                              

46 KNR 2-15 
0217-02-020 

Czyszczaki kanalizacyjne z 
PCW o średnicy zewnętrznej 
110 mm,łączone metodą 
wciskową 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,2674 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,1241 1,000     
  Materiały:        
  Czyszczaki kanalizacyjne z 

PCW,śred.110 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Uszczelki gumowe 
pierścien.D/rur PCW,110mm 

szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,10 % PLN   1,10 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:      17,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

47 KNR 2-15 
0220-0401-
020 

Zlewozmywak stalowy na 
ścianie 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,5730 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 1,6617 1,000     
  Materiały:        
  Cement murarski "15" kg 0,0600 1,000     
  Zlewozmywak blaszany 

185x340x400/I 
szt 1,0000 1,000     

  Konstrukcja wsporcza ze stali 
kształtowej 

kpl 1,0000 1,000     

  Sznur konopny surowy kg 0,0200 1,000     
  Sznur konopny smołowany kg 0,0300 1,000     
  Materiały pomocnicze 1,10 % PLN   1,10 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,2600 1,000     
  obmiar:      12,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2014.20) 
str 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48 KNR 2-15 
0221-0201-
020 

Umywalka pojedyncza 
porcelanowa z syfonem 
gruszkowym (syfony 
umywalkowe z tworzywa 
sztucznego) 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,7926 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 1,0791 1,000     
  Materiały:        
  Syfony umywalkowe z 

tworzywa sztucz.32 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Umywalki porcelanowe 
fig.206,207,gat.I 

szt 1,0000 1,000     

  Wsporniki do umywalek 
porcelanowych 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,10 % PLN   1,10 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0600 1,000     
  obmiar:      28,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

49 KNR 2-15 
0224-03-090 

Ustęp z płuczką z porcelany 
"kompakt" 
 
 

kpl       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 1,6521 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 2,0341 1,000     
  Materiały:        
  Urządzenie sanitarne 

"Kompakt" gat.I 
szt 1,0000 1,000     

  Sedesy "Kompakt" z 
polistyrenu,gat.I 

kpl 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,10 % PLN   1,10 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:      20,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

50 KNR 2-15I 
0415-0201-
020 

Zawór mieszający o średnicy 
nominalnej 20 mm 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,1891 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,1313 1,000     
  Materiały:        
  Zawory miezsające,śred.20mm szt 1,0000 1,000     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0027 1,000     
  obmiar:      7,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
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51 KNR 2-15I 
0120-01-020 

Szafka hydrantowa naścienna 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,4600 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,6100 1,000     
  Materiały:        
  Szafki hydrantowe naścienne 

IP-13 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,70 % PLN   0,70 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1000 1,000     
  obmiar:      8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

52 KNR 2-15I 
0116-01-020 

Zawór hydrantowy o średnicy 
nominalnej 25 mm wraz z 
wężem półsztywnym dł.30 m i 
prądownicą 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II 
r-g 0,2000 1,000     

  Robotnik budowlany I r-g 0,2900 1,000     
  Materiały:        
  Zawory hydrantowe 

aluminiowe,śred.25 mm 
szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000     
  obmiar:      8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

 


