
Kwota kosztorysu netto: 103 451,09 PLN
VAT: 8 276,09 PLN

Kwota kosztorysu brutto: 111 727,18 PLN
Słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem  18/100 PLN

Kosztorys opracowali:
Ostrowski Julian,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kosztorys inwestorski

REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE

Data: 2023-08-01
Budowa: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE
Obiekt: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KOŁO
ul. STARY RYNEK 1
62-600 KOŁO

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek , 62-600 Koło

Stawka roboczogodz.: 29,00 PLN

Narzuty: Koszty pośrednie 65.00%(R+S)
Zysk 15.00%(R+S+Kp)
VAT 8,00%
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Opis

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45211000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO.
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE.
NAZWA INWESTYCJI: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE
ADRES INWESTYCJI: LOKAL KOMUNALNY PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOŁO
ADRES INWESTORA: , UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOŁO
BRANŻA: BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Julian Ostrowski.
DATA OPRACOWANIA: 01.08.2023
Dokument został opracowany przy pomocy programu: Zuzia
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)
2. Kosztorys opracowano na podstawie rynkowych cen jednostkowych robót budowlanych.
Poziom cen czynników produkcji:
- kalkulacje wlasne na podstawie badań rynkowych.
- sekocenbud II kwartał 2023 r.
Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami ich zakupu.
3. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu oraz kalkulacji
szczegółowej dla pozycji kosztorysowej.
4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robót zostało ujęte w przedmiarze robót.
5. Dokładny opis sposobu wykonania i odbioru robót przedstawiono w szczegółowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1 REMONT ELEMENTÓW DREWANIANYCH PODŁOGI W KUCHNI
1.1 KNR 404/405/3

Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32 = 18,062

18,062
~18,06 m2

Cieśle grupa II r-g 0,21 0,21 29,00 6,09
Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,07 29,00 2,03

Razem: 8,12
Koszty bezpośrednie 8,12

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,28
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,01
Wartość jednostkowa 15,41

Wartość całkowita 278,30
1.2 KNR 404/406/1

Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32 = 18,062

18,062
~18,06 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21 29,00 6,09
Razem: 6,09

Koszty bezpośrednie 6,09
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,96

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,51
Wartość jednostkowa 11,56

Wartość całkowita 208,77
1.3 KNR 404/406/4

Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32 = 18,062

18,062
~18,06 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24 29,00 6,96
Razem: 6,96

Koszty bezpośrednie 6,96
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 4,52

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,72
Wartość jednostkowa 13,20

Wartość całkowita 238,39
1.4 KNRW 401/412/1

Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wymiana belek stropowych o przekroju 
0,16x0,24 m, stąd norma materiału dla belek 0,040 m3
kuchnia (4,60+0,30+0,30)*7 = 36,4

36,4
~36,40 m

Robotnicy r-g 2,38 2,38 29,00 69,02
Belki iglaste nasycone klasa II m3 0,04 0,04 2 000,00 80,00
Papa asfaltowa na tekturze 
podkładowa P/400/1200 m2 0,24 0,24 6,00 1,44
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, 
stosowany na gorąco kg 0,36 0,36 6,00 2,16
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,05 0,05 500,00 25,00
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,008 0,008 1 600,00 12,80
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,008 0,008 1 500,00 12,00
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 0,25 0,25 25,00 6,25
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,24 0,24 13,00 3,12
Materiały inne (Materiały) % 2 2,86

Razem: 69,02 145,63
Koszty bezpośrednie 214,65

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 44,86
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 17,08
Wartość jednostkowa 276,59

Wartość całkowita 10 067,88
1.5 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym - Elementy drewniane deskowania, podłóg i stropów drewnianych
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32)*0,15 = 2,7093

2,7093
~2,71 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26 29,00 36,54
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Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474 100,00 47,40
Razem: 36,54 47,40

Koszty bezpośrednie 83,94
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 54,56

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 20,78
Wartość jednostkowa 159,28

Wartość całkowita 431,65
1.6 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

2,71*5 = 13,55
13,55

~13,55 m3
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037 100,00 3,70

Razem: 3,70
Koszty bezpośrednie 3,70

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,41
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,92
Wartość jednostkowa 7,03

Wartość całkowita 95,26
1.7 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację materiałów drewnianych lub zagospodarowanie we własnym zakresie na drewno 
opałowe na odpowiedzialność zainteresowanego.
materiały drewniane 2,71 = 2,71

2,71
~2,71 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1 10,00
Wartość jednostkowa 10,00

Wartość całkowita 27,10
1.8 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - deskowanie podłogi, - deski gr. 38 mm
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32 = 18,062

18,062
~18,06 m2

Cieśle grupa II r-g 0,28 0,28 29,00 8,12
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03 29,00 0,87
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa III grubości 38·mm m3 0,04 0,04 1 500,00 60,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,08 13,00 1,04
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,92
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03 110,00 3,30
Wyciąg m-g 0,01 0,01 20,00 0,20

Razem: 8,99 61,96 3,50
Koszty bezpośrednie 74,45

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 8,12
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,09
Wartość jednostkowa 85,66

Wartość całkowita 1 547,02
1.9 KNR 222/602/5

Podsufitki drewniane, podsufitka z płyt pilśniowych porowatych - analogia - podsufitka z płyty OSB
- 10 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32 = 18,062

18,062
~18,06 m2

Cieśle grupa II r-g 0,312 0,29796 29,00 8,64
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,04 13,00 0,52
Płyta OSB3 gr. 10 mm m2 1,1 1,1 40,00 44,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,67

Razem: 8,64 45,19
Koszty bezpośrednie 53,83

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,62
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,14
Wartość jednostkowa 61,59

Wartość całkowita 1 112,32
1.10 KNR 401/820/3

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem; analogia - przybicie płyt OSB gr. 
15 mm wododpornych, na podłodze
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32 = 18,062

18,062
~18,06 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 0,38 29,00 11,02
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11 29,00 3,19
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 0,2 13,00 2,60
Płyta OSB3 gr. 15 mm m2 1,05 1,05 50,00 52,50
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Materiały inne (Materiały) % 2 1,10
Razem: 14,21 56,20

Koszty bezpośrednie 70,41
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 9,24

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,52
Wartość jednostkowa 83,17

Wartość całkowita 1 502,05
1.11 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32 = 18,062

18,062
~18,06 m2

Robotnicy r-g 0,065 0,065 29,00 1,89
Folia polietylenowa izolacyjna 
szeroka 6 lub 12·m grubości 0.3·mm m2 1,2 1,2 3,00 3,60
Materiały inne (Materiały) % 2 0,07
Wyciąg m-g 0,004 0,004 20,00 0,08

Razem: 1,89 3,67 0,08
Koszty bezpośrednie 5,64

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,28
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,49
Wartość jednostkowa 7,41

Wartość całkowita 133,82
1.12 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1·warstwa
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32 = 18,062

18,062
~18,06 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714 29,00 2,07
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193 29,00 0,56
Płyta z wełny mineralnej "50" 
miękka, grubość 100·mm m2 1,05 1,05 24,00 25,20
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,38
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089 110,00 0,98
Wyciąg m-g 0,0077 0,0077 20,00 0,15

Razem: 2,63 25,58 1,13
Koszty bezpośrednie 29,34

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,44
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,93
Wartość jednostkowa 32,71

Wartość całkowita 590,74
1.13 KNR 202/1509/1 (2)

Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32 = 18,062

18,062
~18,06 m2

Malarze grupa II r-g 0,1937 0,1937 29,00 5,62
Robotnicy grupa I r-g 0,1358 0,1358 29,00 3,94
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,105 0,105 20,00 2,10
Farba olejna do gruntowania dm3 0,104 0,104 14,00 1,46
Grunt pokostowy dm3 0,13 0,13 14,00 1,82
Papier ścierny arkusz 0,09 0,09 1,10 0,10
Rozcieńczalnik dm3 0,0452 0,0452 9,00 0,41
Szpachlówka celulozowa ogólnego 
stosowania dm3 0,1138 0,1138 14,00 1,59
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,11
Środek transportowy (1) m-g 0,0008 0,0008 110,00 0,09

Razem: 9,56 7,59 0,09
Koszty bezpośrednie 17,24

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 6,27
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,39
Wartość jednostkowa 25,90

Wartość całkowita 467,75
1.14 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNR 201/310/2
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem 
urobku na odkład (kat.gr.III)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,80*0,80*0,50 = 0,32
0,32

~0,32 m3
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Robocizna r-g 2,41 2,30155 29,00 66,74
Razem: 66,74

Koszty bezpośrednie 66,74
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 43,38

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 16,52
Wartość jednostkowa 126,64

Wartość całkowita 40,52
1.15 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNR 202/1101/1
Podkłady betonowe na podł.gruntowym - analogia - stopy fundamentowe pod słupek z bloczków 
betonowych podpierający w środku rozpiętości belki drewniane

0,80*0,80*0,50 = 0,32
0,32

~0,32 m3
Robocizna r-g 5,26 5,26 29,00 152,54
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03 310,00 319,30
Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,79

Razem: 152,54 324,09
Koszty bezpośrednie 476,63

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 99,15
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 37,75
Wartość jednostkowa 613,53

Wartość całkowita 196,33
1.16 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNRW 202/101/6
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M7 - analogia - dodatkowy słupek z 
bloczków betonowych podpierające w środku rozpiętości belki drewniane

0,50*0,50*1,50 = 0,375
0,375
~0,38 m3

Robotnicy r-g 5,57 5,57 29,00 161,53
Bloczek ścienny betonowy 
25x25x14·cm szt 73,3 73,3 5,00 366,50
Bloczek ścienny betonowy 
25x12x14·cm szt 46,9 46,9 4,00 187,60
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,18 0,18 210,00 37,80
Materiały inne (Materiały) % 1,5 8,88

Razem: 161,53 600,78
Koszty bezpośrednie 762,31

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 104,99
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 39,98
Wartość jednostkowa 907,28

Wartość całkowita 344,77
1.17 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNR 202/208/4
Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 - analogia - nakrywy 
betonowe słupków betonowych z zakotwioną kotwą do mocowawania murłaty i poduszki pod IPE140 w 
ścianach

0,50*0,50*0,25+2*0,25*0,30*0,25 = 0,1
0,1

~0,10 m3
Robocizna r-g 29,67 29,67 29,00 860,43
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02 250,00 255,00
deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III m3 0,084 0,084 1 500,00 126,00
deski iglaste obrzynane 38 mm 
kl.III m3 0,09 0,09 1 500,00 135,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,4 2,4 13,00 31,20
Materiały inne (Materiały) % 1,5 8,21
Wyciąg m-g 3,28 3,28 20,00 65,60
środek transportowy m-g 0,22 0,22 60,00 13,20

Razem: 860,43 555,41 78,80
Koszty bezpośrednie 1 494,64

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 610,50
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 232,46
Wartość jednostkowa 2 337,60

Wartość całkowita 233,76
1.18 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

Kalkulacja indywidualna
Montaż 1 marki stalowej w nakrywach betonowych do przyspawania IPE 140

1,00 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Robotnicy r-g 0,2 0,2 29,00 5,80
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Marka stalowa 200x200x8 mm stal 
St3S z przyspawanami dwoma pretemi
z fi 14 St3S dł. każdy 60 cm szt 1 1 50,00 50,00

Razem: 5,80 50,00
Koszty bezpośrednie 55,80

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,77
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,44
Wartość jednostkowa 61,01

Wartość całkowita 61,01
1.19 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

Kalkulacja indywidualna
Przyspawanie kotew do przykręcenia murłaty drewnianej 12x6 cm do belki stalowej IPE 140

5,00 = 5,0
5,0

~5,00 szt
Robotnicy r-g 0,2 0,2 29,00 5,80
Kotwy stalowe M16  l=15 cm szt 1 1 10,00 10,00

Razem: 5,80 10,00
Koszty bezpośrednie 15,80

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,77
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,44
Wartość jednostkowa 21,01

Wartość całkowita 105,05
1.20 KNR 401/346/1

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda głębokości 1 
cegły - pod belkę IPE 140

2 = 2,0
2,0

~2,00 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48 29,00 13,92

Razem: 18,85
Koszty bezpośrednie 18,85

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 12,25
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,67
Wartość jednostkowa 35,77

Wartość całkowita 71,54
1.21 KNRW 401/318/5

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek NP-200·mm  - analogia - 
obsadzenie belki IPE140 - zmieniono normę materiał dla IPE 140

4,40+2*0,25 = 4,9
4,9

~4,90 m
Robotnicy r-g 0,33 0,33 29,00 9,57
IPE 140 St0S walcowany na gorąco kg 12,9 12,9 9,00 116,10
Siatka tkana "Rabitza" m2 0,25 0,25 8,00 2,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,77
Wyciąg m-g 0,07 0,07 20,00 1,40

Razem: 9,57 119,87 1,40
Koszty bezpośrednie 130,84

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 7,13
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,72
Wartość jednostkowa 140,69

Wartość całkowita 689,38
1.22 KNRW 401/318/6 (1)

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, obmurowanie końców belek
2 = 2,0

2,0
~2,00 szt

Robotnicy r-g 0,74 0,74 29,00 21,46
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 8 2,00 16,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,00159 0,00159 600,00 0,95
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,89 0,89 0,65 0,58
Piasek do zapraw m3 0,008 0,008 65,00 0,52
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,27
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,01 8,75 0,09
Wyciąg m-g 0,05 0,05 20,00 1,00

Razem: 21,46 18,32 1,09
Koszty bezpośrednie 40,87

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 14,66
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5,58
Wartość jednostkowa 61,11

Wartość całkowita 122,22
1.23 KNNR 7/904/2 (1)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, więźby dachowe na 
murach lub słupach, farba ftalowa nawierzchniowa - belki stalowej IPE 140
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((4,40+2*0,25)*12,9+2*5,00)/1000 = 0,07321
0,07321
~0,073 t

Robotnicy r-g 26,6 26,6 29,00 771,40
Farba ftalowa do gruntowania 
przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,69 0,69 20,00 13,80
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 6,04 6,04 20,00 120,80
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
i ftalowych ogólnego stosowania dm3 0,57 0,57 7,54 4,30
Płyty pomostowe robocze m2 0,449 0,449 80,00 35,92
Deski iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 19-25 mm m3 0,023 0,023 1 500,00 34,50
Drabiny stalowe z rur stalowych 
spawane kg 4 4 10,41 41,64
Materiały inne (Materiały) % 4 10,04
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03 110,00 3,30

Razem: 771,40 261,00 3,30
Koszty bezpośrednie 1 035,70

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 503,56
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 191,74
Wartość jednostkowa 1 731,00

Wartość całkowita 126,36
1.24 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNR 202/406/1
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - analogia - murłata 12x6 cm ułożona na IPE 140 
ułożonym na słupkach

4,70*0,12*0,06 = 0,03384
0,03384

~0,03 m3
Cieśle grupa II r-g 5,35 5,35 29,00 155,15
Cieśle grupa III r-g 5,35 5,35 29,00 155,15
Robotnicy grupa I r-g 1,68 1,68 29,00 48,72
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II m3 1,06 1,06 1 020,00 1 081,20
Papa asfaltowa na tekturze 
podkładowa P/400/1200 m2 18 18 6,00 108,00
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami
i podkładkami kg 8,92 8,92 7,50 66,90
Środek impregnacyjno-grzybobójczy 
solny "FOBOS M-4" kg 0,34 0,34 7,00 2,38
Materiały inne (Materiały) % 1,5 18,88
Środek transportowy (1) m-g 1,08 1,08 110,00 118,80
Wyciąg m-g 0,98 0,98 20,00 19,60

Razem: 359,02 1 277,36 138,40
Koszty bezpośrednie 1 774,78

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 323,32
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 123,11
Wartość jednostkowa 2 221,21

Wartość całkowita 66,64
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem REMONT ELEMENTÓW DREWANIANYCH PODŁOGI W KUCHNI 18 758,63
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2 REMONT ELEMENTÓW DREWNIANYCH PODŁOGI W POKOJU
2.1 KNR 404/405/3

Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust
pokój 4,70*4,50 = 21,15

21,15
~21,15 m2

Cieśle grupa II r-g 0,21 0,21 29,00 6,09
Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,07 29,00 2,03

Razem: 8,12
Koszty bezpośrednie 8,12

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,28
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,01
Wartość jednostkowa 15,41

Wartość całkowita 325,92
2.2 KNR 404/406/1

Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe
pokój 4,70*4,50 = 21,15

21,15
~21,15 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21 29,00 6,09
Razem: 6,09

Koszty bezpośrednie 6,09
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,96

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,51
Wartość jednostkowa 11,56

Wartość całkowita 244,49
2.3 KNR 404/406/4

Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych
pokój 4,70*4,50 = 21,15

21,15
~21,15 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24 29,00 6,96
Razem: 6,96

Koszty bezpośrednie 6,96
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 4,52

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,72
Wartość jednostkowa 13,20

Wartość całkowita 279,18
2.4 KNRW 401/412/1

Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wymiana belek stropowych o przekroju 
0,16x0,24 m, stąd norma materiału dla belek 0,040 m3
pokój (4,70+0,30+0,30)*6 = 31,8

31,8
~31,80 m

Robotnicy r-g 2,38 2,38 29,00 69,02
Belki iglaste nasycone klasa II m3 0,04 0,04 2 000,00 80,00
Papa asfaltowa na tekturze 
podkładowa P/400/1200 m2 0,24 0,24 6,00 1,44
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, 
stosowany na gorąco kg 0,36 0,36 6,00 2,16
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,05 0,05 500,00 25,00
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,008 0,008 1 600,00 12,80
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,008 0,008 1 500,00 12,00
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 0,25 0,25 25,00 6,25
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,24 0,24 13,00 3,12
Materiały inne (Materiały) % 2 2,86

Razem: 69,02 145,63
Koszty bezpośrednie 214,65

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 44,86
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 17,08
Wartość jednostkowa 276,59

Wartość całkowita 8 795,56
2.5 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym - Elementy drewniane deskowania, podłóg i stropów drewnianych
pokój 4,70*4,50*0,15 = 3,1725

3,1725
~3,17 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26 29,00 36,54
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Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474 100,00 47,40
Razem: 36,54 47,40

Koszty bezpośrednie 83,94
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 54,56

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 20,78
Wartość jednostkowa 159,28

Wartość całkowita 504,92
2.6 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
pokój 4,70*4,50*0,15*5 = 15,8625

15,8625
~15,86 m3

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037 100,00 3,70
Razem: 3,70

Koszty bezpośrednie 3,70
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,41

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,92
Wartość jednostkowa 7,03

Wartość całkowita 111,50
2.7 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację materiałów drewnianych lub zagospodarowanie we własnym zakresie na drewno 
opałowe na odpowiedzialność zainteresowanego.
pokój 4,70*4,50*0,15 = 3,1725

3,1725
~3,17 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1 10,00
Wartość jednostkowa 10,00

Wartość całkowita 31,70
2.8 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - deskowanie podłogi, - deski gr. 38 mm
pokój 4,70*4,50 = 21,15

21,15
~21,15 m2

Cieśle grupa II r-g 0,28 0,28 29,00 8,12
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03 29,00 0,87
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa III grubości 38·mm m3 0,04 0,04 1 500,00 60,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,08 13,00 1,04
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,92
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03 110,00 3,30
Wyciąg m-g 0,01 0,01 20,00 0,20

Razem: 8,99 61,96 3,50
Koszty bezpośrednie 74,45

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 8,12
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,09
Wartość jednostkowa 85,66

Wartość całkowita 1 811,71
2.9 KNR 222/602/5

Podsufitki drewniane, podsufitka z płyt pilśniowych porowatych - analogia - podsufitka z płyty OSB
- 10 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
pokój 4,70*4,50 = 21,15

21,15
~21,15 m2

Cieśle grupa II r-g 0,312 0,29796 29,00 8,64
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,04 13,00 0,52
Płyta OSB3 gr. 10 mm m2 1,1 1,1 40,00 44,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,67

Razem: 8,64 45,19
Koszty bezpośrednie 53,83

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,62
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,14
Wartość jednostkowa 61,59

Wartość całkowita 1 302,63
2.10 KNR 401/820/3

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem; analogia - przybicie płyt OSB gr. 
15 mm wododpornych, na podłodze
pokój 4,70*4,50 = 21,15

21,15
~21,15 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 0,38 29,00 11,02
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11 29,00 3,19
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 0,2 13,00 2,60
Płyta OSB3 gr. 15 mm m2 1,05 1,05 50,00 52,50
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Materiały inne (Materiały) % 2 1,10
Razem: 14,21 56,20

Koszty bezpośrednie 70,41
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 9,24

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,52
Wartość jednostkowa 83,17

Wartość całkowita 1 759,05
2.11 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
pokój 4,70*4,50 = 21,15

21,15
~21,15 m2

Robotnicy r-g 0,065 0,065 29,00 1,89
Folia polietylenowa izolacyjna 
szeroka 6 lub 12·m grubości 0.3·mm m2 1,2 1,2 3,00 3,60
Materiały inne (Materiały) % 2 0,07
Wyciąg m-g 0,004 0,004 20,00 0,08

Razem: 1,89 3,67 0,08
Koszty bezpośrednie 5,64

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,28
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,49
Wartość jednostkowa 7,41

Wartość całkowita 156,72
2.12 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1·warstwa
pokój 4,70*4,50 = 21,15

21,15
~21,15 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714 29,00 2,07
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193 29,00 0,56
Płyta z wełny mineralnej "50" 
miękka, grubość 100·mm m2 1,05 1,05 24,00 25,20
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,38
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089 110,00 0,98
Wyciąg m-g 0,0077 0,0077 20,00 0,15

Razem: 2,63 25,58 1,13
Koszty bezpośrednie 29,34

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,44
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,93
Wartość jednostkowa 32,71

Wartość całkowita 691,82
2.13 KNR 202/1509/1 (2)

Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne
pokój 4,70*4,50 = 21,15

21,15
~21,15 m2

Malarze grupa II r-g 0,1937 0,1937 29,00 5,62
Robotnicy grupa I r-g 0,1358 0,1358 29,00 3,94
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,105 0,105 20,00 2,10
Farba olejna do gruntowania dm3 0,104 0,104 14,00 1,46
Grunt pokostowy dm3 0,13 0,13 14,00 1,82
Papier ścierny arkusz 0,09 0,09 1,10 0,10
Rozcieńczalnik dm3 0,0452 0,0452 9,00 0,41
Szpachlówka celulozowa ogólnego 
stosowania dm3 0,1138 0,1138 14,00 1,59
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,11
Środek transportowy (1) m-g 0,0008 0,0008 110,00 0,09

Razem: 9,56 7,59 0,09
Koszty bezpośrednie 17,24

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 6,27
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,39
Wartość jednostkowa 25,90

Wartość całkowita 547,79
2.14 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNR 201/310/2
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem 
urobku na odkład (kat.gr.III)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,80*0,80*0,50 = 0,32
0,32

~0,32 m3
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Robocizna r-g 2,41 2,30155 29,00 66,74
Razem: 66,74

Koszty bezpośrednie 66,74
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 43,38

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 16,52
Wartość jednostkowa 126,64

Wartość całkowita 40,52
2.15 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNR 202/1101/1
Podkłady betonowe na podł.gruntowym - analogia - stopy fundamentowe pod słupek z bloczków 
betonowych podpierający w środku rozpiętości belki drewniane

0,80*0,80*0,50 = 0,32
0,32

~0,32 m3
Robocizna r-g 5,26 5,26 29,00 152,54
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03 310,00 319,30
Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,79

Razem: 152,54 324,09
Koszty bezpośrednie 476,63

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 99,15
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 37,75
Wartość jednostkowa 613,53

Wartość całkowita 196,33
2.16 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNRW 202/101/6
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M7 - analogia - dodatkowy słupek z 
bloczków betonowych podpierające w środku rozpiętości belki drewniane

0,50*0,50*1,50 = 0,375
0,375
~0,38 m3

Robotnicy r-g 5,57 5,57 29,00 161,53
Bloczek ścienny betonowy 
25x25x14·cm szt 73,3 73,3 5,00 366,50
Bloczek ścienny betonowy 
25x12x14·cm szt 46,9 46,9 4,00 187,60
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,18 0,18 210,00 37,80
Materiały inne (Materiały) % 1,5 8,88

Razem: 161,53 600,78
Koszty bezpośrednie 762,31

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 104,99
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 39,98
Wartość jednostkowa 907,28

Wartość całkowita 344,77
2.17 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNR 202/208/4
Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 - analogia - nakrywy 
betonowe słupków betonowych z zakotwioną kotwą do mocowawania murłaty i poduszki pod IPE140 w 
ścianach

0,50*0,50*0,25+2*0,25*0,30*0,25 = 0,1
0,1

~0,10 m3
Robocizna r-g 29,67 29,67 29,00 860,43
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02 250,00 255,00
deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III m3 0,084 0,084 1 500,00 126,00
deski iglaste obrzynane 38 mm 
kl.III m3 0,09 0,09 1 500,00 135,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,4 2,4 13,00 31,20
Materiały inne (Materiały) % 1,5 8,21
Wyciąg m-g 3,28 3,28 20,00 65,60
środek transportowy m-g 0,22 0,22 60,00 13,20

Razem: 860,43 555,41 78,80
Koszty bezpośrednie 1 494,64

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 610,50
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 232,46
Wartość jednostkowa 2 337,60

Wartość całkowita 233,76
2.18 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

Kalkulacja indywidualna
Montaż 1 marki stalowej w nakrywach betonowych do przyspawania IPE 140

1,00 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Robotnicy r-g 0,2 0,2 29,00 5,80
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Marka stalowa 200x200x8 mm stal 
St3S z przyspawanami dwoma pretemi
z fi 14 St3S dł. każdy 60 cm szt 1 1 50,00 50,00

Razem: 5,80 50,00
Koszty bezpośrednie 55,80

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,77
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,44
Wartość jednostkowa 61,01

Wartość całkowita 61,01
2.19 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

Kalkulacja indywidualna
Przyspawanie kotew do przykręcenia murłaty drewnianej 12x6 cm do belki stalowej IPE 140

5,00 = 5,0
5,0

~5,00 szt
Robotnicy r-g 0,2 0,2 29,00 5,80
Kotwy stalowe M16  l=15 cm szt 1 1 10,00 10,00

Razem: 5,80 10,00
Koszty bezpośrednie 15,80

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,77
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,44
Wartość jednostkowa 21,01

Wartość całkowita 105,05
2.20 KNR 401/346/1

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda głębokości 1 
cegły - pod belkę IPE 140

2 = 2,0
2,0

~2,00 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48 29,00 13,92

Razem: 18,85
Koszty bezpośrednie 18,85

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 12,25
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,67
Wartość jednostkowa 35,77

Wartość całkowita 71,54
2.21 KNRW 401/318/5

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek NP-200·mm  - analogia - 
obsadzenie belki IPE140 - zmieniono normę materiał dla IPE 140
pokój 4,50+2*0,25 = 5,0

5,0
~5,00 m

Robotnicy r-g 0,33 0,33 29,00 9,57
IPE 140 St0S walcowany na gorąco kg 12,9 12,9 9,00 116,10
Siatka tkana "Rabitza" m2 0,25 0,25 8,00 2,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,77
Wyciąg m-g 0,07 0,07 20,00 1,40

Razem: 9,57 119,87 1,40
Koszty bezpośrednie 130,84

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 7,13
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,72
Wartość jednostkowa 140,69

Wartość całkowita 703,45
2.22 KNRW 401/318/6 (1)

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, obmurowanie końców belek
2 = 2,0

2,0
~2,00 szt

Robotnicy r-g 0,74 0,74 29,00 21,46
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 8 2,00 16,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,00159 0,00159 600,00 0,95
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,89 0,89 0,65 0,58
Piasek do zapraw m3 0,008 0,008 65,00 0,52
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,27
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,01 8,75 0,09
Wyciąg m-g 0,05 0,05 20,00 1,00

Razem: 21,46 18,32 1,09
Koszty bezpośrednie 40,87

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 14,66
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5,58
Wartość jednostkowa 61,11

Wartość całkowita 122,22
2.23 KNNR 7/904/2 (1)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, więźby dachowe na 
murach lub słupach, farba ftalowa nawierzchniowa - belki stalowej IPE 140
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pokój ((4,50+2*0,20)*12,9+2*5,00)/1000 = 0,07321
0,07321
~0,073 t

Robotnicy r-g 26,6 26,6 29,00 771,40
Farba ftalowa do gruntowania 
przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,69 0,69 20,00 13,80
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 6,04 6,04 20,00 120,80
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
i ftalowych ogólnego stosowania dm3 0,57 0,57 7,54 4,30
Płyty pomostowe robocze m2 0,449 0,449 80,00 35,92
Deski iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 19-25 mm m3 0,023 0,023 1 500,00 34,50
Drabiny stalowe z rur stalowych 
spawane kg 4 4 10,41 41,64
Materiały inne (Materiały) % 4 10,04
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03 110,00 3,30

Razem: 771,40 261,00 3,30
Koszty bezpośrednie 1 035,70

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 503,56
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 191,74
Wartość jednostkowa 1 731,00

Wartość całkowita 126,36
2.24 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNR 202/406/1
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - analogia - murłata 12x6 cm ułożona na IPE 140 
ułożonym na słupkach
pokój 4,50*0,12*0,06 = 0,0324

0,0324
~0,03 m3

Cieśle grupa II r-g 5,35 5,35 29,00 155,15
Cieśle grupa III r-g 5,35 5,35 29,00 155,15
Robotnicy grupa I r-g 1,68 1,68 29,00 48,72
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II m3 1,06 1,06 1 020,00 1 081,20
Papa asfaltowa na tekturze 
podkładowa P/400/1200 m2 18 18 6,00 108,00
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami
i podkładkami kg 8,92 8,92 7,50 66,90
Środek impregnacyjno-grzybobójczy 
solny "FOBOS M-4" kg 0,34 0,34 7,00 2,38
Materiały inne (Materiały) % 1,5 18,88
Środek transportowy (1) m-g 1,08 1,08 110,00 118,80
Wyciąg m-g 0,98 0,98 20,00 19,60

Razem: 359,02 1 277,36 138,40
Koszty bezpośrednie 1 774,78

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 323,32
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 123,11
Wartość jednostkowa 2 221,21

Wartość całkowita 66,64
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem REMONT ELEMENTÓW DREWNIANYCH PODŁOGI W POKOJU 18 634,64
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3 WYKONANIE WENTYLACJI PUSTKI POD PODŁOGAMI
3.1 KNR 401/333/10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły - pod
rury wywiewne

2*1 = 2,0
2,0

~2,00 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
Robotnicy grupa I r-g 0,72 0,72 29,00 20,88

Razem: 25,81
Koszty bezpośrednie 25,81

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 16,78
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 6,39
Wartość jednostkowa 48,98

Wartość całkowita 97,96
3.2 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, - analogia - obsadzenie rury wywiewnej i 
kratek ze siatką

2*1 = 2,0
2,0

~2,00 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
Murarze grupa II r-g 0,47 0,47 29,00 13,63
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04 29,00 1,16
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 2 2,00 4,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 2,07 2,07 0,60 1,24
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005 65,00 0,33
Woda m3 0,002 0,002 6,00 0,01
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,6 0,6 38,00 22,80
Zaślepka kratka z siatką PCV F110 szt 2 2 12,00 24,00
Piana GUMFOAM-WINTER pistoletowa 
750ml szt 0,3 0,3 45,00 13,50
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,99

Razem: 19,72 66,87
Koszty bezpośrednie 86,59

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 12,82
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,88
Wartość jednostkowa 104,29

Wartość całkowita 208,58
3.3 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
2*1,00*0,50*0,40 = 0,4

0,4
~0,40 m3

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25 29,00 7,25
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89 29,00 199,81
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23 29,00 238,67
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 372 372 2,00 744,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 61,8 61,8 0,60 37,08
Piasek do zapraw m3 0,322 0,322 65,00 20,93
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,5 0,65 22,43
Woda m3 0,152 0,152 6,00 0,91
Materiały inne (Materiały) % 1,5 12,38
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,45 0,45 8,75 3,94
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,11 2,11 20,00 42,20

Razem: 445,73 837,73 46,14
Koszty bezpośrednie 1 329,60

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 319,72
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 121,74
Wartość jednostkowa 1 771,06

Wartość całkowita 708,42
3.4 KNR 401/711/4

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 1·m2 (w 1 miejscu)

2*2*1,00*0,50 = 2,0
2,0

~2,00 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,66 0,66 29,00 19,14
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09 29,00 2,61
Tynkarze grupa III r-g 0,96 0,96 29,00 27,84
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,01 0,01 600,00 6,00
Piasek do zapraw m3 0,0364 0,0364 65,00 2,37
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Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0018 0,0018 450,00 0,81
Woda m3 0,0103 0,0103 6,00 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,14
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,04 0,04 8,75 0,35
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05 20,00 1,00

Razem: 49,59 9,38 1,35
Koszty bezpośrednie 60,32

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 33,11
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 12,61
Wartość jednostkowa 106,04

Wartość całkowita 212,08
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem WYKONANIE WENTYLACJI PUSTKI POD PODŁOGAMI 1 227,04
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4 NAPRAWA TYNKÓW
4.1 KNR 404/406/3

Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych - analogia - sufity
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32 = 18,062
pokój 4,70*4,50 = 21,15

39,212
~39,21 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3 29,00 8,70
Razem: 8,70

Koszty bezpośrednie 8,70
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,66

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,15
Wartość jednostkowa 16,51

Wartość całkowita 647,36
4.2 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym - Elementy drewniane deskowania, podłóg i stropów drewnianych
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32)*0,05 = 0,9031
pokój 4,70*4,50*0,05 = 1,0575

1,9606
~1,96 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26 29,00 36,54
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474 100,00 47,40

Razem: 36,54 47,40
Koszty bezpośrednie 83,94

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 54,56
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 20,78
Wartość jednostkowa 159,28

Wartość całkowita 312,19
4.3 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32)* 

0,05*4 = 3,6124
pokój 4,70*4,50*0,05*4 = 4,23

7,8424
~7,84 m3

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037 100,00 3,70
Razem: 3,70

Koszty bezpośrednie 3,70
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,41

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,92
Wartość jednostkowa 7,03

Wartość całkowita 55,12
4.4 KNR 202/2007/2

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z listew drewnianych
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32) = 18,062
pokój 4,70*4,50 = 21,15

39,212
~39,21 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,5988 0,5988 29,00 17,37
Monter płyt gipsowych III r-g 0,5988 0,5988 29,00 17,37
Kołki stalowe do wstrzeliwania z 
nabojami i osłoną szt 2,55 2,55 1,00 2,55
Listwy i łaty iglaste klasa III m3 0,00432 0,00432 1 600,00 6,91
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,14
Środek transportowy (1) m-g 0,0044 0,0044 110,00 0,48
Wyciąg m-g 0,03 0,03 20,00 0,60

Razem: 34,74 9,60 1,08
Koszty bezpośrednie 45,42

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 23,28
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 8,87
Wartość jednostkowa 77,57

Wartość całkowita 3 041,52
4.5 KNR 202/2006/4 (2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5·mm
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32) = 18,062
pokój 4,70*4,50 = 21,15

39,212
~39,21 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,5272 0,5272 29,00 15,29
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1767 0,1767 29,00 5,12
Gips budowlany szpachlowy-1 kg 0,98 0,98 1,60 1,57
Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i 
ognioochronna, 12,5·mm m2 1,04 1,04 19,00 19,76
Taśma papierowa perforowana szer. 
50·mm grubości 0.2·mm m 1,258 1,258 0,17 0,21
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 0,0321 22,00 0,71
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Woda m3 0,00064 0,00064 6,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,33
Środek transportowy (1) m-g 0,0096 0,0096 110,00 1,06
Wyciąg m-g 0,01 0,01 20,00 0,20

Razem: 20,41 22,58 1,26
Koszty bezpośrednie 44,25

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 14,09
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5,36
Wartość jednostkowa 63,70

Wartość całkowita 2 497,68
4.6 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32) = 18,062
pokój 4,70*4,50*0 =

18,062
~18,06 m2

Robotnicy r-g 0,065 0,065 29,00 1,89
Folia polietylenowa izolacyjna 
szeroka 6 lub 12·m grubości 0.3·mm m2 1,2 1,2 3,00 3,60
Materiały inne (Materiały) % 2 0,07
Wyciąg m-g 0,004 0,004 20,00 0,08

Razem: 1,89 3,67 0,08
Koszty bezpośrednie 5,64

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,28
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,49
Wartość jednostkowa 7,41

Wartość całkowita 133,82
4.7 KNR 401/701/1

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy wapiennej
kuchnia (2*4,40+2*4,60+2*0,32)*0,50 = 9,32
pokój (2*4,70+2*4,50)*0,50 = 9,2

18,52
~18,52 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27 29,00 7,83
Razem: 7,83

Koszty bezpośrednie 7,83
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,09

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,94
Wartość jednostkowa 14,86

Wartość całkowita 275,21
4.8 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym
kuchnia (2*4,40+2*4,60+2*0,32)*0,50*0,04 = 0,3728
pokój (2*4,70+2*4,50)*0,50*0,04 = 0,368

0,7408
~0,74 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26 29,00 36,54
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474 100,00 47,40

Razem: 36,54 47,40
Koszty bezpośrednie 83,94

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 54,56
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 20,78
Wartość jednostkowa 159,28

Wartość całkowita 117,87
4.9 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
kuchnia (2*4,40+2*4,60+2*0,32)*0,50*0,04*4 = 1,4912
pokój (2*4,70+2*4,50)*0,50*0,04*4 = 1,472

2,9632
~2,96 m3

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037 100,00 3,70
Razem: 3,70

Koszty bezpośrednie 3,70
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,41

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,92
Wartość jednostkowa 7,03

Wartość całkowita 20,81
4.10 KNR 401/703/1

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry
kuchnia 2,00 = 2,0
pokój 2,00 = 2,0

4,0
~4,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1 29,00 2,90
Tynkarze grupa II r-g 0,18 0,18 29,00 5,22
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Drut stalowy okrągły miękki 
Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1 0,1 10,00 1,00
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 0,2 15,00 3,00
Siatka cięto-ciągniona z blachy 
stalowej grubości 2·mm 20x62mm m2 1,1 1,1 8,00 8,80
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,19

Razem: 8,12 12,99
Koszty bezpośrednie 21,11

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,28
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,01
Wartość jednostkowa 28,40

Wartość całkowita 113,60
4.11 KNR 401/704/1

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym
kuchnia 2,00 = 2,0
pokój 2,00 = 2,0

4,0
~4,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21 29,00 6,09
Tynkarze grupa II r-g 0,07 0,07 29,00 2,03
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,001 0,001 600,00 0,60
Woda m3 0,001 0,001 6,00 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01

Razem: 8,12 0,62
Koszty bezpośrednie 8,74

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,28
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,01
Wartość jednostkowa 16,03

Wartość całkowita 64,12
4.12 KNRW 401/716/2 (2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobetony) na ścianach płaskich, pomieszczenie ponad 5·m2
kuchnia (2*4,40+2*4,60+2*0,32)*0,50 = 9,32
pokój (2*4,70+2*4,50)*0,50 = 9,2

18,52
~18,52 m2

Robotnicy r-g 0,69 0,69 29,00 20,01
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0052 0,0052 600,00 3,12
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,6 0,65 4,29
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266 65,00 1,73
Woda przemysłowa m3 0,0067 0,0067 6,00 0,04
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,14
Wyciąg m-g 0,04 0,04 20,00 0,80
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,04 8,75 0,35

Razem: 20,01 9,32 1,15
Koszty bezpośrednie 30,48

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 13,75
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5,24
Wartość jednostkowa 49,47

Wartość całkowita 916,18
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem NAPRAWA TYNKÓW 8 195,48
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5 ŚCIANKI DZIAŁOWE
5.1 ORGB 202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
łazienka (1,50+2,50)*3,10-0,80*2,00 = 10,8

10,8
~10,80 m2

Montażyści grupa III r-g 1,51 1,51 29,00 43,79
Montażyści grupa II r-g 1,01 1,01 29,00 29,29
Płyta gipsowo-kartonowa 
wodoodporna 12.5·mm m2 2,06 2,06 14,00 28,84
Kształtownik stalowy profil 
U-100x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71 11,00 7,81
Kształtownik stalowy profil 
C-100x50x0,6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 1,84 1,84 13,00 23,92
Wkręty szt 24,5 24,5 0,07 1,72
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53 2,00 3,06
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,89 0,89 3,00 2,67
Taśma spoinowa m 2,96 2,96 0,30 0,89
Taśma uszczelniająca dylatacyjna 
PVC m 1,16 1,16 1,10 1,28
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,05
Wyciąg m-g 0,04 0,04 20,00 0,80
Środek transportowy (1) m-g 0,029 0,029 110,00 3,19

Razem: 73,08 71,24 3,99
Koszty bezpośrednie 148,31

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 50,10
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 19,08
Wartość jednostkowa 217,49

Wartość całkowita 2 348,89
5.2 KNR 202/815/1

Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa
łazienka (1,50+2,50)*3,10-0,80*2,00+(1,50+ 

2,50)*1,10 = 15,2
15,2

~15,20 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018 29,00 0,52
Robotnicy grupa I r-g 0,007 0,007 29,00 0,20
Tynkarze grupa III r-g 0,4232 0,4232 29,00 12,27
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5 1,60 2,40
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043 15,00 0,65
Woda m3 0,00105 0,00105 6,00 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,0019 0,0019 110,00 0,21
Wyciąg m-g 0,0011 0,0011 20,00 0,02

Razem: 12,99 3,11 0,23
Koszty bezpośrednie 16,33

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 8,59
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,27
Wartość jednostkowa 28,19

Wartość całkowita 428,49
5.3 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
łazienka (1,50+2,50)*3,10-0,80*2,00+(1,50+ 

2,50)*1,10 = 15,2
15,2

~15,20 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08 29,00 2,32
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,22 0,22 10,00 2,20
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Wyciąg m-g 0,002 0,002 20,00 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003 110,00 0,33

Razem: 2,32 2,23 0,37
Koszty bezpośrednie 4,92

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,75
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,67
Wartość jednostkowa 7,34

Wartość całkowita 111,57
5.4 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
łazienka (1,50+2,50)*3,10-0,80*2,00+(1,50+ 

2,50)*1,10 = 15,2
15,2

~15,20 m2
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Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083 29,00 3,14
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308 29,00 0,89
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,2891 17,00 4,91
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,07
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003 110,00 0,03

Razem: 4,03 4,98 0,03
Koszty bezpośrednie 9,04

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,64
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,01
Wartość jednostkowa 12,69

Wartość całkowita 192,89
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem ŚCIANKI DZIAŁOWE 3 081,84
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6 ROBOTY MALARSKIE
6.1 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
łazienka 1,50*2,50 = 3,75
kuchnia 4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32-1,50* 

2,50 = 14,312
pokój 4,70*4,50 = 21,15
łazienka (1,50+2,50)*3,10 = 12,4
kuchnia (2*4,40+2*4,60+2*0,32)*3,10-2*0,80* 

2,00 = 54,584
pokój (2*4,70+2*4,50)*3,10-1*0,80*2,00 = 55,44

161,636
~161,64 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,095 0,095 29,00 2,76
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,3 1,60 0,48
Materiały inne (Materiały) % 2 0,01

Razem: 2,76 0,49
Koszty bezpośrednie 3,25

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,79
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,68
Wartość jednostkowa 5,72

Wartość całkowita 924,58
6.2 KNRW 401/713/2 (1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
biegach i spocznikach - analogia - na sufitach
łazienka 1,50*2,50*0 =
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32- 

1,50*2,50)*0 =
pokój 4,70*4,50*0 =

m2
Robotnicy r-g 0,55 0,55 29,00 15,95
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,0022 450,00 0,99
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,4 1,60 2,24
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005 65,00 0,33
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Wyciąg m-g 0,01 0,01 20,00 0,20

Razem: 15,95 3,61 0,20
Koszty bezpośrednie 19,76

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 10,50
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,00
Wartość jednostkowa 34,26

Wartość całkowita
6.3 KNR 202/815/1

Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - analogia - sufity
łazienka 1,50*2,50 = 3,75
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32- 

1,50*2,50) = 14,312
pokój 4,70*4,50 = 21,15

39,212
~39,21 m2

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018 29,00 0,52
Robotnicy grupa I r-g 0,007 0,007 29,00 0,20
Tynkarze grupa III r-g 0,4232 0,4232 29,00 12,27
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5 1,60 2,40
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043 15,00 0,65
Woda m3 0,00105 0,00105 6,00 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,0019 0,0019 110,00 0,21
Wyciąg m-g 0,0011 0,0011 20,00 0,02

Razem: 12,99 3,11 0,23
Koszty bezpośrednie 16,33

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 8,59
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,27
Wartość jednostkowa 28,19

Wartość całkowita 1 105,33
6.4 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
łazienka 1,50*2,50 = 3,75
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32- 

1,50*2,50) = 14,312
pokój 4,70*4,50 = 21,15

39,212
~39,21 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06 29,00 1,74
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Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,21 0,21 10,00 2,10
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Wyciąg m-g 0,002 0,002 20,00 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003 110,00 0,33

Razem: 1,74 2,13 0,37
Koszty bezpośrednie 4,24

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,37
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,52
Wartość jednostkowa 6,13

Wartość całkowita 240,36
6.5 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
łazienka 1,50*2,50 = 3,75
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32- 

1,50*2,50) = 14,312
pokój 4,70*4,50 = 21,15

39,212
~39,21 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 0,119 29,00 3,45
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 0,298 17,00 5,07
Materiały inne (Materiały) % 2 0,10

Razem: 3,45 5,17
Koszty bezpośrednie 8,62

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,24
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,85
Wartość jednostkowa 11,71

Wartość całkowita 459,15
6.6 KNRW 401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach
łazienka (1,50+2,50)*3,10 = 12,4
kuchnia (2*4,40+2*4,60+2*0,32)*3,10-2*0,80* 

2,00 = 54,584
pokój (2*4,70+2*4,50)*3,10-1*0,80*2,00 = 55,44

122,424
~122,42 m2

Robotnicy r-g 0,37 0,37 29,00 10,73
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,1 0,65 0,72
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,4 1,60 2,24
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005 65,00 0,33
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Wyciąg m-g 0,01 0,01 20,00 0,20

Razem: 10,73 3,34 0,20
Koszty bezpośrednie 14,27

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 7,10
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,70
Wartość jednostkowa 24,07

Wartość całkowita 2 946,65
6.7 KNR 202/815/1

Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - na ścianach - analogia
0 =

m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018 29,00 0,52
Robotnicy grupa I r-g 0,007 0,007 29,00 0,20
Tynkarze grupa III r-g 0,4232 0,4232 29,00 12,27
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5 1,60 2,40
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043 15,00 0,65
Woda m3 0,00105 0,00105 6,00 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,0019 0,0019 110,00 0,21
Wyciąg m-g 0,0011 0,0011 20,00 0,02

Razem: 12,99 3,11 0,23
Koszty bezpośrednie 16,33

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 8,59
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,27
Wartość jednostkowa 28,19

Wartość całkowita
6.8 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
łazienka (1,50+2,50)*1,10 = 4,4
kuchnia (2*4,40+2*4,60+2*0,32)*3,10-2*0,80* 

2,00 = 54,584
pokój (2*4,70+2*4,50)*3,10-1*0,80*2,00 = 55,44

114,424
~114,42 m2
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Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08 29,00 2,32
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,22 0,22 10,00 2,20
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Wyciąg m-g 0,002 0,002 20,00 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003 110,00 0,33

Razem: 2,32 2,23 0,37
Koszty bezpośrednie 4,92

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,75
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,67
Wartość jednostkowa 7,34

Wartość całkowita 839,84
6.9 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
łazienka (1,50+2,50)*1,10 = 4,4
kuchnia (2*4,40+2*4,60+2*0,32)*3,10-2*0,80* 

2,00 = 54,584
pokój (2*4,70+2*4,50)*3,10-1*0,80*2,00 = 55,44

114,424
~114,42 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 0,119 29,00 3,45
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 0,286 17,00 4,86
Materiały inne (Materiały) % 2 0,10

Razem: 3,45 4,96
Koszty bezpośrednie 8,41

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,24
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,85
Wartość jednostkowa 11,50

Wartość całkowita 1 315,83
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem ROBOTY MALARSKIE 7 831,74
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7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
7.1 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
kuchnia 0,90*1,60 = 1,44
pokój 2*1,10*1,60 = 3,52

4,96
~4,96 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52 29,00 15,08
Razem: 15,08

Koszty bezpośrednie 15,08
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 9,80

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,73
Wartość jednostkowa 28,61

Wartość całkowita 141,91
7.2 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 19/1023/9 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach, okno z nawietrzakiem okiennym higrosterowalnym w 
ramie okiennej
kuchnia 0,90*1,60 = 1,44
pokój 2*1,10*1,60 = 3,52

4,96
~4,96 m2

Monter grupa II r-g 3,52 3,52 29,00 102,08
Okna i drzwi balkonowe PVC 
3-szybowe do 2,0 m2 m2 1 1 500,00 500,00
Kotwy rozporowe ze stali 
ocynkowanej kpl. szt 6 6 1,50 9,00
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,33 0,33 45,00 14,85
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,06 0,06 50,00 3,00
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 2,35 1,60 3,76
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
"Ceresit·CT·29" kg 4,22 4,22 5,10 21,52
Wyciąg m-g 0,05 0,05 20,00 1,00
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06 110,00 6,60

Razem: 102,08 552,13 7,60
Koszty bezpośrednie 661,81

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 71,29
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 27,15
Wartość jednostkowa 760,25

Wartość całkowita 3 770,84
7.3 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku, "rozebranie parapetów zewnętrznych"
kuchnia 1,10*0,25 = 0,275
pokój 2*1,30*0,25 = 0,65

0,925
~0,93 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3 29,00 8,70
Razem: 8,70

Koszty bezpośrednie 8,70
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,66

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,15
Wartość jednostkowa 16,51

Wartość całkowita 15,35
7.4 KNR 401/321/1

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m
kuchnia 1 = 1,0
pokój 2 = 2,0

3,0
~3,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,61 1,61 29,00 46,69
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16 29,00 4,64
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 6,9 6,9 0,60 4,14
Piasek do zapraw m3 0,018 0,018 65,00 1,17
Woda m3 0,008 0,008 6,00 0,05
Parapety zewnętrzne szerokości 25 
cm z blachy stalowej ocynkowanej 
gr. 0,50 mm powlekanej powłoką 
poliestrową 1,26*0,25 szt 1 1 50,00 50,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,83
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,03 0,03 8,75 0,26
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Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,09 0,09 20,00 1,80

Razem: 51,33 56,19 2,06
Koszty bezpośrednie 109,58

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 34,70
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 13,21
Wartość jednostkowa 157,49

Wartość całkowita 472,47
7.5 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych
kuchnia 1,00 = 1,0
pokój 2*1,20 = 2,4

3,4
~3,40 m

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68 29,00 19,72
Razem: 19,72

Koszty bezpośrednie 19,72
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 12,82

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,88
Wartość jednostkowa 37,42

Wartość całkowita 127,23
7.6 KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1·m - analogia parapety wewnętrzne z PCV 
szer 32 cm długość 1,20m
kuchnia 1 = 1,0
pokój 2 = 2,0

3,0
~3,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,47 1,47 29,00 42,63
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22 29,00 6,38
Parapet wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,32*1,20m szt 1 1 115,00 115,00
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,009 0,009 260,00 2,34
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,76
Wyciąg m-g 0,06 0,06 20,00 1,20

Razem: 49,01 119,10 1,20
Koszty bezpośrednie 169,31

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 32,64
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 12,43
Wartość jednostkowa 214,38

Wartość całkowita 643,14
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 5 170,94
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8 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
8.1 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
kuchnia 1,50*0,40*0,40 = 0,24

0,24
~0,24 m3

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63 29,00 250,27
Razem: 250,27

Koszty bezpośrednie 250,27
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 162,68

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 61,94
Wartość jednostkowa 474,89

Wartość całkowita 113,97
8.2 KNR 401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego
kuchnia 0,40*2,10*0,40 = 0,336

0,336
~0,34 m3

Cieśle grupa II r-g 0,37 0,37 29,00 10,73
Murarze grupa III r-g 2,67 2,67 29,00 77,43
Robotnicy grupa I r-g 4,1 4,1 29,00 118,90
Bloczek z betonu komórkowego 
M500-700, 49x24x24·cm szt 34,5 34,5 12,45 429,53
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 17,95 17,95 0,60 10,77
Piasek do zapraw m3 0,093 0,093 65,00 6,05
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6 10,6 0,65 6,89
Woda m3 0,043 0,043 6,00 0,26
Materiały inne (Materiały) % 1,5 6,80
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,13 0,13 8,75 1,14
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,9 0,9 20,00 18,00

Razem: 207,06 460,30 19,14
Koszty bezpośrednie 686,50

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 147,03
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 55,98
Wartość jednostkowa 889,51

Wartość całkowita 302,43
8.3 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNR 202/126/5
Ułożenie nadproży prefabr.
kuchnia 2*1,50 = 3,0

3,0
~3,00 m

Robocizna r-g 0,2 0,2 29,00 5,80
Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02 55,00 56,10
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,84
wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t'''''' m-g 0,02 0,02 20,00 0,40

Razem: 5,80 56,94 0,40
Koszty bezpośrednie 63,14

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 4,03
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,53
Wartość jednostkowa 68,70

Wartość całkowita 206,10
8.4 KNR 401/313/1

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, przesklepienia zbrojone bednarką
kuchnia 1,50*0,20*0,30 = 0,09

0,09
~0,09 m3

Cieśle grupa II r-g 4,18 4,18 29,00 121,22
Murarze grupa II r-g 7,05 7,05 29,00 204,45
Robotnicy grupa I r-g 7,09 7,09 29,00 205,61
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,056 0,056 1 600,00 89,60
Bednarka stalowa walcowana na 
gorąco kg 20 20 12,70 254,00
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm
klasa 150 szt 401 401 2,00 802,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 108 108 0,60 64,80
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 28-45·mm m3 0,117 0,117 1 500,00 175,50
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,081 0,081 500,00 40,50
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Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68 2,68 13,00 34,84
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 4,69 4,69 25,00 117,25
Piasek do zapraw m3 0,28 0,28 65,00 18,20
Woda m3 0,115 0,115 6,00 0,69
Materiały inne (Materiały) % 1,5 23,96
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,46 0,46 8,75 4,03
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,26 2,26 20,00 45,20

Razem: 531,28 1 621,34 49,23
Koszty bezpośrednie 2 201,85

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 377,33
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 143,68
Wartość jednostkowa 2 722,86

Wartość całkowita 245,06
8.5 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
kuchnia 1,50*0,20*0,40 = 0,12

0,50*2,00*0,40 = 0,4
0,52

~0,52 m3
Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25 29,00 7,25
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89 29,00 199,81
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23 29,00 238,67
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 372 372 2,00 744,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 61,8 61,8 0,60 37,08
Piasek do zapraw m3 0,322 0,322 65,00 20,93
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,5 0,65 22,43
Woda m3 0,152 0,152 6,00 0,91
Materiały inne (Materiały) % 1,5 12,38
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,45 0,45 8,75 3,94
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,11 2,11 20,00 42,20

Razem: 445,73 837,73 46,14
Koszty bezpośrednie 1 329,60

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 319,72
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 121,74
Wartość jednostkowa 1 771,06

Wartość całkowita 920,95
8.6 KNR 401/711/1 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)
kuchnia 2,10*(2*0,20+0,40)+2,10*(2*0,40+ 

0,40)+0,90*0,40+2*1,50*0,40 = 5,76
5,76

~5,76 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54 29,00 15,66
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09 29,00 2,61
Tynkarze grupa III r-g 0,88 0,88 29,00 25,52
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0052 0,0052 600,00 3,12
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266 65,00 1,73
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,6 0,65 4,29
Woda m3 0,0067 0,0067 6,00 0,04
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,14
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,04 8,75 0,35
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05 20,00 1,00

Razem: 43,79 9,32 1,35
Koszty bezpośrednie 54,46

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 29,34
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 11,17
Wartość jednostkowa 94,97

Wartość całkowita 547,03
8.7 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt
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Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58 29,00 45,82
Razem: 45,82

Koszty bezpośrednie 45,82
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 29,78

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 11,34
Wartość jednostkowa 86,94

Wartość całkowita 86,94
8.8 Nr: ST-B.13

KNR 202/1016/1 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych 
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian.
łazienka 1 = 1,0
pokój 1 = 1,0

2,0
~2,00 szt

Malarze grupa II r-g 0,37 0,37 29,00 10,73
Murarze grupa II r-g 0,96 0,96 29,00 27,84
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12 29,00 3,48
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6 1,00 6,00
Farba ftalowa do gruntowania 
ogólnego stosowania biała dm3 0,083 0,083 30,00 2,49
Farba ftalowa nawierzchniowa 
ogólnego stosowania dm3 0,094 0,094 30,00 2,82
Ościeżnica stalowa typ FD1 - C7 - 
80 szt 1 1 150,00 150,00
Papier ścierny m2 0,06 0,06 2,00 0,12
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
i ftalowych ogólnego stosowania dm3 0,042 0,042 7,54 0,32
Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,43
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02 110,00 2,20
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03 20,00 0,60

Razem: 42,05 164,18 2,80
Koszty bezpośrednie 209,03

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 29,15
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 11,10
Wartość jednostkowa 249,28

Wartość całkowita 498,56
8.9 Nr: ST-B.13

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone. Drzwi wewnętrzne, łazienkowe z otworami wentylacyjnymi.
łazienka 0,80*2,00 = 1,6

1,6
~1,60 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1 29,00 2,90
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27 29,00 7,83
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie
wykończone, łazienkowe z otworami 
wentylacyjnymi m2 1 1 250,00 250,00
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02 140,00 2,80
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01 20,00 0,20

Razem: 10,73 250,00 3,00
Koszty bezpośrednie 263,73

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 8,92
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,40
Wartość jednostkowa 276,05

Wartość całkowita 441,68
8.10 Nr: ST-B.13

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone-wewnętrzne.
pokój 1*0,80*2,00 = 1,6

1,6
~1,60 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1 29,00 2,90
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27 29,00 7,83
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie
wykończone o pow. ponad 1,60 m2 m2 1 1 250,00 250,00
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02 140,00 2,80
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Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01 20,00 0,20

Razem: 10,73 250,00 3,00
Koszty bezpośrednie 263,73

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 8,92
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,40
Wartość jednostkowa 276,05

Wartość całkowita 441,68
8.11 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
kuchnia 1,00 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16 29,00 33,64
Razem: 33,64

Koszty bezpośrednie 33,64
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 21,87

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 8,33
Wartość jednostkowa 63,84

Wartość całkowita 63,84
8.12 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - analogia - drzwi wejściowe zewnętrzne ocieplone 
stalowe kompletne z dwoma zamkami
kuchnia 1,00*2,00 = 2,0

2,0
~2,00 m2

Robotnicy r-g 3,64 3,64 29,00 105,56
Drzwi stalowe zewnętrzne 
wypełnione ociepleniem, fabrycznie
wykończone 1-skrzydłowe pełne z 
dwona zamkami m2 1 1 1 250,00 1 250,00
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" kg 0,1 0,1 50,00 5,00
Pianka poliuretanowa-1 kg 0,34 0,34 45,00 15,30
Kołki rozporowe plastykowe-1 szt 5 5 1,00 5,00
Wyciąg m-g 0,05 0,05 20,00 1,00
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06 110,00 6,60

Razem: 105,56 1 275,30 7,60
Koszty bezpośrednie 1 388,46

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 73,55
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 28,01
Wartość jednostkowa 1 490,02

Wartość całkowita 2 980,04
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 6 848,28
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9 PODŁOGI
9.1 KNRW 401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie - analogia - zmatowienie powierzchni płyty OSB w 
celu uzyskania przyczepności do folii w płynie
łazienka 1,50*2,50 = 3,75
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32- 

1,50*2,50) = 14,312
18,062
~18,06 m2

Robotnicy r-g 0,92 0,92 29,00 26,68
Razem: 26,68

Koszty bezpośrednie 26,68
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 17,34

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 6,60
Wartość jednostkowa 50,62

Wartość całkowita 914,20
9.2 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
na płyty OSB"
łazienka 1,50*2,50 = 3,75
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32- 

1,50*2,50) = 14,312
18,062
~18,06 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08 29,00 2,32
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - głęboko penetrujący 
grunt "Ceresit CN94" do płyt OSB dm3 0,22 0,22 30,00 6,60
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,10
Wyciąg m-g 0,002 0,002 20,00 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003 110,00 0,33

Razem: 2,32 6,70 0,37
Koszty bezpośrednie 9,39

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,75
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,67
Wartość jednostkowa 11,81

Wartość całkowita 213,29
9.3 KNR 202/602/3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, 1·warstwa - analogia folia izolacyjna w płynie warstwa pozioma + cokół h=0,2 m
łazienka 1,50*2,50+(2*1,50+2*2,50)*0,20 = 5,35
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32- 

1,50*2,50)+(2*4,60+2*4,40+2*0,32)* 
0,20 = 18,04

23,39
~23,39 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0344 0,0344 29,00 1,00
Robotnicy grupa I r-g 0,0429 0,0429 29,00 1,24
Folia izolacyjna płynna na płyty 
OSB kg 1,2 1,2 30,00 36,00
Siatka z włókna szklanego do 
hydroizolacji m2 1,2 1,2 4,20 5,04
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,62
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,0017 110,00 0,19
Wyciąg m-g 0,0022 0,0022 20,00 0,04

Razem: 2,24 41,66 0,23
Koszty bezpośrednie 44,13

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,61
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,61
Wartość jednostkowa 46,35

Wartość całkowita 1 084,13
9.4 KNR 202/602/4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę - analogia folia izolacyjna w płynie warstwa pozioma + 
cokół h=0,2 m
łazienka 1,50*2,50+(2*1,50+2*2,50)*0,20 = 5,35
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32- 

1,50*2,50)+(2*4,60+2*4,40+2*0,32)* 
0,20 = 18,04

23,39
~23,39 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,0307 29,00 0,89
Robotnicy grupa I r-g 0,0379 0,0379 29,00 1,10
Folia izolacyjna płynna na płyty 
OSB kg 1 1 30,00 30,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,45
Środek transportowy (1) m-g 0,0014 0,0014 110,00 0,15
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Wyciąg m-g 0,0018 0,0018 20,00 0,04
Razem: 1,99 30,45 0,19

Koszty bezpośrednie 32,63
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,42

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,54
Wartość jednostkowa 34,59

Wartość całkowita 809,06
9.5 KNR 202/1112/6 (1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej Winigam
łazienka 1,50*2,50+(2*1,50+2*2,50)*0,20 = 5,35
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32- 

1,50*2,50)+(2*4,60+2*4,40+2*0,32)* 
0,20 = 18,04

23,39
~23,39 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,3661 0,3661 29,00 10,62
Robotnicy grupa I r-g 0,0277 0,0277 29,00 0,80
Klej winylowy "Polacet" kg 0,8 0,8 13,00 10,40
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,1 30,00 3,00
Wykładzina podłogowa rulonowa 2mm 
bez warstwy izolacyjnej m2 1,09 1,09 60,00 65,40
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,18
Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,004 110,00 0,44
Wyciąg m-g 0,0054 0,0054 20,00 0,11

Razem: 11,42 79,98 0,55
Koszty bezpośrednie 91,95

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 7,78
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,96
Wartość jednostkowa 102,69

Wartość całkowita 2 401,92
9.6 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
łazienka 1,50*2,50+(2*1,50+2*2,50)*0,20 = 5,35
kuchnia (4,40*4,60-1,10*2,30+1,10*0,32- 

1,50*2,50)+(2*4,60+2*4,40+2*0,32)* 
0,20 = 18,04

23,39
~23,39 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,1261 0,1261 29,00 3,66
Pręty spawalnicze PVC 
(nieplastyfikow.) Fi·2-6·mm kg 0,03 0,03 45,00 1,35
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02

Razem: 3,66 1,37
Koszty bezpośrednie 5,03

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,38
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,91
Wartość jednostkowa 8,32

Wartość całkowita 194,60
9.7 KNR 202/1113/8

Listwy przyścienne z drewna iglastego
kuchnia 2*4,40+2*4,60+2*0,32 = 18,64

18,64
~18,64 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,0781 0,0781 29,00 2,26
Robotnicy grupa I r-g 0,0045 0,0045 29,00 0,13
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,03 0,03 13,00 0,39
Listwy przyścienne z drewna 
iglastego m 1,16 1,16 6,50 7,54
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,12
Środek transportowy (1) m-g 0,0012 0,0012 110,00 0,13
Wyciąg m-g 0,0004 0,0004 20,00 0,01

Razem: 2,39 8,05 0,14
Koszty bezpośrednie 10,58

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,64
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,63
Wartość jednostkowa 12,85

Wartość całkowita 239,52
9.8 ORGB 202/1136/1 (2)

Posadzki z paneli podłogowych
pokój 4,70*4,50 = 21,15

21,15
~21,15 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 0,49 29,00 14,21
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05 29,00 1,45
Panele podłogowe z płyty HDF, kl. 
AC3 m2 1,04 1,04 40,00 41,60
Listwy przyścienne z drewna 
liściastego m 1,16 1,16 13,00 15,08
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Mata (płyta) izolacyjna z pianki 
poliuretanowej, grubość 5 mm m2 1,04 1,04 5,00 5,20
Klej poliuretanowy kg 0,1 0,1 30,00 3,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,015 13,00 0,20
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,98
Wyciąg m-g 0,008 0,008 20,00 0,16
Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,018 110,00 1,98

Razem: 15,66 66,06 2,14
Koszty bezpośrednie 83,86

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 11,57
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,41
Wartość jednostkowa 99,84

Wartość całkowita 2 111,62
9.9 ORGB 202/2809/5

Analogia - listwy maskujące aluminiowe ozdobne, mocowane za pomocą kołków rozporowych 8x80 i 
uszczelniane do podłoża masą silikonową
kuchnia 3*0,80 = 2,4

2,4
~2,40 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 0,16 29,00 4,64
Listwy aluminiowe dekoracyjne m 1,15 1,15 14,00 16,10
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,1 0,1 50,00 5,00
Kołki rozporowe 8x80 szt 5 5 0,30 1,50
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,34

Razem: 4,64 22,94
Koszty bezpośrednie 27,58

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,02
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,15
Wartość jednostkowa 31,75

Wartość całkowita 76,20
9.10 KNRW 401/415/8

Wymiana elementów podłóg z desek, progi
pokój 1,00 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,75 0,75 29,00 21,75
Progi drzwiowe z drzewa 
liściastego szt 1 1 15,00 15,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,06 0,06 13,00 0,78
Materiały inne (Materiały) % 2 0,32

Razem: 21,75 16,10
Koszty bezpośrednie 37,85

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 14,14
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5,38
Wartość jednostkowa 57,37

Wartość całkowita 57,37
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem PODŁOGI 8 101,91
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10 WYKONANIE WYKŁADZINY ŚCIAN
10.1 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod płytki na scianach"
łazienka (2*1,50+2*2,50)*2,00-0,80*2,00 = 14,4
kuchnia (1,00+1,50+1,00)*1,50 = 5,25

19,65
~19,65 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08 29,00 2,32
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22 12,00 2,64
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,04
Wyciąg m-g 0,002 0,002 20,00 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003 110,00 0,33

Razem: 2,32 2,68 0,37
Koszty bezpośrednie 5,37

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,75
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,67
Wartość jednostkowa 7,79

Wartość całkowita 153,07
10.2 Nr: ST-B.12

Analiza indywidualna
Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG
łazienka (2*1,50+2*2,50)*2,00-0,80*2,00 = 14,4
kuchnia (1,00+1,50+1,00)*1,50 = 5,25

19,65
~19,65 m2

Robocizna r-g 0,2 0,2 29,00 5,80
Polimerowa masa uszczelniająca 
(folia w płynie) wykonywana 
ręcznie,np INDUPROOF LF2000 
SCHOMBURG. kg 1,5 1,5 21,00 31,50

Razem: 5,80 31,50
Koszty bezpośrednie 37,30

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,77
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,44
Wartość jednostkowa 42,51

Wartość całkowita 835,32
10.3 KNR 202/829/7

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana; "zaprawa klejowa Atlas Plus"
łazienka (2*1,50+2*2,50)*2,00-0,80*2,00 = 14,4
kuchnia (1,00+1,50+1,00)*1,50 = 5,25

19,65
~19,65 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 0,5069 29,00 14,70
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 0,8766 29,00 25,42
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 0,1962 29,00 5,69
Płytki fajansowe szkliwione 
gładkie białe 20x20cm m2 1,02 1,02 60,00 61,20
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 0,6 3,90 2,34
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do płytek ceramicznych Atlas Plus kg 5,2 5,2 2,50 13,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,15
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,0275 110,00 3,03
Wyciąg m-g 0,0295 0,0295 20,00 0,59

Razem: 45,81 77,69 3,62
Koszty bezpośrednie 127,12

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 32,13
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 12,23
Wartość jednostkowa 171,48

Wartość całkowita 3 369,58
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem WYKONANIE WYKŁADZINY ŚCIAN 4 357,97
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11 WYKONANIE I WYMIANA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
11.1 KNR 404/705/2

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe
umywalka 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,44 0,44 29,00 12,76
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03 29,00 0,87

Razem: 13,63
Koszty bezpośrednie 13,63

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 8,86
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,37
Wartość jednostkowa 25,86

Wartość całkowita 25,86
11.2 KNR 404/705/5

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe
łazienka 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 1,19 1,19 29,00 34,51
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12 29,00 3,48

Razem: 37,99
Koszty bezpośrednie 37,99

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 24,69
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 9,40
Wartość jednostkowa 72,08

Wartość całkowita 72,08
11.3 KNR 404/705/11

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewozmywaki
1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,91 0,91 29,00 26,39
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12 29,00 3,48

Razem: 29,87
Koszty bezpośrednie 29,87

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 19,42
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 7,39
Wartość jednostkowa 56,68

Wartość całkowita 56,68
11.4 KNR 402/131/3

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), bez korkowania podejścia, Fi·15-20·mm
łazienka 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,07 0,07 29,00 2,03
Materiały inne (Robocizna) % 10 0,20

Razem: 2,03 0,20
Koszty bezpośrednie 2,23

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,32
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,50
Wartość jednostkowa 4,05

Wartość całkowita 4,05
11.5 KNR 404/701/4

Demontaż przewodów wodociągowych z rur, stalowych ocynkowanych, Fi·do 25 mm
łazienka 2 = 2,0

2,0
~2,00 m

Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16 29,00 4,64
Razem: 4,64

Koszty bezpośrednie 4,64
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,02

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,15
Wartość jednostkowa 8,81

Wartość całkowita 17,62
11.6 KNR 401/336/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły
łazienka, kuchnia 2,00 = 2,0

2,0
~2,00 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
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Robotnicy grupa I r-g 0,47 0,47 29,00 13,63
Razem: 18,56

Koszty bezpośrednie 18,56
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 12,06

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,59
Wartość jednostkowa 35,21

Wartość całkowita 70,42
11.7 KNR 401/326/1 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
łazienka, kuchnia 2,00 = 2,0

2,0
~2,00 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
Murarze grupa II r-g 0,34 0,34 29,00 9,86
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06 29,00 1,74
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm
klasa 150 szt 4 4 2,00 8,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 0,39 0,39 0,60 0,23
Piasek do zapraw m3 0,002 0,002 65,00 0,13
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,22 0,65 0,14
Woda m3 0,001 0,001 6,00 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,13
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,01 8,75 0,09
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03 20,00 0,60

Razem: 16,53 8,64 0,69
Koszty bezpośrednie 25,86

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 11,19
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,26
Wartość jednostkowa 41,31

Wartość całkowita 82,62
11.8 KNR 401/339/1

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły
łazienka, kuchnia 3*0,50+1,00 = 2,5

2,5
~2,50 m

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08 29,00 2,32
Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04 29,00 30,16

Razem: 32,48
Koszty bezpośrednie 32,48

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 21,11
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 8,04
Wartość jednostkowa 61,63

Wartość całkowita 154,08
11.9 KNR 401/326/3 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły
łazienka, kuchnia 3*0,50+1,00 = 2,5

2,5
~2,50 m

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08 29,00 2,32
Murarze grupa II r-g 0,39 0,39 29,00 11,31
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06 29,00 1,74
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 5 5 2,00 10,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 0,8 0,8 0,60 0,48
Piasek do zapraw m3 0,004 0,004 65,00 0,26
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,43 0,43 0,65 0,28
Woda m3 0,001 0,001 6,00 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,17
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,01 0,01 8,75 0,09
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03 20,00 0,60

Razem: 15,37 11,20 0,69
Koszty bezpośrednie 27,26

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 10,44
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,98
Wartość jednostkowa 41,68

Wartość całkowita 104,20
11.10 KNR 401/705/1 (2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm
kuchnia, łazienka 2,00+2,50 = 4,5

4,5
~4,50 m
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Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12 29,00 3,48
Robotnicy grupa II r-g 0,03 0,03 29,00 0,87
Tynkarze grupa III r-g 0,21 0,21 29,00 6,09
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0008 0,0008 600,00 0,48
Piasek do zapraw m3 0,004 0,004 65,00 0,26
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 1 0,65 0,65
Woda m3 0,001 0,001 6,00 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,01 8,75 0,09
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01 20,00 0,20

Razem: 10,44 1,42 0,29
Koszty bezpośrednie 12,15

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 6,97
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,66
Wartość jednostkowa 21,78

Wartość całkowita 98,01
11.11 KNR 404/1101/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km)
ciągnikiem kołowym z przyczepą
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(2,00+2,50)*0,06*0,12 = 0,0324
0,0324
~0,03 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,32 1,2606 29,00 36,56
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
(1) m-g 0,52 0,52 85,00 44,20
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,52 0,52 12,00 6,24

Razem: 36,56 50,44
Koszty bezpośrednie 87,00

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 56,55
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 21,53
Wartość jednostkowa 165,08

Wartość całkowita 4,95
11.12 KNR 404/1101/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(2,00+2,50)*0,06*0,12*5 = 0,162
0,162
~0,16 m3

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
(1) m-g 0,065 0,065 85,00 5,53
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,065 0,065 12,00 0,78

Razem: 6,31
Koszty bezpośrednie 6,31

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 4,10
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,56
Wartość jednostkowa 11,97

Wartość całkowita 1,92
11.13 KNNR 4/207/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm
łazienka 1,00 = 1,0

1,0
~1,00 m

Robotnicy r-g 0,296 0,296 29,00 8,58
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,86 0,86 38,00 32,68
Kształtki PVC kanalizacji 
wewnętrznej 110 mm szt 0,99 0,99 16,70 16,53
Rury PVC przepustowe 110·mm m 0,15 0,15 12,00 1,80
Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 0,8 0,8 5,00 4,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,83

Razem: 8,58 55,84
Koszty bezpośrednie 64,42

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,58
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,12
Wartość jednostkowa 72,12

Wartość całkowita 72,12
11.14 KNNR 4/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm
łazienka 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 1,28 1,28 29,00 37,12



REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 11518)

strona nr:  38

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

Kształtki PVC kanalizacji 
wewnętrznej 110 mm szt 3 3 16,70 50,10
Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 1 1 5,00 5,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,83

Razem: 37,12 55,93
Koszty bezpośrednie 93,05

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 24,13
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 9,19
Wartość jednostkowa 126,37

Wartość całkowita 126,37
11.15 KNNR 4/207/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi·40-50·mm
2,00+2*2,00+4*0,50 = 8,0

8,0
~8,00 m

Robotnicy r-g 0,197 0,197 29,00 5,71
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 50/1,8 mm m 0,96 0,96 20,00 19,20
Kształtki PVC kanalizacji 
wewnętrznej 50 mm szt 1,16 1,16 7,42 8,61
Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,16 0,16 9,00 1,44
Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 1 3,25 3,25
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,49

Razem: 5,71 32,99
Koszty bezpośrednie 38,70

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,71
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,41
Wartość jednostkowa 43,82

Wartość całkowita 350,56
11.16 KNNR 4/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·40-50·mm
łazienka 3 = 3,0
kuchnia 1 = 1,0

4,0
~4,00 szt

Robotnicy r-g 0,56 0,56 29,00 16,24
Kształtki PVC kanalizacji 
wewnętrznej 50 mm szt 3 3 7,42 22,26
Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 1 3,25 3,25
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,38

Razem: 16,24 25,89
Koszty bezpośrednie 42,13

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 10,56
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,02
Wartość jednostkowa 56,71

Wartość całkowita 226,84
11.17 KNNR 4/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - analogia - rury PEX Fi_zew 16.mm
łazienka 2*(2,00+2,00+2,00+1,00+4*0,50) = 18,0
kuchnia 2*(2,00+1,50) = 7,0

25,0
~25,00 m

Robotnicy r-g 0,287 0,287 29,00 8,32
Rura PEX Fi·16·mm m 1,1 1,1 7,50 8,25
Kształtki PEX do zgrzewania 
elektrooporowego 16·mm szt 0,58 0,58 10,00 5,80
Uchwyty do rur PVC 16·mm szt 1,43 1,43 2,50 3,58
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,26

Razem: 8,32 17,89
Koszty bezpośrednie 26,21

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,41
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,06
Wartość jednostkowa 33,68

Wartość całkowita 842,00
11.18 KNNR 5/102/6

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż 
betonowe, do Fi 23·mm
łazienka 2*(2,00+2,00+2,00+1,00+4*0,50) = 18,0
kuchnia 2*(2,00+1,50) = 7,0

25,0
~25,00 m

Robotnicy r-g 0,0714 0,0714 29,00 2,07
Rura elektroinstalacyjna PVC 
karbowana RVKLn 23·mm m 1,04 1,04 2,50 2,60
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Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,07
Razem: 2,07 2,67

Koszty bezpośrednie 4,74
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,35

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,51
Wartość jednostkowa 6,60

Wartość całkowita 165,00
11.19 KNNR 4/127/2

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w 
budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm
łazienka 2*(2,00+2,00+2,00+1,00+4*0,50) = 18,0
kuchnia 2*(2,00+1,50) = 7,0

25,0
~25,00 m

Robotnicy r-g 0,0861 0,0861 29,00 2,50
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem: 2,50
Koszty bezpośrednie 2,50

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,63
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,62
Wartość jednostkowa 4,75

Wartość całkowita 118,75
11.20 KNNR 4/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·15·mm
2 = 2,0

2,0
~2,00 szt

Robotnicy r-g 0,28 0,28 29,00 8,12
Zawór wodny przelotowy kulowy 
mosiężny gwintowany Fi·15·mm szt 1 1 12,00 12,00
Kształtki PE do połączeń 
mechanicznych gwintowane, Fi·20·mm szt 2 2 10,00 20,00
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,16

Razem: 8,12 32,16
Koszty bezpośrednie 40,28

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,28
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,01
Wartość jednostkowa 47,57

Wartość całkowita 95,14
11.21 KNNR 4/116/1 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm
prysznic+umywalka+ubikacja+zlew+ 
pralka

 
1*2+1*2+1+1*2+1 = 8,0

8,0
~8,00 szt

Robotnicy r-g 0,29 0,29 29,00 8,41
Kształtki PE do połączeń 
mechanicznych 20·mm szt 3 3 10,00 30,00
Kształtki PE do połączeń 
mechanicznych gwintowane, Fi·20·mm szt 1 1 10,00 10,00
Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1 1,61
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,60

Razem: 8,41 40,60
Koszty bezpośrednie 49,01

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,47
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,08
Wartość jednostkowa 56,56

Wartość całkowita 452,48
11.22 KNNR 4/135/1

Zawór czerpalny Dn·15·mm, ubikacja
ubikacja 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
Zawór wodny czerpalny mosiężny 
chromowany M1 15 mm szt 1 1 18,00 18,00
Złącza elastyczne metalowe fi 18 
mm szt 1 1 15,00 15,00
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,17

Razem: 4,93 33,17
Koszty bezpośrednie 38,10

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,20
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,22
Wartość jednostkowa 42,52

Wartość całkowita 42,52
11.23 KNNR 4/135/1

Zawór czerpalny Dn·15·mm, pralka



REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 11518)

strona nr:  40

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

pralka 1 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Robotnicy r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
Zawór wodny czerpalny mosiężny 
chromowany M1 15 mm szt 1 1 18,00 18,00
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,09

Razem: 4,93 18,09
Koszty bezpośrednie 23,02

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,20
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,22
Wartość jednostkowa 27,44

Wartość całkowita 27,44
11.24 KNNR 4/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
1 = 1,0

1,0
~1,00 kpl

Robotnicy r-g 3,66 3,66 29,00 106,14
Urządzenie sanitarne porcelanowe 
"Kompakt" szt 1 1 490,00 490,00
Sedes z tworzywa sztucznego do 
misek ustępowych "Kompakt" kpl 1 1 160,00 160,00
Materiały inne (Materiały) % 1 6,50

Razem: 106,14 656,50
Koszty bezpośrednie 762,64

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 68,99
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 26,27
Wartość jednostkowa 857,90

Wartość całkowita 857,90
11.25 KNNR 4/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm - analogia - wpust do pralki
1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,52 0,52 29,00 15,08
Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm szt 1 1 22,00 22,00
Materiały inne (Materiały) % 1 0,22

Razem: 15,08 22,22
Koszty bezpośrednie 37,30

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 9,80
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,73
Wartość jednostkowa 50,83

Wartość całkowita 50,83
11.26 KNNR 4/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm
1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,88 0,88 29,00 25,52
Bateria natryskowa mosiężna 
chromowana standardowa z 
natryskiem przesuwnym, Fi·15·mm 
M1316 szt 1 1 300,00 300,00
Materiały inne (Materiały) % 0,5 1,50

Razem: 25,52 301,50
Koszty bezpośrednie 327,02

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 16,59
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 6,32
Wartość jednostkowa 349,93

Wartość całkowita 349,93
11.27 KNNR 4/232/2 (3)

Brodzik natryskowy z kabiną - brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 800x800 mm z kabiną 
czetościenną

1,00 = 1,0
1,0

~1,00 kpl
Robotnicy r-g 0,98 0,98 29,00 28,42
Brodzik natryskowy z tworzywa 
sztucznego 800x800 mm prostokątny 
z kabiną czterościenną, szt 1 1 1 500,00 1 500,00
Spust do brodzików natryskowych szt 1 1 30,00 30,00
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Materiały inne (Materiały) % 1 15,30
Razem: 28,42 1 545,30

Koszty bezpośrednie 1 573,72
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 18,47

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 7,03
Wartość jednostkowa 1 599,22

Wartość całkowita 1 599,22
11.28 KNR 215/121/1

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 80·dm3 - analogia - montaż bojlera V=80 l w 
izolacji termicznej, kompletny, elektryczny, grzałka 1,5 kW

1 = 1,0
1,0

~1,00 kpl
Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych III r-g 3,01 3,01 29,00 87,29
Robotnicy grupa I r-g 1,2 1,2 29,00 34,80
Zawory kulowe przelotowe, mosiężne
do wody, Fi·20·mm szt 1 1 20,00 20,00
Zawór zwrotny przelotowy c.o. 
M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 1 1 18,00 18,00
Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe szt 1 1 65,00 65,00
Bojler do podgrzewania wody, 
pojemność 80 dm3 w izolacji 
termicznej, kompletny, 
elektryczny, grzałka 1,5kW szt 1 1 700,00 700,00
Konstrukcja wsporcza kg 20 20 18,00 360,00
Materiały inne (Materiały) % 0,9 10,47
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,1 0,1 110,00 11,00

Razem: 122,09 1 173,47 11,00
Koszty bezpośrednie 1 306,56

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 86,51
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 32,94
Wartość jednostkowa 1 426,01

Wartość całkowita 1 426,01
11.29 KNNR 4/137/2

Bateria umywalkowa, stojąca, Dn·15·mm
łazienka 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,96 0,96 29,00 27,84
Bateria umywalkowa i 
zlewozmywakowa stojąca mosiężna 
chromowana standardowa M1307 15 szt 1 1 300,00 300,00
Materiały inne (Materiały) % 0,5 1,50

Razem: 27,84 301,50
Koszty bezpośrednie 329,34

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 18,10
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 6,89
Wartość jednostkowa 354,33

Wartość całkowita 354,33
11.30 Nr: STWiORB - Roboty monta§owe w zakresie budowy instalacji wod-kan.

KNRW 215/132/1
Zawory kątowe do baterii stojącej o śr. nominalnej 15 mm
łazienka 2*1 = 2,0

2,0
~2,00 szt.

robocizna 0 r-g 0,277 0,277 29,00 8,03
Zawory kątowe do baterii stojącej 
o śr. nominalnej 15 mm 0 szt. 1 1 10,00 10,00
Złącza elastyczne metalowe fi 18 
mm szt 1 1 15,00 15,00
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,13
Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0 m-g 0,003 0,003 110,00 0,33

Razem: 8,03 25,13 0,33
Koszty bezpośrednie 33,49

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,43
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,07
Wartość jednostkowa 40,99

Wartość całkowita 81,98
11.31 KNNR 4/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
łazienka 1,00 = 1,0

1,0
~1,00 kpl

Robotnicy r-g 1,98 1,98 29,00 57,42
Umywalki porcelanowe szt 1 1 250,00 250,00
Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 1 15,00 15,00
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Syfony umywalkowe z tworzywa 
sztucznego szt 1 1 25,00 25,00
Materiały inne (Materiały) % 1 2,90

Razem: 57,42 292,90
Koszty bezpośrednie 350,32

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 37,32
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 14,21
Wartość jednostkowa 401,85

Wartość całkowita 401,85
11.32 KNNR 4/137/1

Bateria zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,71 0,71 29,00 20,59
Bateria zlewozmywakowa ścienna, 
mosiężna Fi·15·mm, chromowana szt 1 1 300,00 300,00
Materiały inne (Materiały) % 0,5 1,50

Razem: 20,59 301,50
Koszty bezpośrednie 322,09

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 13,38
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5,10
Wartość jednostkowa 340,57

Wartość całkowita 340,57
11.33 KNR 215/220/5 (2)

Zlewozmywak na szafce, stalowy
kuchnia 1,00 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,57 0,57 29,00 16,53
Robotnicy grupa I r-g 0,76 0,76 29,00 22,04
Zlewozmywak blaszany emaliowany 
2-komorowy 800x600x165 gatunek I szt 1 1 250,00 250,00
Szafki kuchenne pod zlewozmywak szt 1 1 200,00 200,00
Sznur konopny surowy kg 0,05 0,05 27,00 1,35
Cement murarski 15 t 0,00006 0,00006 1 000,00 0,06
Materiały inne (Materiały) % 0,2 0,90
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,25 0,25 110,00 27,50

Razem: 38,57 452,31 27,50
Koszty bezpośrednie 518,38

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 42,95
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 16,35
Wartość jednostkowa 577,68

Wartość całkowita 577,68
11.34 KNNR 4/218/3

Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi·50·mm
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,3 0,3 29,00 8,70
Syfon zlewozmywakowy podwójny z 
tworzywa sztucznego 50 mm szt 1 1 35,00 35,00
Materiały inne (Materiały) % 1 0,35

Razem: 8,70 35,35
Koszty bezpośrednie 44,05

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,66
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,15
Wartość jednostkowa 51,86

Wartość całkowita 51,86
11.35 KNRW 215/314/9

Kuchnie gazowe, połączenie złączem elastycznym, z piekarnikiem
1,00 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 1,2 1,2 29,00 34,80
Kuchnie gazowe 4-palnikowe z 
piekarnikiem szt 1 1 1 500,00 1 500,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego 
czarne szt 2 2 6,00 12,00
Szybkozłącze gazowe z przyłączem 
elastycznym szt 1 1 12,00 12,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 22,86



REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 11518)

strona nr:  43

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,22 0,22 110,00 24,20
Razem: 34,80 1 546,86 24,20

Koszty bezpośrednie 1 605,86
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 38,35

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 14,60
Wartość jednostkowa 1 658,81

Wartość całkowita 1 658,81
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem WYKONANIE I WYMIANA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 10 962,68
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12 WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
12.1 KNNR 9/304/3

Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, łączny  przekrój  żył do 
7,5·mm2
łazienka 2*(1,50+2,50) = 8,0
kuchnia 2*(4,40+4,60) = 18,0
pokój 2*(4,70+4,50) = 18,4

44,4
~44,40 m

Robotnicy r-g 0,0315 0,0315 29,00 0,91
Razem: 0,91

Koszty bezpośrednie 0,91
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 0,59

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,23
Wartość jednostkowa 1,73

Wartość całkowita 76,81
12.2 KNR 403/1001/1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła
łazienka 2*(1,50+2,50) = 8,0
kuchnia 2*(4,40+4,60) = 18,0
pokój 2*(4,70+4,50) = 18,4

44,4
~44,40 m

Elektromonter grupa II r-g 0,0798 0,0798 29,00 2,31
Razem: 2,31

Koszty bezpośrednie 2,31
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,50

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,57
Wartość jednostkowa 4,38

Wartość całkowita 194,47
12.3 KNR 403/1012/2

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm
łazienka 2*(1,50+2,50) = 8,0
kuchnia 2*(4,40+4,60) = 18,0
pokój 2*(4,70+4,50) = 18,4

44,4
~44,40 m

Elektromonter grupa II r-g 0,0525 0,0525 29,00 1,52
Razem: 1,52

Koszty bezpośrednie 1,52
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 0,99

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,38
Wartość jednostkowa 2,89

Wartość całkowita 128,32
12.4 KNR 403/1003/1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, 
rura Fi do 25·mm

2 = 2,0
2,0

~2,00 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,1491 0,1491 29,00 4,32

Razem: 4,32
Koszty bezpośrednie 4,32

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,81
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,07
Wartość jednostkowa 8,20

Wartość całkowita 16,40
12.5 KNR 403/1003/16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, 
rura Fi do 25·mm

1,00 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Elektromonter grupa II r-g 1,0469 1,0469 29,00 30,36

Razem: 30,36
Koszty bezpośrednie 30,36

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 19,73
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 7,51
Wartość jednostkowa 57,60

Wartość całkowita 57,60
12.6 KNNR 5/101/2 (2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·22
łazienka (1,50+2,50) = 4,0
kuchnia (4,40+4,60) = 9,0
pokój (4,70+4,50) = 9,2

22,2
~22,20 m

Robotnicy r-g 0,12 0,12 29,00 3,48
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Rura elektroinstalacyjna PVC 
gładka sztywna RS 22 m 1,04 1,04 2,50 2,60
Złączka kompensacyjna do rur 
elektroinstalacyjnych z tworzyw 
sztucznych ZCL22 szt 0,41 0,41 0,70 0,29
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,07

Razem: 3,48 2,96
Koszty bezpośrednie 6,44

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,26
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,86
Wartość jednostkowa 9,56

Wartość całkowita 212,23
12.7 KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2
łazienka 4*(1,50+2,50) = 16,0
kuchnia 4*(4,40+4,60) = 36,0
pokój 4*(4,70+4,50) = 36,8

88,8
~88,80 m

Robotnicy r-g 0,0352 0,0352 29,00 1,02
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1,04 1,04 6,00 6,24
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,16

Razem: 1,02 6,40
Koszty bezpośrednie 7,42

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 0,66
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,25
Wartość jednostkowa 8,33

Wartość całkowita 739,70
12.8 KNNR 9/401/7

Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego
łazienka 1 = 1,0
kuchnia 1 = 1,0
pokój 1 = 1,0

3,0
~3,00 szt

Robotnicy r-g 0,188 0,188 29,00 5,45
Razem: 5,45

Koszty bezpośrednie 5,45
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,54

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,35
Wartość jednostkowa 10,34

Wartość całkowita 31,02
12.9 KNNR 9/402/5

Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego
łazienka 2 = 2,0
kuchnia 2 = 2,0
pokój 2 = 2,0

6,0
~6,00 szt

Robotnicy r-g 0,173 0,173 29,00 5,02
Razem: 5,02

Koszty bezpośrednie 5,02
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,26

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,24
Wartość jednostkowa 9,52

Wartość całkowita 57,12
12.10 KNNR 9/403/7

Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi 
ponad 60·mm
łazienka 2 = 2,0
kuchnia 2 = 2,0
pokój 2 = 2,0

6,0
~6,00 szt

Robotnicy r-g 0,252 0,252 29,00 7,31
Razem: 7,31

Koszty bezpośrednie 7,31
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 4,75

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,81
Wartość jednostkowa 13,87

Wartość całkowita 83,22
12.11 KNR 508/301/20

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła
łazienka 1+2+2 = 5,0
kuchnia 2+3+2 = 7,0
pokój 1+3+2 = 6,0
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18,0
~18,00 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,0914 0,0914 29,00 2,65
Razem: 2,65

Koszty bezpośrednie 2,65
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,72

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,66
Wartość jednostkowa 5,03

Wartość całkowita 90,54
12.12 KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze
łazienka 1+2 = 3,0
kuchnia 2+3 = 5,0
pokój 1+3 = 4,0

12,0
~12,00 szt

Robotnicy r-g 0,084 0,084 29,00 2,44
Puszka odgałęźna bakelitowa 
uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 1,02 1,00 1,02
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,03

Razem: 2,44 1,05
Koszty bezpośrednie 3,49

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,59
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,60
Wartość jednostkowa 5,68

Wartość całkowita 68,16
12.13 KNNR 5/302/6 (2)

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z zaciskami skrętnymi
łazienka 2 = 2,0
kuchnia 2 = 2,0
pokój 2 = 2,0

6,0
~6,00 szt

Robotnicy r-g 0,495 0,495 29,00 14,36
Puszka z tworzywa sztucznego p/t 
okrągła uniwersalna PO-80 z 
pokrywą szt 1,02 1,02 2,00 2,04
Zaciski izolacyjne skrętne szt 5,2 5,2 0,60 3,12
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,13

Razem: 14,36 5,29
Koszty bezpośrednie 19,65

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 9,33
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,55
Wartość jednostkowa 32,53

Wartość całkowita 195,18
12.14 KNNR 5/306/2 (1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
pokój 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,158 0,158 29,00 4,58
Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 
1-biegunowy nf 501 szt 1,02 1,02 11,00 11,22
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,28

Razem: 4,58 11,50
Koszty bezpośrednie 16,08

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,98
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,13
Wartość jednostkowa 20,19

Wartość całkowita 20,19
12.15 KNNR 5/307/1 (1)

Łącznik klawiszowy 1-biegunowy 6A 250V nf.430; "Łącznik jednobiegunowy  bryzgoszczelny typu 
Aqua-Top IP54 produkcji Elso"
łazienka 1 = 1,0
kuchnia 2 = 2,0

3,0
~3,00 szt

Robotnicy r-g 0,231 0,231 29,00 6,70
Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V 
bryzgoodporny 1-biegunowy 
bryzgoszczelny jednobiegunowy typu
Aqua - Top IP54 produkcji Elso szt 1,02 1,02 13,00 13,26
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Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,33
Razem: 6,70 13,59

Koszty bezpośrednie 20,29
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 4,36

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,66
Wartość jednostkowa 26,31

Wartość całkowita 78,93
12.16 KNNR 5/308/2

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe 
pojedyncze
łazienka 0 =
kuchnia 0 =
pokój 3 = 3,0

3,0
~3,00 szt

Robotnicy r-g 0,273 0,273 29,00 7,92
Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 
10/16A, 250V PT-130 szt 1,02 1,02 10,00 10,20
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,26

Razem: 7,92 10,46
Koszty bezpośrednie 18,38

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,15
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,96
Wartość jednostkowa 25,49

Wartość całkowita 76,47
12.17 KNNR 5/308/2

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe 
pojedyncze, "gniazda 2-biegunowe bryzgoszczelny pojedyńcze p/t z uziemieniem typu Aqua - Top 
IP54 produkcji Elso 16A lub równoważne"
łazienka 2 = 2,0
kuchnia 3 = 3,0

5,0
~5,00 szt

Robotnicy r-g 0,273 0,273 29,00 7,92
Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 
10/16A, 250V, gniazdo 2-biegunowe 
hermetyczne pojedyncze p/t z 
uziemieniem typu Aqua - Top IP54 
produkcji Elso szt 1,02 1,02 15,00 15,30
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,38

Razem: 7,92 15,68
Koszty bezpośrednie 23,60

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,15
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,96
Wartość jednostkowa 30,71

Wartość całkowita 153,55
12.18 KNNR 5/502/1 (2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem szklanym kroploodprne
łazienka 1 = 1,0
kuchnia 0 =
pokój 0 =

1,0
~1,00 kpl

Robotnicy r-g 0,47 0,47 29,00 13,63
Oprawy żarowe do przykręcania 
kroploodporne z kloszem szklanym szt 1 1 65,00 65,00
Żarówki szt 1,04 1,04 5,00 5,20
Materiały inne (Materiały) % 2,5 1,76

Razem: 13,63 71,96
Koszty bezpośrednie 85,59

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 8,86
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,37
Wartość jednostkowa 97,82

Wartość całkowita 97,82
12.19 KNR 401/330/3

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły
0,40*0,30 = 0,12

0,12
~0,12 m2

Robotnicy grupa I r-g 7,93 7,93 29,00 229,97
Razem: 229,97

Koszty bezpośrednie 229,97
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 149,48

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 56,92
Wartość jednostkowa 436,37

Wartość całkowita 52,36
12.20 KNNR 5/1201/3

Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M·6, ściana lub strop
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4 = 4,0
4,0

~4,00 szt
Robotnicy r-g 0,0548 0,0548 29,00 1,59
Kołki kotwiące systemu U, M6 szt 1 1 0,30 0,30
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,01

Razem: 1,59 0,31
Koszty bezpośrednie 1,90

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,03
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,39
Wartość jednostkowa 3,32

Wartość całkowita 13,28
12.21 KNNR 5/405/1

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 
kg; "rozdzielnia wnękowa, jednorzędowa, RW-1x12 z drzwiczkami"

1 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Robotnicy r-g 1,81 1,81 29,00 52,49
Rozdzielnia wnękowa, jednorzędowa 
typu RW-1x12 z drzwiczkami 
stalowymi szt 1 1 180,00 180,00

Razem: 52,49 180,00
Koszty bezpośrednie 232,49

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 34,12
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 12,99
Wartość jednostkowa 279,60

Wartość całkowita 279,60
12.22 KNNR 5/407/1

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy; "wyłącznik instalacyjny, 
tablicowym, modułowy małogabarytowy typu S301 B10A"

5 = 5,0
5,0

~5,00 szt
Robotnicy r-g 0,18 0,18 29,00 5,22
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 
S191 B·10A szt 1 1 23,00 23,00

Razem: 5,22 23,00
Koszty bezpośrednie 28,22

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 3,39
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,29
Wartość jednostkowa 32,90

Wartość całkowita 164,50
12.23 KNNR 5/407/3 (2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowo - różnicowy, 2-biegunowy, 
CKN6-16/1N/B/003 16/0,03A

2 = 2,0
2,0

~2,00 szt
Robotnicy r-g 0,22 0,22 29,00 6,38
Wyłącznik nadpądowo - różnicowy, 
2-biegunowy CKN6-16/1N/B/003 
16/0,03A szt 1 1 150,00 150,00

Razem: 6,38 150,00
Koszty bezpośrednie 156,38

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 4,15
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,58
Wartość jednostkowa 162,11

Wartość całkowita 324,22
12.24 KNNR 5/410/2

Wentylator ścienny łazienkowy Decor
łazienka 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,34 0,34 29,00 9,86
Wentylator ścienny łazienkowy 
Decor 100 szt 1 1 50,00 50,00

Razem: 9,86 50,00
Koszty bezpośrednie 59,86

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 6,41
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,44
Wartość jednostkowa 68,71

Wartość całkowita 68,71
12.25 KNNR 5/410/2

Wentylator ścienny kuchenny Decor
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt
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Robotnicy r-g 0,34 0,34 29,00 9,86
Wentylator ścienny kuchenny Decor 
100 kpl 1 1 50,00 50,00

Razem: 9,86 50,00
Koszty bezpośrednie 59,86

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 6,41
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,44
Wartość jednostkowa 68,71

Wartość całkowita 68,71
12.26 KNNR 5/1203/1

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5·mm2; "podłączenie 
przewodów w skrzynce"

8*2 = 16,0
16,0

~16,00 szt
Robotnicy r-g 0,0158 0,0158 29,00 0,46
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem: 0,46
Koszty bezpośrednie 0,46

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 0,30
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,11
Wartość jednostkowa 0,87

Wartość całkowita 13,92
12.27 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
3 = 3,0

3,0
~3,00 pomiar

Robotnicy r-g 1,3 1,3 29,00 37,70
Razem: 37,70

Koszty bezpośrednie 37,70
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 24,51

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 9,33
Wartość jednostkowa 71,54

Wartość całkowita 214,62
12.28 KNNR 5/1303/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
3 = 3,0

3,0
~3,00 pomiar

Robotnicy r-g 0,63 0,63 29,00 18,27
Razem: 18,27

Koszty bezpośrednie 18,27
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 11,88

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,52
Wartość jednostkowa 34,67

Wartość całkowita 104,01
12.29 KNNR 5/1304/5

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność
zerowania, pomiar pierwszy

1 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5 29,00 14,50

Razem: 14,50
Koszty bezpośrednie 14,50

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 9,43
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,59
Wartość jednostkowa 27,52

Wartość całkowita 27,52
12.30 KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
pierwsza

2 = 2,0
2,0

~2,00 próba
Robotnicy r-g 0,33 0,33 29,00 9,57

Razem: 9,57
Koszty bezpośrednie 9,57

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 6,22
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,37
Wartość jednostkowa 18,16

Wartość całkowita 36,32
12.31 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie dodatkowego uziemnienia z pomiarami oraz nowego przyłącza elektrycznego do mieszkania
1 = 1,0

1,0
~1,00 kpl
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Razem pozycja (z narzutami) 1 1 1 500,00
Wartość jednostkowa 1 500,00

Wartość całkowita 1 500,00
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 5 245,50
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13 GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
13.1 Kalkulacja indywidualna

Montaż grzejnika elektrycznego do pokoju 2000W z dwustopniową regulacją mocy 1000 i 2000W oraz 
stopniowaną regulacją temperatury
pokój 2 = 2,0

2,0
~2,00 kpl

Razem pozycja (z narzutami) 1 1 1 200,00
Wartość jednostkowa 1 200,00

Wartość całkowita 2 400,00
13.2 Kalkulacja indywidualna

Montaż grzejnika elektrycznego do kuchni 1000W z dwustopniową regulacją mocy 500 i 1000W oraz 
stopniowaną regulacją temperatury
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 kpl

Razem pozycja (z narzutami) 1 1 1 000,00
Wartość jednostkowa 1 000,00

Wartość całkowita 1 000,00
13.3 Kalkulacja indywidualna

Montaż grzejnik elektrycznego do łazienki drabinkowego z regulacją mocy i temperatury
1 = 1,0

1,0
~1,00 kpl

Razem pozycja (z narzutami) 1 1 800,00
Wartość jednostkowa 800,00

Wartość całkowita 800,00
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE 4 200,00
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14 WENTYLACJA KUCHNI I ŁAZIENKI
14.1 KNR 401/208/2

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm
łazienka 1 = 1,0
kuchnia 1 = 1,0

2,0
~2,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,72 0,72 29,00 20,88
Razem: 20,88

Koszty bezpośrednie 20,88
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 13,57

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5,17
Wartość jednostkowa 39,62

Wartość całkowita 79,24
14.2 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, - analogia - obsadzenie nawietrzaka 
podookiennego
pokój 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
Murarze grupa II r-g 0,47 0,47 29,00 13,63
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04 29,00 1,16
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 2 2,00 4,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 2,07 2,07 0,60 1,24
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005 65,00 0,33
Woda m3 0,002 0,002 6,00 0,01
Nawietrzak ścienny szt 1 1 155,00 155,00
Piana GUMFOAM-WINTER pistoletowa 
750ml szt 0,3 0,3 45,00 13,50
Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,61

Razem: 19,72 176,69
Koszty bezpośrednie 196,41

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 12,82
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,88
Wartość jednostkowa 214,11

Wartość całkowita 214,11
14.3 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, - analogia - obsadzenie rury wywiewnej w 
łazience

1,00 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
Murarze grupa II r-g 0,47 0,47 29,00 13,63
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04 29,00 1,16
Kratka wentylacyjna PVC 14x14 cm szt 1 1 12,00 12,00
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 2 2,00 4,00
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 2,07 2,07 0,60 1,24
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005 65,00 0,33
Woda m3 0,002 0,002 6,00 0,01
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 110/2,2 mm m 4 4 38,00 152,00
Trójnik kan PCV F-110/110/90 szt 1,01 1,01 20,00 20,20
Wywiewka - daszek F-110 z siatką szt 1,01 1,01 28,00 28,28
Piana GUMFOAM-WINTER pistoletowa 
750ml szt 0,3 0,3 45,00 13,50
Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,47

Razem: 19,72 235,03
Koszty bezpośrednie 254,75

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 12,82
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,88
Wartość jednostkowa 272,45

Wartość całkowita 272,45
14.4 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, - analogia - obsadzenie rury wywiewnej w 
kuchni

1,00 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17 29,00 4,93
Murarze grupa II r-g 0,47 0,47 29,00 13,63
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04 29,00 1,16
Kratka wentylacyjna PVC 14x14 cm szt 1 1 12,00 12,00
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 2 2,00 4,00
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Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 2,07 2,07 0,60 1,24
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005 65,00 0,33
Woda m3 0,002 0,002 6,00 0,01
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 110/2,2 mm m 1 1 38,00 38,00
Trójnik kan PCV F-110/110/90 szt 1,01 1,01 20,00 20,20
Wywiewka - daszek F-110 z siatką szt 1,01 1,01 28,00 28,28
Piana GUMFOAM-WINTER pistoletowa 
750ml szt 0,3 0,3 45,00 13,50
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,76

Razem: 19,72 119,32
Koszty bezpośrednie 139,04

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 12,82
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,88
Wartość jednostkowa 156,74

Wartość całkowita 156,74
14.5 KNR 401/711/4

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 1·m2 (w 1 miejscu)

0,50*0,50*2*2 = 1,0
1,0

~1,00 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,66 0,66 29,00 19,14
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09 29,00 2,61
Tynkarze grupa III r-g 0,96 0,96 29,00 27,84
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,01 0,01 600,00 6,00
Piasek do zapraw m3 0,0364 0,0364 65,00 2,37
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0018 0,0018 450,00 0,81
Woda m3 0,0103 0,0103 6,00 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,14
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,04 0,04 8,75 0,35
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05 20,00 1,00

Razem: 49,59 9,38 1,35
Koszty bezpośrednie 60,32

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 33,11
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 12,61
Wartość jednostkowa 106,04

Wartość całkowita 106,04
14.6 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
0,40*0,20*0,20*2 = 0,032

0,032
~0,03 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86 29,00 24,94
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,5 150,00 75,00

Razem: 24,94 75,00
Koszty bezpośrednie 99,94

Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 64,96
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 24,74
Wartość jednostkowa 189,64

Wartość całkowita 5,69
14.7 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
0,40*0,20*0,20*2 = 0,032

0,032
~0,03 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02 150,00 3,00
Razem: 3,00

Koszty bezpośrednie 3,00
Koszty pośrednie Kp= 65.00%(R+S) 1,95

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,74
Wartość jednostkowa 5,69

Wartość całkowita 0,17
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem WENTYLACJA KUCHNI I ŁAZIENKI 834,44
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 103 451,09
Wartość kosztorysu netto: 103 451,09

VAT 8,00% 8 276,09
Wartość kosztorysu brutto: 111 727,18
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Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 65.00%(R+S)
Zysk 15.00%(R+S+Kp)
VAT 8,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% wartości
kosztorysu

1 REMONT ELEMENTÓW DREWANIANYCH PODŁOGI W KUCHNI 18 758,63 18,13
2 REMONT ELEMENTÓW DREWNIANYCH PODŁOGI W POKOJU 18 634,64 18,01
3 WYKONANIE WENTYLACJI PUSTKI POD PODŁOGAMI 1 227,04 1,19
4 NAPRAWA TYNKÓW 8 195,48 7,92
5 ŚCIANKI DZIAŁOWE 3 081,84 2,98
6 ROBOTY MALARSKIE 7 831,74 7,57
7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 5 170,94 5,00
8 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 6 848,28 6,62
9 PODŁOGI 8 101,91 7,83
10 WYKONANIE WYKŁADZINY ŚCIAN 4 357,97 4,21
11 WYKONANIE I WYMIANA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 10 962,68 10,60
12 WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 5 245,50 5,07
13 GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE 4 200,00 4,06
14 WENTYLACJA KUCHNI I ŁAZIENKI 834,44 0,81
Suma elementów kosztorysu 103 451,09 100,00

Wartość kosztorysu netto: 103 451,09
VAT 8,00%: 8 276,09

Wartość kosztorysu brutto: 111 727,18


