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Przedmiar

REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY ENERGETYCZNEJ 3/3 W KOLE

Data: 2022-10-17
Budowa: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY ENERGETYCZNEJ 3/3 W KOLE

Kody CPV: 45211000-9   Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 
jednorodzinnych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY ENERGETYCZNEJ 3/3 W KOLE
Zamawiający: GMINA MIEJSKA KOŁO

ul. STARY RYNEK 1
62-600 KOŁO

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek , 62-600 Koło
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Opis

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45211000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO.
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE.
NAZWA INWESTYCJI: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY ENERGETYCZNEJ 3/3 W KOLE.
ADRES INWESTYCJI: LOKAL KOMUNALNY PRZY ULICY ENERGETYCZNEJ 3/3 W KOLE.
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOŁO
ADRES INWESTORA: , UL. STARY RYNEK 1, 62-600 KOŁO
BRANŻA: BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Julian Ostrowski.
DATA OPRACOWANIA: 17.10.2023
Dokument został opracowany przy pomocy programu: Zuzia
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)
2. Kosztorys opracowano na podstawie rynkowych cen jednostkowych robót budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu oraz kalkulacji
szczegółowej dla pozycji kosztorysowej.
4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robót zostało ujęte w przedmiarze robót.
5. Dokładny opis sposobu wykonania i odbioru robót przedstawiono w szczegółowej specyfikacji
technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1 WYMIANA PODŁÓG
1.1 KNR 404/504/7

Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek
pokój 1 3,15*4,10 = 12,915
pokój 2 4,30*4,10 = 17,63

30,545
~30,55 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,18
1.2 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80 = 0,72
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695
pokój 3 2,10*2,60 = 5,46

24,205
~24,21 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
1.3 KNR 404/301/2

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm
łazienka (2,00*2,10-1,05*0,60)*0,03 = 0,1071
WC (0,90*0,80)*0,03 = 0,0216
taras 2,00*1,50*0,05 = 0,15

0,2787
~0,28 m3

Robotnicy grupa I r-g 6,22 6,22
1.4 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km
pokój 1 3,15*4,10*0,02 = 0,2583
pokój 2 4,30*4,10*0,02 = 0,3526
kuchnia 2,60*2,60*0,03 = 0,2028
łazienka (2,00*2,10-1,05*0,60)*0,06 = 0,2142
WC 0,90*0,80*0,06 = 0,0432
hall (2,55*2,40+1,05*1,50)*0,03 = 0,23085
pokój 3 2,10*2,60*0,03 = 0,1638
taras 2,00*1,50*0,05 = 0,15

1,61575
~1,62 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,325 0,325
1.5 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
pokój 1 3,15*4,10*0,02*4 = 1,0332
pokój 2 4,30*4,10*0,02*4 = 1,4104
kuchnia 2,60*2,60*0,03*4 = 0,8112
łazienka (2,00*2,10-1,05*0,60)*0,06*4 = 0,8568
WC 0,90*0,80*0,06*4 = 0,1728
hall (2,55*2,40+1,05*1,50)*0,03*4 = 0,9234
pokój 3 2,10*2,60*0,03*4 = 0,6552
taras 2,00*1,50*0,05*4 = 0,6

6,463
~6,46 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
1.6 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko
pokój 1 3,15*4,10*0 =
pokój 2 4,30*4,10*0 =
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80 = 0,72
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695
pokój 3 2,10*2,60*0 =
taras 2,00*1,50*2 = 6,0

24,745
~24,75 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0003 0,0003
Drewno opałowe kg 0,12 0,12
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
Wyciąg m-g 0,0313 0,0313
1.7 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
pokój 1 3,15*4,10*0 =
pokój 2 4,30*4,10*0 =
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80 = 0,72
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695
pokój 3 2,10*2,60*0 =
taras 2,00*1,50 = 3,0

21,745
~21,75 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,068
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,006
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,0017
Wyciąg m-g 0,0011 0,0011
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2 NAPRAWA TYNKÓW
2.1 KNR 404/406/3

Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych - analogia - sufity - z płyt g-k
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80*0 =
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695

18,025
~18,03 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
2.2 KNRW 401/440/3

Rozebranie elementów stropów drewnianych, ślepych pułapów - analogia - sufity - ruszty pod płyty 
g-k
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80*0 =
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695

18,025
~18,03 m2

Robotnicy r-g 0,16 0,16
2.3 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym - elementy g-k

18,03*0,02+18,03*0,05 = 1,2621
1,2621
~1,26 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474
2.4 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

(18,03*0,02+18,03*0,05)*4 = 5,0484
5,0484
~5,05 m3

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
2.5 KNRW 401/701/2

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5·m2, tynki cementowo-wapienne - 
analogia - rozebranie wykadziny z płytek
kuchnia ((2*2,60+2*2,60)*2,50-0,80*2,00)*0 =
łazienka (2*2,00+2*2,10)*2,50-0,80*2,00 = 18,9
WC ((2*0,90+2*0,80)*2,50-0,80*2,00)*0 =

18,9
~18,90 m2

Robotnicy r-g 0,41 0,41
2.6 KNR 401/426/4

Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spilśnione - z płyt g-k
pokój 1 (3,15+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 26,775
pokój 2 (4,30+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 29,65
pokój 3 (2*2,10+2,60)*2,50-0,80*2,00 = 15,4
kuchnia (2*2,60+2*2,60)*2,50-0,80*2,00 = 24,4
łazienka (2*2,00+2*2,10)*2,50-0,80*2,00 = 18,9
WC ((2*0,90+2*0,80)*2,50-0,80*2,00)*0 =
hall (2*2,55+2*2,40+2*1,05+2*1,50)*2,50- 

3*0,80*2,00 = 32,7
147,825
~147,83 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
2.7 KNR 401/701/1

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy wapiennej
pokój 1 (2*3,15+2*4,10)*0,50 = 7,25
pokój 2 (2*4,30+2*4,10)*0,50 = 8,4
pokój 3 (2*2,10+2,60)*0,50 = 3,4
kuchnia (2*2,60+2*2,60)*0,50 = 5,2
łazienka (2*2,00+2*2,10)*2,50-0,80*2,00 = 18,9
WC (2*0,90+2*0,80)*2,50-0,80*2,00 = 6,9
hall (2*2,55+2*2,40+2*1,05+2*1,50)*0,50 = 7,5

57,55
~57,55 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27
2.8 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

18,90*0,04+147,83*0,02+57,55*0,04 = 6,0146
6,0146
~6,01 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474
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2.9 KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

6,01*4 = 24,04
24,04

~24,04 m3
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
2.10 KNR 401/703/1

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry
kuchnia, łazienka 2,00 = 2,0
pokój 2,00 = 2,0

4,0
~4,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Tynkarze grupa II r-g 0,18 0,18
Drut stalowy okrągły miękki 
Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1 0,1
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 0,2
Siatka cięto-ciągniona z blachy 
stalowej grubości 2·mm 20x62mm m2 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.11 KNR 401/704/1

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym
kuchnia, łazienka 2,00 = 2,0
pokój 2,00 = 2,0

4,0
~4,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21
Tynkarze grupa II r-g 0,07 0,07
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,001 0,001
Woda m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.12 KNRW 401/716/2 (2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobetony) na ścianach płaskich, pomieszczenie ponad 5·m2
pokój 1 (2*3,15+2*4,10)*0,50 = 7,25
pokój 2 (2*4,30+2*4,10)*0,50 = 8,4
pokój 3 (2*2,10+2,60)*0,50 = 3,4
kuchnia (2*2,60+2*2,60)*0,50 = 5,2
łazienka (2*2,00+2*2,10)*2,50-0,80*2,00 = 18,9
WC (2*0,90+2*0,80)*2,50-0,80*2,00 = 6,9
hall (2*2,55+2*2,40+2*1,05+2*1,50)*0,50 = 7,5

57,55
~57,55 m2

Robotnicy r-g 0,69 0,69
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,0052
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,6
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266
Woda przemysłowa m3 0,0067 0,0067
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,04 0,04
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150·dm3 m-g 0,04 0,04
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3 ŚCIANKI DZIAŁOWE
3.1 KNR 401/427/5

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
pokój 3 1,00*2,50 = 2,5
łazienka 0,95*2,50 = 2,375

4,875
~4,88 m2

Cieśle grupa II r-g 0,19 0,19
Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,2
3.2 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

4,88*0,10 = 0,488
0,488
~0,49 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474
3.3 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

4,88*0,10*4 = 1,952
1,952
~1,95 m3

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
3.4 ORGB 202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
pokój 3 2,30*2,50-0,80*2,00 = 4,15
łazienka 0,95*2,50 = 2,375

6,525
~6,53 m2

Montażyści grupa III r-g 1,51 1,51
Montażyści grupa II r-g 1,01 1,01
Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 
12.5·mm m2 2,06 2,06
Kształtownik stalowy profil 
U-100x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71
Kształtownik stalowy profil 
C-100x50x0,6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 1,84 1,84
Wkręty szt 24,5 24,5
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,89 0,89
Taśma spoinowa m 2,96 2,96
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 1,16
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,04 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,029 0,029
3.5 KNR 202/815/1

Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa
pokój 3 (2,30*2,50-0,80*2,00)*2 = 8,3
łazienka 0,95*0,50*2 = 0,95

9,25
~9,25 m2

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,007 0,007
Tynkarze grupa III r-g 0,4232 0,4232
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043
Woda m3 0,00105 0,00105
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0019 0,0019
Wyciąg m-g 0,0011 0,0011
3.6 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
pokój 3 (2,30*2,50-0,80*2,00)*2 = 8,3
łazienka 0,95*0,50*2 = 0,95

9,25
~9,25 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
3.7 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
pokój 3 (2,30*2,50-0,80*2,00)*2 = 8,3
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łazienka 0,95*0,50*2 = 0,95
9,25

~9,25 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
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4 ROBOTY MALARSKIE
4.1 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
pokój 1 3,15*4,10 = 12,915
pokój 2 4,30*4,10 = 17,63
pokój 3 2,10*2,60 = 5,46
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80 = 0,72
pokój 1 (2*3,15+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 34,65
pokój 2 (2*4,30+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 40,4
pokój 3 (2*2,10+2,60)*2,50-0,80*2,00 = 15,4
hall (2*2,55+2*2,40+2*1,05+2*1,50)*2,50- 

9*0,80*2,00 = 23,1
kuchnia (2*2,60+2*2,60)*2,50-0,80*2,00 = 24,4
łazienka (2*2,00+2*2,10)*2,50-0,80*2,00 = 18,9
WC (2*0,90+2*0,80)*2,50-0,80*2,00 = 6,9

218,5
~218,50 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,095 0,095
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,3
Materiały inne (Materiały) % 2
4.2 KNRW 401/713/2 (1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
biegach i spocznikach - analogia - na sufitach
pokój 1 3,15*4,10 = 12,915
pokój 2 4,30*4,10 = 17,63
pokój 3 2,10*2,60 = 5,46
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80 = 0,72

54,75
~54,75 m2

Robotnicy r-g 0,55 0,55
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,0022
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,4
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,01
4.3 KNR 202/815/1

Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - analogia - sufity
pokój 1 3,15*4,10 = 12,915
pokój 2 4,30*4,10 = 17,63
pokój 3 2,10*2,60 = 5,46
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80 = 0,72

54,75
~54,75 m2

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,007 0,007
Tynkarze grupa III r-g 0,4232 0,4232
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043
Woda m3 0,00105 0,00105
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0019 0,0019
Wyciąg m-g 0,0011 0,0011
4.4 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
pokój 1 3,15*4,10 = 12,915
pokój 2 4,30*4,10 = 17,63
pokój 3 2,10*2,60 = 5,46
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80 = 0,72

54,75
~54,75 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
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Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
4.5 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
pokój 1 3,15*4,10 = 12,915
pokój 2 4,30*4,10 = 17,63
pokój 3 2,10*2,60 = 5,46
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80 = 0,72

54,75
~54,75 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 0,119
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 0,298
Materiały inne (Materiały) % 2
4.6 KNRW 401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach
pokój 1 (2*3,15+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 34,65
pokój 2 (2*4,30+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 40,4
pokój 3 (2*2,10+2,60)*2,50-0,80*2,00 = 15,4
hall (2*2,55+2*2,40+2*1,05+2*1,50)*2,50- 

9*0,80*2,00 = 23,1
kuchnia (2*2,60+2*2,60)*2,50-0,80*2,00- 

2,60*1,50 = 20,5
łazienka (2*2,00+2*2,10-0,95)*0,50 = 3,625
WC (2*0,90+2*0,80-0,90)*0,50 = 1,25

138,925
~138,93 m2

Robotnicy r-g 0,37 0,37
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,1
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,4
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,01
4.7 KNR 202/815/1

Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - na ścianach - analogia
pokój 1 (2*3,15+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 34,65
pokój 2 (2*4,30+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 40,4
pokój 3 (2*2,10+2,60)*2,50-0,80*2,00 = 15,4
hall (2*2,55+2*2,40+2*1,05+2*1,50)*2,50- 

9*0,80*2,00 = 23,1
kuchnia (2*2,60+2*2,60)*2,50-0,80*2,00- 

2,60*1,50 = 20,5
łazienka (2*2,00+2*2,10-0,95)*0,50 = 3,625
WC (2*0,90+2*0,80-0,90)*0,50 = 1,25

138,925
~138,93 m2

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,007 0,007
Tynkarze grupa III r-g 0,4232 0,4232
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043
Woda m3 0,00105 0,00105
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0019 0,0019
Wyciąg m-g 0,0011 0,0011
4.8 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
pokój 1 (2*3,15+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 34,65
pokój 2 (2*4,30+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 40,4
pokój 3 (2*2,10+2,60)*2,50-0,80*2,00 = 15,4
hall (2*2,55+2*2,40+2*1,05+2*1,50)*2,50- 

9*0,80*2,00 = 23,1
kuchnia (2*2,60+2*2,60)*2,50-0,80*2,00- 

2,60*1,50 = 20,5
łazienka (2*2,00+2*2,10-0,95)*0,50 = 3,625
WC (2*0,90+2*0,80-0,90)*0,50 = 1,25

138,925
~138,93 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
4.9 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
pokój 1 (2*3,15+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 34,65
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pokój 2 (2*4,30+2*4,10)*2,50-0,80*2,00 = 40,4
pokój 3 (2*2,10+2,60)*2,50-0,80*2,00 = 15,4
hall (2*2,55+2*2,40+2*1,05+2*1,50)*2,50- 

9*0,80*2,00 = 23,1
kuchnia (2*2,60+2*2,60)*2,50-0,80*2,00- 

2,60*1,50 = 20,5
łazienka (2*2,00+2*2,10-0,95)*0,50 = 3,625
WC (2*0,90+2*0,80-0,90)*0,50 = 1,25

138,925
~138,93 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 0,119
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 0,286
Materiały inne (Materiały) % 2
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5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
5.1 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
pokój 1 1,50*1,50 = 2,25
pokój 2 0 =
pokój 3 1,20*1,20 = 1,44
hall 0 =
kuchnia 2,10*1,20 = 2,52
łazienka 1,20*1,20 = 1,44
WC 0 =

7,65
~7,65 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
5.2 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 19/1023/9 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach, okno z nawietrzakiem okiennym higrosterowalnym w 
ramie okiennej
pokój 1 1,50*1,50 = 2,25
pokój 2 0 =
pokój 3 1,20*1,20 = 1,44
hall 0 =
kuchnia 2,10*1,20 = 2,52
łazienka 1,20*1,20 = 1,44
WC 0 =

7,65
~7,65 m2

Monter grupa II r-g 3,52 3,52
Okna i drzwi balkonowe PVC 3-szybowe 
do 2,0 m2 m2 1 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej 
kpl. szt 6 6
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,33 0,33
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,06 0,06
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 2,35
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków 
"Ceresit·CT·29" kg 4,22 4,22
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
5.3 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku, "rozebranie parapetów zewnętrznych"
pokój 1 1,50*0,25 = 0,375
pokój 2 0 =
pokój 3 1,20*0,25 = 0,3
hall 0 =
kuchnia 2,10*0,25 = 0,525
łazienka 1,20*0,25 = 0,3
WC 0 =

1,5
~1,50 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
5.4 KNR 401/321/1

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m
pokój 1 1 = 1,0
pokój 2 0 =
pokój 3 1 = 1,0
hall 0 =
łazienka 1 = 1,0
WC 0 =

3,0
~3,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,61 1,61
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 6,9 6,9
Piasek do zapraw m3 0,018 0,018
Woda m3 0,008 0,008
Parapety zewnętrzne szerokości 25 cm 
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 
0,50 mm powlekanej powlekane powłoką 
poliestrową o długości do 1,50 m 
*0,25 szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03
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Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,09 0,09
5.5 KNR 401/321/2

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,97 1,97
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 8,63 8,63
Piasek do zapraw m3 0,022 0,022
Woda m3 0,011 0,011
Parapety zewnętrzne szerokości 25 cm 
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 
0,50 mm powlekanej powlekane powłoką 
poliestrową o długości ponad 1,50 m 
*0,25 szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,14 0,14
5.6 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych
pokój 1 1,50 = 1,5
pokój 2 0 =
pokój 3 1,20 = 1,2
hall 0 =
kuchnia 2,10 = 2,1
łazienka 1,20 = 1,2
WC 0 =

6,0
~6,00 m

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68
5.7 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 32 cm długość 1,20m
pokój 3 1 = 1,0
łazienka 1 = 1,0

2,0
~2,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o wymiarach
0,32 * 1,20 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
5.8 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 32 cm długość 1,50m
pokój 1 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o wymiarach
0,32 * 1,50 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
5.9 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 32 cm długość 1,80m
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o wymiarach
0,32 * 2,10 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
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6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
6.1 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
hall 1,50*0,25*0,25 = 0,09375

0,09375
~0,09 m3

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63
6.2 KNR 401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego
hall 1,50*0,25*0,25 = 0,09375

0,09375
~0,09 m3

Cieśle grupa II r-g 0,37 0,37
Murarze grupa III r-g 2,67 2,67
Robotnicy grupa I r-g 4,1 4,1
Bloczek z betonu komórkowego 
M500-700, 49x24x24·cm szt 34,5 34,5
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 17,95 17,95
Piasek do zapraw m3 0,093 0,093
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6 10,6
Woda m3 0,043 0,043
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150·dm3 m-g 0,13 0,13
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,9 0,9
6.3 Nr: STWiORB - Roboty Budowlano Monta§owe

KNR 202/126/5
Ułożenie nadproży prefabr.
hall 2*1,50 = 3,0

3,0
~3,00 m

Robocizna r-g 0,2 0,2
Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t'''''' m-g 0,02 0,02
6.4 KNR 401/313/1

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, przesklepienia zbrojone bednarką
hall 1,50*0,20*0,30 = 0,09

0,09
~0,09 m3

Cieśle grupa II r-g 4,18 4,18
Murarze grupa II r-g 7,05 7,05
Robotnicy grupa I r-g 7,09 7,09
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,056 0,056
Bednarka stalowa walcowana na gorąco kg 20 20
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm 
klasa 150 szt 401 401
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 108 108
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 28-45·mm m3 0,117 0,117
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,081 0,081
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68 2,68
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 4,69 4,69
Piasek do zapraw m3 0,28 0,28
Woda m3 0,115 0,115
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,46
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,26 2,26
6.5 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
hall 1,50*0,20*0,40 = 0,12

0,12
~0,12 m3

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 372 372
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 61,8 61,8
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Piasek do zapraw m3 0,322 0,322
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,5
Woda m3 0,152 0,152
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,45
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,11 2,11
6.6 KNR 401/711/1 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)
hall 2,10*(2*0,20+0,25)+2,10*(2*0,20+ 

0,25)+0,90*0,25+2*1,50*0,40 = 4,155
4,155
~4,16 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09
Tynkarze grupa III r-g 0,88 0,88
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,0052
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,6
Woda m3 0,0067 0,0067
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150·dm3 m-g 0,04 0,04
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05
6.7 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
hall 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16
6.8 Nr: STWiOR - roboty budowlane

KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - analogia - drzwi wejściowe zewnętrzne ocieplone stalowe
kompletne z dwoma zamkami
hall 1,00*2,00 = 2,0

2,0
~2,00 m2

Robotnicy r-g 3,64 3,64
Drzwi stalowe zewnętrzne wypełnione 
ociepleniem, fabrycznie wykończone 
1-skrzydłowe pełne z dwona zamkami m2 1 1
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa-1 kg 0,34 0,34
Kołki rozporowe plastykowe-1 szt 5 5
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
6.9 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2
pokój 1 1 = 1,0
pokój 2 1 = 1,0
pokój 3 0 =
hall 0 =
kuchnia 1 = 1,0
łazienka 1 = 1,0
WC 1 = 1,0

5,0
~5,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,84 0,84
6.10 Nr: ST-B.13

KNR 202/1016/1 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych 
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian.
pokój 1 1 = 1,0
pokój 2 1 = 1,0
pokój 3 0 =
hall 0 =
kuchnia 1 = 1,0
łazienka 1 = 1,0
WC 1 = 1,0

5,0
~5,00 szt

Malarze grupa II r-g 0,37 0,37
Murarze grupa II r-g 0,96 0,96
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6
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Farba ftalowa do gruntowania ogólnego
stosowania biała dm3 0,083 0,083
Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego
stosowania dm3 0,094 0,094
Ościeżnica stalowa typ FD1 - C7 - 80 szt 1 1
Papier ścierny m2 0,06 0,06
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i 
ftalowych ogólnego stosowania dm3 0,042 0,042
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03
6.11 Nr: ST-B.13

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone. Drzwi wewnętrzne, łazienkowe z otworami wentylacyjnymi.
łazienka 0,80*2,00 = 1,6
WC 0,80*2,00 = 1,6

3,2
~3,20 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie 
wykończone, łazienkowe z otworami 
wentylacyjnymi m2 1 1
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01
6.12 Nr: ST-B.13

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone-wewnętrzne.
pokój 1 1*0,80*2,00 = 1,6
pokój 2 1*0,80*2,00 = 1,6
pokój 3 0*0,80*2,00 =
hall 0 =
kuchnia 1*0,80*2,00 = 1,6

4,8
~4,80 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie 
wykończone o pow. ponad 1,60 m2 m2 1 1
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01
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7 PODŁOGI
7.1 Nr: ST-B.12

Analiza indywidualna
Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii 
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG.
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80 = 0,72
taras 2,00*1,50 = 3,0

7,29
~7,29 m2

Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa uszczelniająca (folia
w płynie) wykonywana ręcznie,np 
INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG. kg 1,5 1,5
7.2 ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" kl I na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" do płytek gresowych
kuchnia 2,60*2,60 = 6,76
łazienka 2,00*2,10-1,05*0,60 = 3,57
WC 0,90*0,80 = 0,72
hall 2,55*2,40+1,05*1,50 = 7,695
taras 2,00*1,50 = 3,0

21,745
~21,75 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 2,14
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,04 1,04
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do 
Atlas do płytek gresowych kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
7.3 ORGB 202/1136/1 (2)

Posadzki z paneli podłogowych
pokój 1 3,15*4,10 = 12,915
pokój 2 4,30*4,10 = 17,63
pokój 3 2,10*2,60 = 5,46

36,005
~36,01 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 0,49
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05
Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 m2 1,04 1,04
Listwy przyścienne z drewna 
liściastego m 1,16 1,16
Mata (płyta) izolacyjna z pianki 
poliuretanowej, grubość 5 mm m2 1,04 1,04
Klej poliuretanowy kg 0,1 0,1
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,015
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,008 0,008
Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,018
7.4 ORGB 202/2809/5

Analogia - listwy maskujące aluminiowe ozdobne, mocowane za pomocą kołków rozporowych 8x80 i 
uszczelniane do podłoża masą silikonową
pokój 1 2*0,80 = 1,6
pokój 2 2*0,80 = 1,6
pokój 3 1*0,80 = 0,8

4,0
~4,00 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 0,16
Listwy aluminiowe dekoracyjne m 1,15 1,15
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,1 0,1
Kołki rozporowe 8x80 szt 5 5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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8 WYKONANIE WYKŁADZINY ŚCIAN
8.1 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod płytki na scianach"
kuchnia (2*1,00+2,60)*1,50 = 6,9
łazienka (2*2,00+2*2,10-0,95)*2,00-0,80*2,00 = 12,9
WC (2*0,90+2*0,80-0,90)*2,00-0,80*2,00 = 3,4

23,2
~23,20 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
8.2 Nr: ST-B.12

Analiza indywidualna
Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii 
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG
kuchnia (2*1,00+2,60)*1,50 = 6,9
łazienka (2*2,00+2*2,10-0,95)*2,00-0,80*2,00 = 12,9
WC (2*0,90+2*0,80-0,90)*2,00-0,80*2,00 = 3,4

23,2
~23,20 m2

Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa uszczelniająca (folia
w płynie) wykonywana ręcznie,np 
INDUPROOF LF2000 SCHOMBURG. kg 1,5 1,5
8.3 KNR 202/829/7

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana; "zaprawa klejowa Atlas Plus"
kuchnia (2*1,00+2,60)*1,50 = 6,9
łazienka (2*1,40+2*2,70)*2,00-0,80*2,00 = 14,8
kuchnia (1,00+1,50+1,00)*1,50 = 5,25

26,95
~26,95 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 0,5069
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 0,8766
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 0,1962
Płytki fajansowe szkliwione gładkie 
białe 20x20cm m2 1,02 1,02
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 0,6
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do 
płytek ceramicznych Atlas Plus kg 5,2 5,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,0275
Wyciąg m-g 0,0295 0,0295
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9 WYKONANIE I WYMIANA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
9.1 KNR 404/705/2

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe
łazienka 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,44 0,44
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03
9.2 KNR 404/705/5

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe
WC 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 1,19 1,19
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
9.3 KNR 404/705/11

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewozmywaki
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,91 0,91
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
9.4 KNR 402/131/3

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), bez korkowania podejścia, Fi·15-20·mm
łazienka 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,07 0,07
Materiały inne (Robocizna) % 10
9.5 KNR 404/701/4

Demontaż przewodów wodociągowych z rur, stalowych ocynkowanych, Fi·do 25 mm
łazienka 2 = 2,0

2,0
~2,00 m

Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16
9.6 KNR 401/336/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły
łazienka, WC, kuchnia 4,00 = 4,0

4,0
~4,00 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Robotnicy grupa I r-g 0,47 0,47
9.7 KNR 401/326/1 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
łazienka, WC, kuchnia 4,00 = 4,0

4,0
~4,00 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 0,34 0,34
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm 
klasa 150 szt 4 4
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 0,39 0,39
Piasek do zapraw m3 0,002 0,002
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,22
Woda m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150·dm3 m-g 0,01 0,01
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03
9.8 KNR 401/339/1

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły
łazienka, WC, kuchnia 3*0,50+1,00+1,00 = 3,5

3,5
~3,50 m

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08
Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04
9.9 KNR 401/326/3 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły
łazienka, WC, kuchnia 3*0,50+1,00+1,00 = 3,5
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3,5
~3,50 m

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08
Murarze grupa II r-g 0,39 0,39
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 5 5
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 0,8 0,8
Piasek do zapraw m3 0,004 0,004
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,43 0,43
Woda m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03
9.10 KNR 401/705/1 (2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm
łazienka, WC, kuchnia 3,50+4,50 = 8,0

8,0
~8,00 m

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Robotnicy grupa II r-g 0,03 0,03
Tynkarze grupa III r-g 0,21 0,21
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,0008
Piasek do zapraw m3 0,004 0,004
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 1
Woda m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150·dm3 m-g 0,01 0,01
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01
9.11 KNR 404/1101/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
ciągnikiem kołowym z przyczepą
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
łazienka, WC, kuchnia (3,50+4,50)*0,06*0,12 = 0,0576

0,0576
~0,06 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,32 1,2606
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) 
(1) m-g 0,52 0,52
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,52 0,52
9.12 KNR 404/1101/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty
1·km ponad 1·km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
łazienka, WC, kuchnia 0,06*4 = 0,24

0,24
~0,24 m3

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) 
(1) m-g 0,065 0,065
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,065 0,065
9.13 KNNR 4/207/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm
WC 1,00 = 1,0

1,0
~1,00 m

Robotnicy r-g 0,296 0,296
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,86 0,86
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej
110 mm szt 0,99 0,99
Rury PVC przepustowe 110·mm m 0,15 0,15
Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 0,8 0,8
Materiały inne (Materiały) % 1,5
9.14 KNNR 4/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm
WC 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 1,28 1,28
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej
110 mm szt 3 3
Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
9.15 KNNR 4/207/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi·40-50·mm
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łazienka, WC, kuchnia 6,00+2*2,00+5*0,50 = 12,5
12,5

~12,50 m
Robotnicy r-g 0,197 0,197
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 50/1,8 mm m 0,96 0,96
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej
50 mm szt 1,16 1,16
Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,16 0,16
Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
9.16 KNNR 4/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·40-50·mm
łazienka 2 = 2,0
WC 1 = 1,0
kuchnia 2 = 2,0

5,0
~5,00 szt

Robotnicy r-g 0,56 0,56
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej
50 mm szt 3 3
Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
9.17 KNNR 4/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - analogia - rury PEX Fi_zew 16.mm
łazienka 2*(2,00+2,00+2,00+1,00+4*0,50) = 18,0
WC 4,00+2*0,50 = 5,0
kuchnia 2*(4,00+1,50+2*0,50) = 13,0

36,0
~36,00 m

Robotnicy r-g 0,287 0,287
Rura PEX Fi·16·mm m 1,1 1,1
Kształtki PEX do zgrzewania 
elektrooporowego 16·mm szt 0,58 0,58
Uchwyty do rur PVC 16·mm szt 1,43 1,43
Materiały inne (Materiały) % 1,5
9.18 KNNR 5/102/6

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe,
do Fi 23·mm
łazienka 2*(2,00+2,00+2,00+1,00+4*0,50) = 18,0
WC 4,00+2*0,50 = 5,0
kuchnia 2*(4,00+1,50+2*0,50) = 13,0

36,0
~36,00 m

Robotnicy r-g 0,0714 0,0714
Rura elektroinstalacyjna PVC 
karbowana RVKLn 23·mm m 1,04 1,04
Materiały inne (Materiały) % 2,5
9.19 KNNR 4/127/2

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w 
budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm
łazienka 2*(2,00+2,00+2,00+1,00+4*0,50) = 18,0
WC 4,00+2*0,50 = 5,0
kuchnia 2*(4,00+1,50+2*0,50) = 13,0

36,0
~36,00 m

Robotnicy r-g 0,0861 0,0861
Materiały inne (Materiały) % 1,5
9.20 KNNR 4/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·15·mm
2 = 2,0

2,0
~2,00 szt

Robotnicy r-g 0,28 0,28
Zawór wodny przelotowy kulowy 
mosiężny gwintowany Fi·15·mm szt 1 1
Kształtki PE do połączeń 
mechanicznych gwintowane, Fi·20·mm szt 2 2
Materiały inne (Materiały) % 0,5
9.21 KNNR 4/116/1 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm
prysznic+umywalka+ubikacja+ 
umywalka+zlew+pralka

 
1*2+1*2+1+1*2+1*2+1 = 10,0

10,0
~10,00 szt

Robotnicy r-g 0,29 0,29
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Kształtki PE do połączeń 
mechanicznych 20·mm szt 3 3
Kształtki PE do połączeń 
mechanicznych gwintowane, Fi·20·mm szt 1 1
Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
9.22 KNNR 4/135/1

Zawór czerpalny Dn·15·mm, ubikacja
WC 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,17 0,17
Zawór wodny czerpalny mosiężny 
chromowany M1 15 mm szt 1 1
Złącza elastyczne metalowe fi 18 mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 0,5
9.23 KNNR 4/135/1

Zawór czerpalny Dn·15·mm, pralka
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,17 0,17
Zawór wodny czerpalny mosiężny 
chromowany M1 15 mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 0,5
9.24 KNNR 4/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
WC 1 = 1,0

1,0
~1,00 kpl

Robotnicy r-g 3,66 3,66
Urządzenie sanitarne porcelanowe 
"Kompakt" szt 1 1
Sedes z tworzywa sztucznego do misek 
ustępowych "Kompakt" kpl 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1
9.25 KNNR 4/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm - analogia - wpust do pralki
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,52 0,52
Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1
9.26 KNNR 4/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm
łazienka 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,88 0,88
Bateria natryskowa mosiężna 
chromowana standardowa z natryskiem 
przesuwnym, Fi·15·mm M1316 szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 0,5
9.27 KNNR 4/232/2 (3)

Brodzik natryskowy z kabiną - brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 800x800 mm z kabiną
1,00 = 1,0

1,0
~1,00 kpl

Robotnicy r-g 0,98 0,98
Brodzik natryskowy z tworzywa 
sztucznego 800x800 mm z kabiną szt 1 1
Spust do brodzików natryskowych szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1
9.28 KNNR 4/137/2

Bateria umywalkowa, stojąca, Dn·15·mm
łazienka, WC 1+1 = 2,0

2,0
~2,00 szt

Robotnicy r-g 0,96 0,96
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa 
stojąca mosiężna chromowana 
standardowa M1307 15 szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 0,5
9.29 Nr: STWiORB - Roboty monta§owe w zakresie budowy instalacji wod-kan.

KNRW 215/132/1
Zawory kątowe do baterii stojącej o śr. nominalnej 15 mm
łazienka, WC 2*1+2*1 = 4,0
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4,0
~4,00 szt.

robocizna 0 r-g 0,277 0,277
Zawory kątowe do baterii stojącej o 
śr. nominalnej 15 mm 0 szt. 1 1
Złącza elastyczne metalowe fi 18 mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0 m-g 0,003 0,003
9.30 KNNR 4/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
łazienka, WC 1+1 = 2,0

2,0
~2,00 kpl

Robotnicy r-g 1,98 1,98
Umywalki porcelanowe szt 1 1
Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 1
Syfony umywalkowe z tworzywa 
sztucznego szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1
9.31 KNNR 4/137/1

Bateria zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,71 0,71
Bateria zlewozmywakowa ścienna, 
mosiężna Fi·15·mm, chromowana szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 0,5
9.32 KNR 215/220/5 (2)

Zlewozmywak na szafce, stalowy
kuchnia 1,00 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,57 0,57
Robotnicy grupa I r-g 0,76 0,76
Zlewozmywak blaszany emaliowany 
2-komorowy 800x600x165 gatunek I szt 1 1
Szafki kuchenne pod zlewozmywak szt 1 1
Sznur konopny surowy kg 0,05 0,05
Cement murarski 15 t 0,00006 0,00006
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,25 0,25
9.33 KNNR 4/218/3

Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi·50·mm
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,3 0,3
Syfon zlewozmywakowy podwójny z 
tworzywa sztucznego 50 mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1
9.34 KNRW 215/314/9

Kuchnie gazowe, połączenie złączem elastycznym, z piekarnikiem
1,00 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 1,2 1,2
Kuchnie gazowe 4-palnikowe z 
piekarnikiem szt 1 1
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 2 2
Szybkozłącze gazowe z przyłączem 
elastycznym szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,22 0,22
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10 WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
10.1 KNNR 9/304/3

Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, łączny  przekrój  żył do 
7,5·mm2
pokój 1 2*(3,15+4,10) = 14,5
pokój 2 2*(4,30+4,10) = 16,8
pokój 3 2*(2,10+2,60) = 9,4
hall 2*(2,55+2,40+1,05+1,50) = 15,0
kuchnia 2*(2,60+2,60) = 10,4
łazienka 2*(2,00+2,10) = 8,2
WC 2*(0,90+0,80) = 3,4

77,7
~77,70 m

Robotnicy r-g 0,0315 0,0315
10.2 KNR 403/1001/1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła
pokój 1 4*(3,15+4,10) = 29,0
pokój 2 4*(4,30+4,10) = 33,6
pokój 3 4*(2,10+2,60) = 18,8
hall 4*(2,55+2,40+1,05+1,50) = 30,0
kuchnia 4*(2,60+2,60) = 20,8
łazienka 4*(2,00+2,10) = 16,4
WC 4*(0,90+0,80) = 6,8

155,4
~155,40 m

Elektromonter grupa II r-g 0,0798 0,0798
10.3 KNR 403/1012/2

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm
pokój 1 4*(3,15+4,10) = 29,0
pokój 2 4*(4,30+4,10) = 33,6
pokój 3 4*(2,10+2,60) = 18,8
hall 4*(2,55+2,40+1,05+1,50) = 30,0
kuchnia 4*(2,60+2,60) = 20,8
łazienka 4*(2,00+2,10) = 16,4
WC 4*(0,90+0,80) = 6,8

155,4
~155,40 m

Elektromonter grupa II r-g 0,0525 0,0525
10.4 KNR 403/1003/1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, 
rura Fi do 25·mm

10 = 10,0
10,0

~10,00 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,1491 0,1491
10.5 KNR 403/1003/16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, 
rura Fi do 25·mm

4 = 4,0
4,0

~4,00 szt
Elektromonter grupa II r-g 1,0469 1,0469
10.6 KNNR 5/101/2 (2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·22
pokój 1 (3,15+4,10) = 7,25
pokój 2 (4,30+4,10) = 8,4
pokój 3 (2,10+2,60) = 4,7
hall (2,55+2,40+1,05+1,50) = 7,5
kuchnia (2,60+2,60) = 5,2
łazienka (2,00+2,10) = 4,1
WC (0,90+0,80) = 1,7

38,85
~38,85 m

Robotnicy r-g 0,12 0,12
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka 
sztywna RS 22 m 1,04 1,04
Złączka kompensacyjna do rur 
elektroinstalacyjnych z tworzyw 
sztucznych ZCL22 szt 0,41 0,41
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.7 KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2
pokój 1 4*(3,15+4,10) = 29,0
pokój 2 4*(4,30+4,10) = 33,6
pokój 3 4*(2,10+2,60) = 18,8
hall 4*(2,55+2,40+1,05+1,50) = 30,0
kuchnia 4*(2,60+2,60) = 20,8
łazienka 4*(2,00+2,10) = 16,4



REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY ENERGETYCZNEJ 3/3 W KOLE Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 11518)

strona nr:  25

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

WC 4*(0,90+0,80) = 6,8
155,4

~155,40 m
Robotnicy r-g 0,0352 0,0352
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1,04 1,04
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.8 KNNR 9/401/7

Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego
pokój 1 1 = 1,0
pokój 2 1 = 1,0
pokój 3 1 = 1,0
hall 1 = 1,0
kuchnia 1 = 1,0
łazienka 1 = 1,0
WC 1 = 1,0

7,0
~7,00 szt

Robotnicy r-g 0,188 0,188
10.9 KNNR 9/402/5

Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego
pokój 1 2 = 2,0
pokój 2 2 = 2,0
pokój 3 2 = 2,0
hall 2 = 2,0
kuchnia 2 = 2,0
łazienka 2 = 2,0
WC 2 = 2,0

14,0
~14,00 szt

Robotnicy r-g 0,173 0,173
10.10 KNNR 9/403/7

Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi 
ponad 60·mm
pokój 1 2 = 2,0
pokój 2 2 = 2,0
pokój 3 2 = 2,0
hall 2 = 2,0
kuchnia 2 = 2,0
łazienka 2 = 2,0
WC 2 = 2,0

14,0
~14,00 szt

Robotnicy r-g 0,252 0,252
10.11 KNR 508/301/20

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła
pokój 1 1+3+2 = 6,0
pokój 2 1+3+2 = 6,0
pokój 3 1+3+2 = 6,0
hall 2+3+2 = 7,0
kuchnia 2+3+2 = 7,0
łazienka 1+2+2 = 5,0
WC 1+1+1 = 3,0

40,0
~40,00 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,0914 0,0914
10.12 KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze
pokój 1 1+3 = 4,0
pokój 2 1+3 = 4,0
pokój 3 1+3 = 4,0
hall 2+3 = 5,0
kuchnia 2+3 = 5,0
łazienka 1+2 = 3,0
WC 1+1 = 2,0

27,0
~27,00 szt

Robotnicy r-g 0,084 0,084
Puszka odgałęźna bakelitowa 
uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.13 KNNR 5/302/6 (2)

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z zaciskami skrętnymi
pokój 1 2 = 2,0
pokój 2 2 = 2,0
pokój 3 2 = 2,0
hall 2 = 2,0
kuchnia 2 = 2,0
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łazienka 2 = 2,0
WC 1 = 1,0

13,0
~13,00 szt

Robotnicy r-g 0,495 0,495
Puszka z tworzywa sztucznego p/t 
okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 1,02 1,02
Zaciski izolacyjne skrętne szt 5,2 5,2
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.14 KNNR 5/306/2 (1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
pokój 1 1 = 1,0
pokój 2 1 = 1,0
pokój 3 1 = 1,0
hall 2 = 2,0

5,0
~5,00 szt

Robotnicy r-g 0,158 0,158
Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 
1-biegunowy nf 501 szt 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.15 KNNR 5/307/1 (1)

Łącznik klawiszowy 1-biegunowy 6A 250V nf.430; "Łącznik jednobiegunowy  bryzgoszczelny typu 
Aqua-Top IP54 produkcji Elso"
kuchnia 2 = 2,0
łazienka 1 = 1,0
WC 1 = 1,0

4,0
~4,00 szt

Robotnicy r-g 0,231 0,231
Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V 
bryzgoodporny 1-biegunowy 
bryzgoszczelny jednobiegunowy typu 
Aqua - Top IP54 produkcji Elso szt 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.16 KNNR 5/308/2

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe 
pojedyncze
pokój 1 3 = 3,0
pokój 2 3 = 3,0
pokój 3 3 = 3,0
hall 3 = 3,0

12,0
~12,00 szt

Robotnicy r-g 0,273 0,273
Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 
250V PT-130 szt 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.17 KNNR 5/308/2

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe 
pojedyncze, "gniazda 2-biegunowe bryzgoszczelny pojedyńcze p/t z uziemieniem typu Aqua - Top 
IP54 produkcji Elso 16A lub równoważne"
kuchnia 3 = 3,0
łazienka 2 = 2,0
WC 1 = 1,0

6,0
~6,00 szt

Robotnicy r-g 0,273 0,273
Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 
250V, gniazdo 2-biegunowe hermetyczne
pojedyncze p/t z uziemieniem typu 
Aqua - Top IP54 produkcji Elso szt 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.18 KNNR 5/502/1 (2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem szklanym kroploodprne
łazienka 1 = 1,0
WC 1 = 1,0

2,0
~2,00 kpl

Robotnicy r-g 0,47 0,47
Oprawy żarowe do przykręcania 
kroploodporne z kloszem szklanym szt 1 1
Żarówki szt 1,04 1,04
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.19 KNR 401/330/3

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły
0,40*0,30 = 0,12

0,12
~0,12 m2
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Robotnicy grupa I r-g 7,93 7,93
10.20 KNNR 5/1201/3

Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M·6, ściana lub strop
4 = 4,0

4,0
~4,00 szt

Robotnicy r-g 0,0548 0,0548
Kołki kotwiące systemu U, M6 szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.21 KNNR 5/405/1

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 
kg; "rozdzielnia wnękowa, jednorzędowa, RW-1x12 z drzwiczkami"

1 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Robotnicy r-g 1,81 1,81
Rozdzielnia wnękowa, jednorzędowa 
typu RW-1x12 z drzwiczkami stalowymi szt 1 1
10.22 KNNR 5/407/1

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy; "wyłącznik instalacyjny, 
tablicowym, modułowy małogabarytowy typu S301 B10A"

8 = 8,0
8,0

~8,00 szt
Robotnicy r-g 0,18 0,18
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191
B·10A szt 1 1
10.23 KNNR 5/407/3 (2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowo - różnicowy, 2-biegunowy, 
CKN6-16/1N/B/003 16/0,03A

2 = 2,0
2,0

~2,00 szt
Robotnicy r-g 0,22 0,22
Wyłącznik nadpądowo - różnicowy, 
2-biegunowy CKN6-16/1N/B/003 16/0,03A szt 1 1
10.24 KNNR 5/410/2

Wentylator ścienny łazienkowy Decor
łazienka 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,34 0,34
Wentylator ścienny łazienkowy Decor 
100 szt 1 1
10.25 KNNR 5/410/2

Wentylator ścienny kuchenny Decor
kuchnia 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 0,34 0,34
Wentylator ścienny kuchenny Decor 100 kpl 1 1
10.26 KNNR 5/1203/1

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5·mm2; "podłączenie 
przewodów w skrzynce"

8*2 = 16,0
16,0

~16,00 szt
Robotnicy r-g 0,0158 0,0158
Materiały inne (Materiały) % 2,5
10.27 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
3 = 3,0

3,0
~3,00 pomiar

Robotnicy r-g 1,3 1,3
10.28 KNNR 5/1303/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
3 = 3,0

3,0
~3,00 pomiar

Robotnicy r-g 0,63 0,63
10.29 KNNR 5/1304/5

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność
zerowania, pomiar pierwszy

1 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

10.30 KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
pierwsza

2 = 2,0
2,0

~2,00 próba
Robotnicy r-g 0,33 0,33
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

11 WENTYLACJA KUCHNI I ŁAZIENKI
11.1 KNR 401/208/2

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm
łazienka 1 = 1,0
kuchnia 1 = 1,0

2,0
~2,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,72 0,72
11.2 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, - analogia - obsadzenie rury wywiewnej w 
kuchni

1,00 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 0,47 0,47
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04
Kratka wentylacyjna PVC 14x14 cm szt 1 1
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 2
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 2,07 2,07
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Woda m3 0,002 0,002
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 110/2,2 mm m 1 1
Trójnik kan PCV F-110/110/90 szt 1,01 1,01
Wywiewka - daszek F-110 z siatką szt 1,01 1,01
Piana GUMFOAM-WINTER pistoletowa 
750ml szt 0,3 0,3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
11.3 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, - analogia - obsadzenie kratek
łazienka, WC, kuchnia 3 = 3,0

3,0
~3,00 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 0,47 0,47
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 2
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 2,07 2,07
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Woda m3 0,002 0,002
Kratka wentylacyjna PVC 14x21 cm szt 1 1
Piana GUMFOAM-WINTER pistoletowa 
750ml szt 0,3 0,3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

%
wartości

1 WYMIANA PODŁÓG
2 NAPRAWA TYNKÓW
3 ŚCIANKI DZIAŁOWE
4 ROBOTY MALARSKIE
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
7 PODŁOGI
8 WYKONANIE WYKŁADZINY ŚCIAN
9 WYKONANIE I WYMIANA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
10 WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
11 WENTYLACJA KUCHNI I ŁAZIENKI


