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Branża sanitarna KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 Przył ącze i instalacja wodoci ągowa
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.064 2 537.70 162.41

2
d.1

KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.
gruntu III)

m3 9.6 139.67 1 340.83

3
d.1

KNR-W 2-01
0201-11

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3 96 32.36 3 106.56

4
d.1

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 105.6 4.01 423.46

5
d.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 105.6 6.00 633.60

6
d.1

KNNR 4 1702-
01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej -  na istnie-
jących rurociągach o śr. 32mm analogia

szt. 1 447.81 447.81

7
d.1

KNNR 4 1105-
01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową
o śr.50 mm

kpl. 1 1 316.86 1 316.86

8
d.1

KNNR 4 0111-
03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 32 mm analogia

m 64 20.46 1 309.44

9
d.1

KNNR 6 0503-
01

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
umocnienie terenu wokół skrzynek ulicznych

m2 0.75 72.39 54.29

10
d.1

KNNR 4 1009-
01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm

m 64 14.45 924.80

11
d.1

KNR 2-19 0134-
02

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą sygnalizacyjną z
metalem

m 64 64.14 4 104.96

12
d.1

KNR 2-19 0134-
02

studnia wodomierzowa PVC fi 500mm wraz z zestawem
pomiarowym i zasuwami odcinającymi

szt 1 1 528.60 1 528.60

13
d.1

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi-
nalnej 32mm

szt 1 400.12 400.12

14
d.1

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal-
nej 32mm

szt 1 49.06 49.06

15
d.1

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty-
pu PE o śr. do 32 mm

szt 1 734.03 734.03

16
d.1

Kalkulacja
własna

Demontaż i utylizacja istniejącej betonowej studni wodo-
mierzowej fi 1000mm

szt 1 673.37 673.37

PODSUMOWANIE

Przyłącze i instalacja wodociągowa
RAZEM

RAZEM 11 642.24

Koszty pośrednie [Kp] 50% od (R, S) 4 282.86

RAZEM 15 925.10

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 285.10

RAZEM 17 210.20

OGÓŁEM 17 210.20

Słownie:   siedemna ście tysi ęcy dwie ście dziesi ęć i 20/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2 Przyłacze i instalacja kanalizacji sanitarnej

17
d.2

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.105 2 537.70 266.46

18
d.2

KNR-W 2-01
0201-11

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3 109 25.99 2 832.91

19
d.2

KNR 2-18 0625-
02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów PVC o śr.
315mm  z osadnikiem bez syfonu WP1

szt. 1 1 415.34 1 415.34

20
d.2

KNR 2-28 0408-
02

Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m
rura wznosząca z rury karbowanej z osadnikiem o h=
1m, teleskop z włazem kl. D400-studnia Wp 1

szt. 1 1 440.77 1 440.77

21
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 68 47.34 3 219.12

22
d.2

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110
mm

m 32 25.80 825.60
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Branża sanitarna KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
23

d.2
KNR-W 2-18
0408-01/02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 50 mm
- analogia

m 5 17.89 89.45

24
d.2

KNR 2-18 0501-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm

m2 108 22.74 2 455.92

25
d.2

KNR 2-01 0501-
01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m

m3 10.90 45.97 501.07

26
d.2

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3 98.1 13.64 1 338.08

27
d.2

KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km grunt.kat. III

m3 20 26.11 522.20

28
d.2

kalkulacja
własna

Koszty uzupełniające mogące wystąpić przy realizacji
zadania - np. związane z zajęciem pasa drogowego i or-
ganizacja ruchu,zabezpieczeniem istniejącej infrastruk-
tury, przygotowaniem i wykonaniem włączeń do studni,
geodezyjne zwiazane z wytyczeniem oraz dokumnetacją
powykonawczą itp.

szt 1 3 000.00 3 000.00

PODSUMOWANIE

Przyłacze i instalacja kanalizacji sanitarnej
RAZEM

RAZEM 13 930.85

Koszty pośrednie [Kp] 50% od (R, S) 3 058.30

RAZEM 16 989.15

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 917.77

RAZEM 17 906.92

OGÓŁEM 17 906.92

Słownie:   siedemna ście tysi ęcy dziewi ęćset sześć i 92/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM 25 573.09

Koszty pośrednie [Kp] 50% od (R, S) 7 341.16

RAZEM 32 914.25

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 202.87

RAZEM 35 117.12

OGÓŁEM 35 117.12

Słownie:   trzydzie ści pi ęć tysi ęcy sto siedemna ście i 12/100 zł
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