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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe, zabezpieczające i rusztowania

1.1 Odłączenie instalacji elektrycznej
1

d.1.
1

kalk. włas-
na

Odłączenie istniejącego zasilania  instalacji elektrycznej w budynku i
likwidacja przewodów pomieszczeń I piętra z uwzględnieniem instnie-
jącej inrastruktury i urządzen w zakresie planowanej rozbiórki stropu .
Roboty przeprowadzićw taki sposóbaby nie uległy uszkodzeniu ele-
menty i materiały pozostaące oraz nadające się do ponownego mon-
tażu. Przyjęto  nakłady R w ilosći 64 r-g

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Rozebranie ścianki na piętrze

2
d.1.

2

KNR 4-01
0427-06
analogia

Rozebranie ścianki działowej wykonanej z płyt rygipsowych na piętrze m2

5,36*3,00 m2 16,080
RAZEM 16,080

1.3 Zabezpieczenie stolarki i podłóg na piętrze

3
d.1.

3

KNR-W 2-
02 0923-02

Osłony okien,  drzwi  i podłóg na piętrze od wewnątrz w pomieszcze-
niach  płytami pilśniowymi

m2

1,20*1,75*8 m2 16,800
2,10*10 m2 21,000
19,00*5,50 m2 104,500

RAZEM 142,300

4
d.1.

3

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,00*5,50 m2 104,500
RAZEM 104,500

1.4 Podstemplownie konstrukcji dachu na stropie nad parterem

5
d.1.

4

KNR 4-01
0422-02 +
KNR 4-01
0422-06

Podstemplowanie konstrukcji dachu na stropie nad parterem a po
montażu belek i ściany stolcowej oraz rozbiórka stemplowania

m

5,68*2 m 11,360
3,76*2 m 7,520
2,32*2 m 4,640
4,68*2 m 9,360
3,06*2 m 6,120
 

RAZEM 39,000

1.5 Rusztowania zewnętrzne

6
d.1.

5

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m wzdłuż podłuż-
nych elewacji

m2

19,50*8,00 m2 156,000
19,00*8,00 m2 152,000
 

RAZEM 308,000

7
d.1.

5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.6 m2 308,000
RAZEM 308,000

8
d.1.

5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,28,29,30,31,34,36,37,38,41)

1.6 Rozbiórka stropów drewnianych i sufitów nad piętrem etapami, elementy drewnianej ścianki
stolcowej w poddaszu

9
d.1.

6

KNNR 3
0701-04

Demontaż na czas robót 4 szt istniejących okien i ponowny montaz
po zakończeniu prac - otwory trechnologiczne na piętrze budynku nie-
zbędne do transportu i przemieszczania elementów projektowanego
stropu. W nakladach uwzględnić kpl obróbkę okna i zamontowanie
parapetów wew. i zew. Mnoznik do R = 1,8

m2

1,13*1,70*4 m2 7,684
RAZEM 7,684
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10
d.1.

6

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

5,57*(5,68+3,76+2,32+4,88+3,06-0,30*3-0,20*2) m2 102,488
RAZEM 102,488

11
d.1.

6

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek
otynkowanych

m2

poz.10 m2 102,488
RAZEM 102,488

12
d.1.

6

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.10 m2 102,488
RAZEM 102,488

13
d.1.

6

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o
przekroju ponad 300 cm2 - etapami pomiędzy scianami nośnymi po-
przecznymi

m

5,80*25 m 145,000
RAZEM 145,000

14
d.1.

6

KNR-W 4-
01 0347-03
analogia

Rozkucie gniazd o głębokości 1 ceg.  belek drewnianych w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej celem ich demontażu

gniazd
.

25*2 gniazd
.

50,000

RAZEM 50,000

15
d.1.

6

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej na poddasze m2

4,60*1,00 m2 4,600
RAZEM 4,600

16
d.1.

6

KNR 4-04
0403-05
analogia

Rozebranie konstrukcji drewnianej ściany stolcowej więźby dachowy-
ej z płatwiami, słupami i mieczami

m2

19,00*1,60 m2 30,400
RAZEM 30,400

17
d.1.

6

KNR 4-01
0335-03
analogia

Wycięcie bruzd poziomych  w dociepleniu ścian w miejscu osadzenia
zewnętrznego stalowego wieńca

m

19,50*2 m 39,000
RAZEM 39,000

18
d.1.

6

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z piętra budynku gruzu i zdemontowanych elementów stro-
pu

m3

elementy ścianki działowej
16,08*0,10 m3 1,608
tynk i podsufitka
102,488*(0,025+0,015) m3 4,100
deski ślepego pułapu
102,488*0,032 m3 3,280
belki drewniane stropu
145,00*0,20*0,21 m3 6,090
elementy drewniane ścianki stolcowej
(14,80+12,78+19,25)*0,12*0,10 m3 0,562
schody drewnia na poddasze
0,50 m3 0,500
gruz po rozkucju gniazd belek
0,20*0,20*50 m3 2,000
odpad ocieplenia po wykuciu bruzdy dla wieńca stalowego
39,00*0,20*0,20 m3 1,560
 

RAZEM 19,700

2 Wywóz, składowanie  i utylizacja gruzu (odpadów)

19
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość do 1
km. materiały z demontażu usunąć z terenu posesji a niebezpieczne
dla środowiska poddać utylizacji  zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi w dniu realizacji

m3

19,70 m3 19,700
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RAZEM 19,700

20
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - za każdy następ-
ny 1 km ( dalsze 39 km)
Krotność = 39

m3

poz.19 m3 19,700
RAZEM 19,700

21
d.2

Cennik
usług
MZGOK
Konin

Opłata za przyjęcie składowania odpadów - odpady zmieszane  z re-
montów kod 17 09 04. Przyjęto ciężar 800 kg/m3.

t

19,70*0,8 t 15,760
RAZEM 15,760

3 Wymurowanie ściany nośnej piętra

22
d.3

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

5,36*3,00 m2 16,080
RAZEM 16,080

23
d.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z ce-
gieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

24
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych

m

1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000

25
d.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na w/w  ścianie m2

16,08*2 m2 32,160
RAZEM 32,160

26
d.3

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wy-
kończonych

m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

4 Wykonanie nowych stropów stalowych etapami kolejno po rozbiórkach stropów drewnianych
oraz wykonanie ściany stolcowej z kształtowników stalowych

4.1 Montaż podciagów i belek stalowych stropu

28
d.4.

1

KNR-W 4-
01 0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd
.

35+29 gniazd
.

64,000

RAZEM 64,000

29
d.4.

1

KNR-W 4-
01 0347-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla podciągów belek stalowych w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd
.

10,00 gniazd
.

10,000

RAZEM 10,000

30
d.4.

1

KNNR 7
0208-07

Wykonanie  i montaż  konstrukcji spawanych -podciagi z HEB 240 i
200 masa elementów wg zestawienia stali na rys nr 2

t

(499,20+1207,61)/1000 t 1,707
RAZEM 1,707

31
d.4.

1

KNNR 7
0208-05

Wykonanie i montaż konstrukcji spawanych - belek stalowych  z C
160x60x4 i RUR pr. 160x80x4  mas elementów wg zestawienia stali
na rys. nr 2

t

1383,60/1000 t 1,384
487,77/1000 t 0,488
 

RAZEM 1,872

4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poż
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32
d.4.

2

KNNR 7
0904-01

Malowanie zmontowanych, farbą podkładową epoksydową  konstruk-
cji stalowej gr powłoki 75um

t

poz.30 t 1,707
poz.31 t 1,872
 

RAZEM 3,579

33
d.4.

2

KNR 7-12
0215-01

Malowanie pędzlem farbą pęczniejącą  np FX 2002 w systemie FIRE-
TEX zużycie 0,37 l/m,2

m2

podciagi HEB  240
6,00*1,38 m2 8,280
podciągi HEB 200
(3,06+4,88+2,32+3,76+5,68)*1,15 m2 22,655
 

RAZEM 30,935

4.3 Montaż wieńca stalowego

34
d.4.

3

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie gniazd belek  i przebić w ścianach z cegieł o grubości 1
ceg.

szt.

64,00 szt. 64,000
10,00 szt. 10,000
 

RAZEM 74,000

35
d.4.

3

KNR 4-03
1003-06
analogia

Mechaniczne wiercenie otworów w ścianach z cegły  dla osadzenia
kotew stalowych wieńca rys nr 51

otw.

60,00 otw. 60,000
RAZEM 60,000

36
d.4.

3

KNNR 7
0209-02

Wykonanie i  montaż kotew wieńca konstrukcji skręcanych na śruby -
masa elementu 5 kg

t

(105,87+22,24)/1000 t 0,128
RAZEM 0,128

37
d.4.

3

KNNR 7
0209-06

Wykonanie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby -  elementy
wieńca stalowego z ocynkowanego ceownika C120 masa elementów
wg zrstawienia stali na rys. nr 2

t

515,9/1000 t 0,516
RAZEM 0,516

38
d.4.

3

KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie wycięcia  ocieplenia w elewacji ścian budynku płytami sty-
ropianowymi gr  15 cm - systemowo przyklejenie płyt styropianowych
z uwzględniem siatki z włókna szklanego

m2

19,50*2*0,20 m2 7,800
RAZEM 7,800

39
d.4.

3

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy na w/w wycięciu m

19,50*2 m 39,000
RAZEM 39,000

40
d.4.

3

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
do 25 cm

m2

19,50*2*0,25 m2 9,750
RAZEM 9,750

4.4 Montaż ścianki stolcowej z kształtowników stalowych

41
d.4.

4

KNNR 7
0208-04

Wykonanie i montaż konstrukcji spawanych - z elemntów stalowych
RURA kw. 80x80x3, 50x50x3, 120x80x4 stalowej ścianki stolcowe
więźby drewnianej dachu - masa wg zestawienia stali na rys/ nr 3

t

384,18/1000 t 0,384
RAZEM 0,384

42
d.4.

4

KNNR 7
0904-02

Malowanie zmontowanych, farbą podkładową epoksydową elemnen-
tów  więźby dachowej - ścianka stalowa stolcowa

t

0,384 t 0,384
RAZEM 0,384

43
d.4.

4

KNNR 7
0904-02

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową w/w
scianki stolcowej - farbą poliuretanową

t
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poz.42 t 0,384
RAZEM 0,384

4.5 Podsufitka, ocieplenie i podłoga - warstwy projektowanego stropu

44
d.4.

5

Kalkulacja
własna

Podsufitka z płyt MFP 18 mm mocowanych do podłoża spodu belek m2

5,40*5,57 m2 30,078
3,50*5,57 m2 19,495
2,10*5,57-2,40*1,00 m2 9,297
4,63*5,57 m2 25,789
2,82*5,57 m2 15,707
 

RAZEM 100,366

45
d.4.

5

KNR 2-02
0607-01

Izolacja z foli budowlanej (R=0,5) m2

100,366 m2 100,366
RAZEM 100,366

46
d.4.

5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa gr 16 cm między belkami

m2

100,366 m2 100,366
RAZEM 100,366

47
d.4.

5

KNR 4-01
0820-03
analogia

Podłoga stropu wykonana z płyt MFP gr. 22 mm m2

100,366 m2 100,366
RAZEM 100,366

48
d.4.

5

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na sufitach m2

100,366 m2 100,366
RAZEM 100,366

49
d.4.

5

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

m2

poz.48 m2 100,366
RAZEM 100,366

5 Schody drewniane na poddasze

50
d.5

kalkulacja
własna

Montaz nowych drewnianych schodów drabiniastych na poddasze
wraz z obudową z płyt MFP. Rysunek nr 4

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń pietra

51
d.6

KNNR-W 3
0602-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-
wap. na ścianach, do 1 m2 w jednym miejscu.Przyjmuje sie powierzr-
chnię 15% powierzchni ścian

m2

371,336*15% m2 55,700
RAZEM 55,700

52
d.6

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą
emulsyjną z przygotowaniem powierzchni

m2

Sufit
100,366 m2 100,366
A  (suma częściowa) -------------

m2 100,366
ściany
(5,40+5,57)*2*3,00 m2 65,820
(3,50+5,57)*2*3,00 m2 54,420
(2,10+5,57)*2*3,00 m2 46,020
(4,63*5,57)*2*3,00 m2 154,735
(2,82+5,57)*2*3,00 m2 50,340
B  (suma częściowa) -------------

m2 371,335
RAZEM 471,701

7 Instalacja oświetleniowa w stropie nad piętrem, przywrócenie napięcia w budynku
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53
d.7

Kalkulacja
własna

Odtworzenie instalacji oświetleniowej w stropie nad piętrem, uzupeł-
nienie, podłącznei nstalacji elektrycznej do ich właściwego funkcjono-
wania. Wykonanie dokumentacjipowykonawczej w zakresie wykona-
nych instalacji.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.7

KNP 18
D13 1342-
01

Pomiar obwodu pomiarowego lub napięciowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.7

KNP 18
D13 1342-
02

Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości
do 10 elementów w obwodzie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.7

KNP 18
D13 1301-
02

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia
do 10 pól

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

57
d.7

KNP 18
4611-01.01

Wypisanie protokołu pomiaru badanej instalacji po-
miar

1 po-
miar

1,000

RAZEM 1,000
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