
1 

 

“BUD-SERWIS” 
     Mirosław Sztuba 

62-510 Konin, ul. Młodzieżowa 37                                                                     tel. 695-55-66-54  

 NIP: 6651008632 e-mail: 
miroslaw@sztuba.lm.pl 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

Temat: Remont budynku polegajacego na wymianie stropu nad pierwszym 
piętrem. 

Inwestor: Gmina Miejska Koło 

Adres: 
62-600 Koło, ul. H. Sienkiewicza 25, działka nr 11/8. 

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Kategoria obiektu: XIII 

 
 
 
 
 

 

PROJEKTANT: 

 
mgr inż. Mirosław Sztuba 

 
Uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
nr GP 7342/91/94 
 

 

 

 

Konin sierpień 2020 r 

 

 



2 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa  nadana zamówieniu: 

„Remont budynku polegającego na wymianie stropu nad pierwszym piętrem” 
 
w Kole  ul. H. Sienkiewicza 25 działka nr 11/8. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót w/w zamówienia. 
Zakres opracowania obejmuje strop nad pierwszym piętrem głównej części budynku (bez 
dobudówki) oraz prowadzące na niego schody. 
 
1.2. Zakres robót 

Przed wykonaniem robót należy wykwaterować lokatorów z budynku. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych 
projektem  n/w zakresem : 

1. Odłączenie instalacji elektrycznej w budynku. 

2. Rozebranie ścianki działowej wykonanej z płyt rygipsowych na piętrze (5,36x3,0m). 

3. Wymurowanie ściany nośnej piętra na istniejącej niżej ścianie nośnej. Grubość 

ściany: 25 cm, materiał: pustaki ceramiczne szczelinowe (5,36x3,0m).  

4. Wykonanie w tej ścianie otworu drzwiowego przesklepionego nadprożem 

żelbetowym. 

5. Osadzenie drzwi wewnętrznych. 

6. Wykonanie zabezpieczeń ścian, stolarki i podłóg na piętrze przed rozbiórką sufitu i 

stropu. 

7. Rozbiórka sufitów. 

8. Podstemplowanie konstrukcji dachu na stropie nad parterem. 

9. Zabezpieczenie, wzmocnienie a w razie potrzeby wymiana słupków więźby dachowej 

osadzonych w ścianach poddasza. 

10. Rozbiórka stropów drewnianych nad piętrem etapami pomiędzy ścianami nośnymi 

poprzecznymi. 

11. Ustawienie rusztowań wzdłuż podłużnych elewacji. 

12. Wycięcie docieplenia ścian w miejscu osadzenia zewnętrznego stalowego wieńca.  

13. Wykonywanie nowych stropów stalowych etapami kolejno po rozbiórkach stropów 

drewnianych. Wszystkie wymiary z projektu należy zweryfikować na budowie po 
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rozbiórce istniejących stropów. 

14. Wieniec stalowy zewnętrzny wykonać poprzez przyłożenie ceowników „plecami” do 

ściany ceglanej. Pustki pomiędzy ceownikiem i cegłami wypełnić zaprawą. Ceowniki 

wcześniej ocynkować. Odcinki ceowników łączyć ze sobą za pomocą nakładek z 

blach ocynkowanych przykręcanych do ceowników za pomocą śrub. W ceownikach 

wykonać otwory, przez które przełożyć kotwy stalowe do połączenia z belkami 

stalowymi (konieczne dopasowanie do rozkładu belek). 

15. Ostrożnie wykuć gniazda w ścianach zewnętrznych dla osadzenia stalowych belek 

stropowych. 

16. Sprawdzić jakość muru pod oparciem belek stropowych i podciągów. W razie 

konieczności wykonać przemurowanie murów z 3 warstw nowych cegieł. 

17. Konstrukcję stropu spawać ze sobą lub skręcać na śruby. 

18. Podciągi nad podporami połączyć ze sobą za pomocą nakładek z blach 

ocynkowanych przykręcanych za pomocą śrub. 

19. Konstrukcję zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbami pęczniejącymi 

wg. p. VII. 

20. Poziom nowego stropu dopasować do istniejącego aktualnie stropu. Ostatecznie 

zdecydować po wytrasowaniu podciągów i belek. 

21. Podciągi nr 2 i 3 osadzić o 23 mm poniżej pozostałych z uwagi na osadzenie ich 

końców wewnątrz podciągu nr 1 z HEB-a 240.  

22. Końcówki belek osadzonych w gniazdach zabetonować lub obmurować. 

23. Stalowe słupki stolcowe na tym odcinku będą wyższe o 23 mm. 

24. Po wykonaniu konstrukcji odcinka stropu, wykonać odcinek ściany stolcowej 

podpierającej istniejącą konstrukcję dachową. Do nowej płatwi stalowej przykręcić 

stare krokwie drewniane. 

25. Usunąć starą ściankę stolcową. 

26. Usunąć stemplowanie konstrukcji dachu poprowadzone od stropu nad parterem do 

dachu. 

27. Wykonać warstwy stropowe. Poczynając od spodu: płyty MFP 18 mm przykręcane od 

spodu do belek stropowych z C160x60x4 i RP160x80x4, folia budowlana, wełna 

mineralna 16 cm, płyty MFP 22 mm stanowiące podłogę. Płytę MFP cechuje 

zwiększona odporność na działanie ognia – w klasyfikacji ogniowej będzie to D-s1 

zgodnie z normą PN-EN 13501-1. 

28. Wykonać instalację elektryczną oświetleniową w stropie. 

29. Rozbiórka schodów drabiniastych na poddasze wraz z obudową z desek. 

30. Montaż nowych drewnianych schodów drabiniastych na poddasze wraz z obudową z 

płyt MFP. Nowe elementy drewniane muszą być zaimpregnowane przeciwogniowo, 
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przeciwgrzybicznie i przeciw owadom. 

31. Uzupełnić izolację cieplną elewacji na ceownikach zewnętrznych i zamontować 

maskujące te miejsca styropianowe gzymsy z obróbkami blacharskimi. 

32. Wykonać tynki strukturalne na sufitach. 

33. Wykonać malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach piętra. 

34. Przywrócić napięcie w instalacji elektrycznej budynku. 

35. Zabezpieczenie antykorozyjne i p-poż. 

Stal zabezpieczyć przez zastosowanie farb pęczniejących.Aby poprawnie wykonać 

zabezpieczenie, stal musi być wolna od rdzy, kurzu, dokładnie odtłuszczona i 

oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN ISO 12944-4.  

Jako pierwszy element stosuje się powłokę z farby podkładowej (przeciwkorozyjnej) 

która stanowi zabezpieczenie elementów przed czynnikami szkodliwego środowiska. 

Jest to zazwyczaj dwuskładnikowa farba epoksydowa która zapewnia idealne podłoże 

przed wykonaniem głównej warstwy.   Najważniejszy element czyli powłoka z 

pęczniejącej farby ogniochronnej nakładana w zależności od elementów oraz sytuacji 

techniką malarską, wałkiem lub natryskową w kilku warstwach aż do docelowej grubości 

która spełni wymagania izolacji ogniowej. 

Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do ofertowania zadania 

inwestycyjnego, do zapoznania się z projektem budowlanym, ponieważ zakres robot 

objętych przygotowywaną przez Wykonawcę ofertą wynika z dokumentacji projektowej. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Pracami towarzyszącymi oraz tymczasowymi są wszelkie czynności związane z 

przygotowaniem terenu prowadzenia prac i jego zabezpieczeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym ogrodzenia, barierki, poręcze, znaki ostrzegawcze i inne środki 
niezbędne do ochrony robót. 

Do robot towarzyszących zalicza się również koszty administracyjne takie jak: zajęcie 

chodnika, pasów drogowych itp., 

Teren ten należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

Działka znajduje się na terenie miejskiej zabudowy. 

Terenem budowy jest budynek i przylegajacy do niego teren pod montaż rusztowania. 

Roboty budowlane realizowane będą w obrębie czynnych obiektów i ruchliwej ulicy, co 

wymusza na wykonawcy zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji robót.  

 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych  
Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia.  
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1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkiej 
własności prywatnej lub publicznej. W przypadku, gdy podczas prowadzenia prac wystąpi 
jakakolwiek szkoda w majątku prywatnym lub publicznym Wykonawca zobowiązany będzie 
do naprawy bądź odtworzenia uszkodzonego elementu na swój koszt. W przypadku 
przypadkowego uszkodzenia sieci lub instalacji znajdujących się w obiekcie Wykonawca 
zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do Zamawiającego oraz do 
podjęcia wszelkich działań mogących mieć wpływ na zminimalizowanie strat (w tym szkód), 
jakie mogą w związku z tym wystąpić. O zamiarze przystąpienia do robot w pobliżu tych 
urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska  

Projektowany remont nie ma wpływu pogarszającego na stan środowiska. Projektowane 

materiały do realizacji remontu należą do grupy materiałów ekologicznych i naturalnych.   

Wykonawca prac ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ewentualne opłaty oraz kary za naruszenie 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają tylko i wyłącznie 
Wykonawcę. W czasie trwania prac Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich 
działań mających na celu stosowanie się do przepisów oraz norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie prowadzonych prac oraz będzie unikać powodowania uciążliwości dla 
osób wynikających ze skażeń, hałasu i innych czynników powstałych w następstwie 
prowadzonych przez siebie robót. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na 
zanieczyszczenie powietrza, rozprzestrzenianie się hałasu, możliwość powstania pożaru itp.  
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  
Podczas prac Wykonawca ma obowiązek znać oraz przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do wszelkich rodzajów wykonywanych przez 
siebie prac.  
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego obowiązującej na terenie prowadzenia prac.  
Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymywać w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, sprzęt oraz odzież ochronną dla wszelkich osób wykonujących prace. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać: 
-  daszki zabezpieczające nad wejściem do budynku 
 - zastawy zabezpieczające 
-  oznakować strefę zagrożenia. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  
Zamawiający nie zapewnia zaplecza sanitarno – socjalnego dla pracowników wykonujących 
roboty. 
 
1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Roboty budowlane nie wymagają dodatkowych prac ani uzgodnień w zakresie organizacji 
ruchu. 
 
1.4.7. Ogrodzenie  
Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia rejonu prowadzenia prac remontowych lub 
poszczególnych stref prowadzenia prac i zabezpieczenia ich w taki sposób, aby zapewnić 
brak dostępu dla osób nieuprawnionych. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami oraz pojazdami dostarczającymi towar na jego zamówienie na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować ograniczenia związane z obciążeniem osi 
pojazdów podczas transportu jakichkolwiek elementów. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną 
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dróg i dojazdów w czasie trwania prac.  
 
1.5. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV  

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
zrozumienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych  
 
Wszelkie określenia użyte w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normami i nomenklaturą 
powszechnie występującą na rynku branży budowlanej. Brak jest określeń 
niezdefiniowanych. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

Wszelkie materiały przed ich wbudowaniem powinny uzyskać akceptację Zamawiającego 

odnoście parametrów technicznych, jak i walorów estetycznych (kolorystyka, kształt, rodzaj 

materiału itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i wyrobów, które 

nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy o 

wyrobach budowlanych. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. 

Podstawowymi są:  
• kształtowniki stalowe profile HEB 240 i HEB 200 stal S275 - podciągi 
• kształtowniki stalowe profile  z/g C160x60x4 belki stropu 
• kształtowniki stalowe z/g rura pr. 160x80x4 b  elki, wymiany stropu 
• kształtowniki stalowe profile g/w C 120 belka wieńca stalowego (ocynkować) 
• kształtowniki stalowe z/g rura kw/ 80x80x3, 50x50x3, 120x80x4 elemnty ścianki 

stolcowej w poddaszu 
• Płyty MFP gr 22 mm i 18 mm 
• folia budowlana  
• wełna mineralna gr 16 cm 
• pustaki ceramiczne szczelinowe gr 25 cm  
• drzwi wewnętrzne 80/205 konfekcjonowane z ościeżnica 
• tynk struktrualny  
• farby emulsyjne  
• farby podkładowe epoksydowe 
• farba pęczniejąca np FX 2002 w zestawie Firetex 
• farby nawierzchniowe poliuretanowe 
• schody drabiniaste drewnianw wg rys. nr 4 
• styropian gr 15 cm - uzupełninie docieplenia w bruzdzie proj. wieńca stalowego 
• profil grzymsu maskujący na w/w ociepleniu 
• matariały do instalacji elektrycznej- przewody, puszki, złączki, zabezpieczenia  w 

zakresie niezbędnym do otworzenia instalacji oświetleniowej pomieszczeń pietra 
Oraz materiały pomocnicze: śruby stalowe, węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, 
gwoździe ciesielskie, klamry ciesielskie, kołki do mocowania obróbek blacharskich, silikon 
dekarski bezbarwny, spoino ołowiowo-cynkowe, 
Materiały z demontażu usunąć z terenu posesji a niebezpieczne dla środowiska poddać 
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu realizacji 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem i niezapłaceniem 
zgodnie z warunkami umowy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu oraz maszyn, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac oraz na środowisko zarówno w 

miejscu wykonywania prac, jak również w miejscu wykonywania czynności pomocniczych, w 

czasie transportu, załadunku, wyładunku materiałów, maszyn, narzędzi itp.. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu  
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkiego rodzaju 
transport zarówno w zakresie wywozu jakichkolwiek elementów pozyskanych podczas 
demontaży, jak również wszelkiego rodzaju materiałów i urządzeń niezbędnych do 
prawidłowego wykonania umowy. Podczas transportu materiałów po drogach Wykonawca 
powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane pojazdami Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco. Pojazdy używane przez Wykonawcę powinny spełniać wszelkie wymagania w 
zakresie przepisów ruchu drogowego. 
 
Materiały powinny być dowożone na bieżąco transportem samochodowym. 
 
Nie przewiduje się odrębnego placu magazynowego na składowanie materiałów. 
 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami producentów wyrobów. 
 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o 

odpadach. Przewóz odpadów na składowisko może odbywać się tylko wyspecjalizowanym 

transportem.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać podczas wykonywania wszelkich prac 

szczegółowych instrukcji oraz wytycznych stosowania i montażu w odniesieniu do wszystkich 

materiałów oraz urządzeń podlegających wbudowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania kserokopii tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający 

uprawniony jest do wydania polecenia wstrzymania prac oraz montażu elementów w 

odniesieniu do których Wykonawca nie przedstawił dokumentów o których mowa powyżej. W 

takim przypadku wszelkie opóźnienia w realizacji prac obarczają tylko i wyłącznie 

wykonawcę.  

Wykonanie nowych stropów stalowych etapami kolejno po rozbiórkach stropów drewnianych. 

Należy maxymalnie z uwagi na ograniczony teren budowy i miejsca montażu w budynku,  

przygotować elementy konstrukcji stalowej w wytwórni z wstępnym zabezpeczeniem 

antykorozyjnym 

Odtworzyć instalację oświetleniową w stropie oraz  wykonanie dokumentacji powykonawczej 

w zakresie wykonanych instalacji, pomiarów i regulacji wykonanej 

Zakres robót określono w projekcie,przedmiarze robót i w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji. 
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6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem materiałów i robót 
budowlanych  
Kontrola robót będzie miała na celu takie sterowanie tokiem produkcji, aby Wykonawca 
osiągnął założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość zastosowanych materiałów, natomiast Zamawiający ma obowiązek na bieżąco 
oceniać przebieg prac, a w przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów 
zgłaszać je do Wykonawcy, który jest zobowiązany przedstawić stosowne atesty lub zlecić 
wykonanie odpowiednich badań. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 
a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami projektu i ST, 
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c) kontrolę gotowej konstrukcji, 
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

c) kontrolę prawidłowości wykonania pokrycia, obróbek blacharskich i uszczelnienia. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Przedmiar robót został sporządzony w oparciu o założenia szczegółowe zawarte w 
katalogach wskazanych jako podstawa wyceny oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi 
zasadami przedmiarowania robót. Roboty nie ujęte w katalogach zostały przedstawione jako 
kalkulacja własna lub analogia do pozycji katalogowej.  
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiar sporządza 
Wykonawca. Obmiar sporządzany jest na bieżąco w formie „księgi obmiarów”. Obmiary 
powinny być sporządzane przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót 
podlegających zakryciu powinny być sporządzone przed ich zakryciem, a robót zanikających 
w trakcie ich wykonywania.  
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych  
 
Sposób odbioru zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Zamawiający nie 
przewiduje w tym względzie żadnych szczególnych wymagań lub rozwiązań, które 
wykraczałyby ponad przyjęte normy i zachowania w tym względzie. Odbiór prac będzie 
polegał na ich ocenie w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości wykonania. Wykonawca 
zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przedstawienia wszelkich dokumentów 
potwierdzających pochodzenie oraz jakość wbudowanych urządzeń oraz zastosowanych 
materiałów.  
Wszelkie prace zanikowe lub ulegające zakryciu winny być zgłaszane Zamawiającemu do 
odbioru w terminie umożliwiającym dokonanie ich odbioru. 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji 
polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 
Po zakończeniu wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest posprzątać teren swoich prac 

oraz miejsce, gdzie składowane były materiały. Koszty wszelkich robót porządkowych należy 

wliczyć w koszty ceny ofertowej. 

 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
 
Zamawiający nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robót 
tymczasowych oraz prac towarzyszących. Wszelkie roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie składanej oferty (np. w 
kosztach ogólnych, czy planowanym zysku). 
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10. Dokumenty odniesienia  
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dokonywać ustaleń z Zamawiającym w zakresie 

dotyczącym przebiegu prac. Poza dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszej 

dokumentacji dokumentami odniesienia są: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 

2004 r. Nr 6, poz. 41); 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z poźn. zm) z 
przepisami wykonawczymi). 
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – 
Dz. U. Nr 3/2004 r., poz. 20, ze zm. 
Ustawa z dnia 28 października 2002 r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. nr 199 poz. 1671) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest – Dz. U. Nr 162/2010 r., poz. 1089 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest – Dz. U. Nr 71/2004 r., poz. 649 
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – 
Dz. U. Nr 3/2004 r., poz. 20, ze zm. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401)z późniejszymi zmianami,  
 

10.1. Normy 

Zalecane normy Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-EN 1993-1-1 eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych 
Normą, która odpowiada za wskazówki związane z procesem realizacji konstrukcji stalowej 
jest norma oznaczona: PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - 
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych, która 
podaje wymagania dotyczące prawidłowego wykonania konstrukcji stalowych w sposób 
zapewniający zachowanie odpowiedniej nośności, stateczności, trwałości i użytkowalności.  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą,, ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
Zapewnienie jakości powłoki antykorozyjnej oraz głównych parametrów, które należy uwzględnić opisano 
w/w  części 7 normy ISO 12944. 
PN-EN ISO 12944-2:2018-0 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 5: Ochronne systemy malarskie 
PN-EN 10169-1 - Blachy stalowe powlekane. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
inne wymienione w treści specyfikacji. 
PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

WTWiORB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– 
najnowsze nowelizacje wydawnictwa instytutu Techniki budowlanej Warszawa. 
•   Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów.   


