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Sienkiewicza 25 - wymiana stropu nad pietrem.prd

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty rozbiérkowe, zabezpieczajgce i rusztowania 1 18
1.1/Odtaczenie instalacji elektrycznej 1 1
1.2|Rozebranie $cianki na pietrze 2 2
1.3|Zabezpieczenie stolarki i podtég na pietrze 3 4
1.4|Podstemplownie konstrukcji dachu na stropie nad parterem 5 5
1.5|Rusztowania zewnetrzne 6 8
1.6|Rozbidrka stropdw drewnianych i sufitéw nad pietrem etapami, elementy drewnia- |9 18
nej scianki stolcowej w poddaszu
2|\Wywoéz, sktadowanie i utylizacja gruzu (odpadéw) 19 21
3/Wymurowanie sciany nosnej pietra 22 27
4/\WWykonanie nowych stropéw stalowych etapami kolejno po rozbiérkach stropéw 28 49
drewnianych oraz wykonanie $ciany stolcowej z ksztattownikéw stalowych
4.1/Montaz podciagéw i belek stalowych stropu 28 31
4.2|Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz 32 33
4.3|Montaz wienca stalowego 34 40
4.4|Montaz Scianki stolcowej z ksztattownikéw stalowych 41 43
4.5/Podsufitka, ocieplenie i podtoga - warstwy projektowanego stropu 44 49
5/Schody drewniane na poddasze 50 50
6/Malowanie $cian i sufitbw pomieszczen pietra 51 52
7/Instalacja oSwietleniowa w stropie nad pietrem, przywrdcenie napiecia w budynku |53 57
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe, zabezpieczajace i rusztowania
1.1 QOdtaczenie instalacji elektrycznej
1 Odtgczenie istniejacego zasilania instalacji elektrycznej w budynku i |kpl.
d.1.kalk. wias- |likwidacja przewodéw pomieszczen | pietra z uwzglednieniem instnie-
1|na jacej inrastruktury i urzgdzen w zakresie planowanej rozbiérki stropu .
Roboty przeprowadziéw taki sposébaby nie ulegly uszkodzeniu ele-
menty i materialy pozostagce oraz nadajgce sie do ponownego mon-
tazu. Przyjeto naktady R w iloséi 64 r-g
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Rozebranie $cianki na pietrze
2|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki dziatowej wykonanej z ptyt rygipsowych na pietrze |m?2
d.1./0427-06
2|analogia
5,36*3,00 m2 16,080
RAZEM 16,080
1.3 Zabezpieczenie stolarki i podiég na pietrze
3|KNR-W 2- |Ostony okien, drzwi i podtég na pietrze od wewnatrz w pomieszcze- |m?2
d.1./02 0923-02 |niach ptytami pilsniowymi
3
1,20*1,75*8 m2 16,800
2,10*10 m2 21,000
19,00*5,50 m2 104,500
RAZEM 142,300
4/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./01 1216-01
3
19,00*5,50 m2 104,500
RAZEM 104,500
1.4 Podstemplownie konstrukcji dachu na stropie nad parterem
5/KNR 4-01 |Podstemplowanie konstrukcji dachu na stropie nad parterem a po m
d.1.]0422-02 + |montazu belek i sciany stolcowej oraz rozbiérka stemplowania
4/KNR 4-01
0422-06
5,68*2 m 11,360
3,76*2 m 7,520
2,32*2 m 4,640
4,68*2 m 9,360
3,06*2 m 6,120
RAZEM 39,000
1.5 Rusztowania zewnetrzne
6/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m wzdtuz podtuz- |m2
d.1./1604-03 nych elewacji
5
19,50*8,00 m2 156,000
19,00*8,00 m2 152,000
RAZEM 308,000
7INNRNKB  |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202 1622a-
5/01
poz.6 m2 308,000
RAZEM 308,000
8|KNR 2-02 r.|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./16 z.sz.5. |(poz..6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,28,29,30,31,34,36,37,38,41)
5/15
1.6 Rozbidrka stropéw drewnianych i sufitéw nad pietrem etapami, elementy drewnianej $cianki
stolcowej w poddaszu
9/KNNR 3 Demontaz na czas robo6t 4 szt istniejgcych okien i ponowny montaz  |m2
d.1./0701-04 po zakonczeniu prac - otwory trechnologiczne na pietrze budynku nie-
6 zbedne do transportu i przemieszczania elementéw projektowanego
stropu. W nakladach uwzgledni¢ kpl obrobke okna i zamontowanie
parapetow wew. i zew. Mnoznik do R = 1,8
1,13*1,70*4 m2 7,684
RAZEM 7,684
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
10/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejna  |m?2
d.1./0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6
5,67%(5,68+3,76+2,32+4,88+3,06-0,30*3-0,20*2) m2 102,488
RAZEM 102,488
11/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.1./0429-04 otynkowanych
6
poz.10 m2 102,488
RAZEM 102,488
12|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepych putapéw m2
d.1./0429-03
6
poz.10 m2 102,488
RAZEM 102,488
13|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o m
d.1./0429-08 przekroju ponad 300 cm2 - etapami pomiedzy scianami nosnymi po-
6 przecznymi
5,80*25 m 145,000
RAZEM 145,000
14/KNR-W 4- |Rozkucie gniazd o gtebokoéci 1 ceg. belek drewnianych w Scianach |gniazd
d.1./01 0347-03 |z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej celem ich demontazu
6|analogia
25*2 gniazd 50,000
RAZEM 50,000
15|KNR 4-01 |Rozebranie schodow (biegoéw) o konstrukcji drewnianej na poddasze |m?2
d.1./0431-02
6
4,60*1,00 m2 4,600
RAZEM 4,600
16/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji drewnianej $ciany stolcowej wiezby dachowy- |m2
d.1./0403-05 €ej z ptatwiami, stupami i mieczami
6|analogia
19,00*1,60 m2 30,400
RAZEM 30,400
17/KNR 4-01 |Woyciecie bruzd poziomych w dociepleniu $cian w miejscu osadzenia |m
d.1./0335-03 zewnetrznego stalowego wienca
6|analogia
19,50*2 m 39,000
RAZEM 39,000
18/ KNR 4-01 |Usuniecie z pietra budynku gruzu i zdemontowanych elementéw stro- |m3
d.1./0106-04 pu
6|analogia
elementy $cianki dziatowej
16,08*0,10 m3 1,608
tynk i podsufitka
102,488%(0,025+0,015) m3 4,100
deski $lepego putapu
102,488*0,032 m3 3,280
belki drewniane stropu
145,00*0,20%0,21 m3 6,090
elementy drewniane $cianki stolcowej
(14,80+12,78+19,25)*0,12*0,10 m3 0,562
schody drewnia na poddasze
0,50 m3 0,500
gruz po rozkucju gniazd belek
0,20%0,20*50 m3 2,000
odpad ocieplenia po wykuciu bruzdy dla wienca stalowego
39,00*0,20%0,20 m3 1,560
RAZEM 19,700
2 Wywoz, sktadowanie i utylizacja gruzu (odpadéw)
19/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odlegtos¢ do 1 |m3
d.2/0108-09 km. materiaty z demontazu usuna¢ z terenu posesji a niebezpieczne
dla srodowiska poddac utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi w dniu realizacji
19,70 m3 19,700
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 19,700
20|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - za kazdy nastep- |m3
d.2/0108-10 ny 1 km ( dalsze 39 km)
Krotno$¢ = 39
poz.19 m3 19,700
RAZEM 19,700
21|Cennik Optata za przyjecie sktadowania odpadéw - odpady zmieszane zre- |t
d.2|ustug montow kod 17 09 04. Przyjeto ciezar 800 kg/m3.
MZGOK
Konin
19,70*0,8 t 15,760
RAZEM 15,760
3 Wymurowanie sciany nosnej pietra
22|KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ce- |m2
d.3/0163-02 ramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
5,36*3,00 m2 16,080
RAZEM 16,080
23|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z ce- |szt
d.3|0126-02 giet pojedynczych, bloczkow i pustakow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.3/0126-05 nych
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
25/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na w/w $cianie |m2
d.3/0803-03
16,08*2 m2 32,160
RAZEM 32,160
26|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.3/1104-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wy- m2
d.3/1103-01 konczonych
0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
4 Wykonanie nowych stropéw stalowych etapami kolejno po rozbiérkach stropéw drewnianych
oraz wykonanie $ciany stolcowej z ksztattownikéw stalowych
4.1 Montaz podciagdéw i belek stalowych stropu
28/KNR-W 4- |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z |gniazd
d.4./01 0347-03 |cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej .
1
35+29 gniazd 64,000
RAZEM 64,000
29/KNR-W 4- |Wykucie gniazd o gtebokoséci 2 ceg. dla podciggéw belek stalowych w|gniazd
d.4./01 0347-04 |scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
10,00 gniazd 10,000
RAZEM 10,000
30/KNNR 7 Wykonanie i montaz konstrukcji spawanych -podciagi z HEB 240 |t
d.4./0208-07 200 masa elementéw wg zestawienia stali na rys nr 2
1
(499,20+1207,61)/1000 t 1,707
RAZEM 1,707
31/ KNNR 7 Wykonanie i montaz konstrukcji spawanych - belek stalowych z C t
d.4./0208-05 160x60x4 i RUR pr. 160x80x4 mas elementéw wg zestawienia stali
1 narys. nr2
1383,60/1000 t 1,384
487,77/1000 t 0,488
RAZEM 1,872
4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23751

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, farbg podktadowg epoksydowg konstruk- |t
d.4./0904-01 cji stalowej gr powtoki 75um
2
poz.30 t 1,707
poz.31 t 1,872
RAZEM 3,579
33|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farba peczniejgcg np FX 2002 w systemie FIRE- |m2
d.4./0215-01 TEX zuzycie 0,37 I/m,2
2
podciagi HEB 240
6,00*1,38 m2 8,280
podciggi HEB 200
(3,06+4,88+2,32+3,76+5,68)*1,15 m2 22,655
RAZEM 30,935
4.3 Montaz wienca stalowego
34/ KNR 4-01 |Zamurowanie gniazd belek i przebi¢ w $cianach z cegiet o gruboéci 1 |szt.
d.4./0323-03 ceg.
3
64,00 szt. 64,000
10,00 szt. 10,000
RAZEM 74,000
35/KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw w $cianach z cegty dla osadzenia |otw.
d.4./1003-06 kotew stalowych wienca rys nr 51
3|analogia
60,00 otw. 60,000
RAZEM 60,000
36/ KNNR 7 Wykonanie i montaz kotew wienca konstrukcji skrecanych na sruby - |t
d.4./0209-02 masa elementu 5 kg
3
(105,87+22,24)/1000 t 0,128
RAZEM 0,128
37/KNNR 7 Wykonanie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - elementy t
d.4./0209-06 wienca stalowego z ocynkowanego ceownika C120 masa elementéw
3 wg zrstawienia stali na rys. nr 2
515,9/1000 t 0,516
RAZEM 0,516
38/KNR 0-23 |Ocieplenie wyciecia ocieplenia w elewacji $cian budynku ptytami sty- |m2
d.4./12612-02 ropianowymi gr 15 cm - systemowo przyklejenie ptyt styropianowych
3|analogia |z uwzgledniem siatki z wtdkna szklanego
19,50*2*0,20 m2 7,800
RAZEM 7,800
39/KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy na w/w wycigciu m
d.4./0118-08
3
19,50*2 m 39,000
RAZEM 39,000
40|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.4.1202 0541- |do 25 cm
3|01
19,560*2*0,25 m2 9,750
RAZEM 9,750
4.4 Montaz $cianki stolcowej z ksztaltownikéw stalowych
41/KNNR 7 Wykonanie i montaz konstrukcji spawanych - z elemntéw stalowych |t
d.4./0208-04 RURA kw. 80x80x3, 50x50x3, 120x80x4 stalowej $cianki stolcowe
4 wiezby drewnianej dachu - masa wg zestawienia stali na rys/ nr 3
384,18/1000 t 0,384
RAZEM 0,384
42/ KNNR 7 Malowanie zmontowanych, farbg podktadowg epoksydowg elemnen- |t
d.4./0904-02 téw wiezby dachowej - $cianka stalowa stolcowa
4
0,384 t 0,384
RAZEM 0,384
43/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg w/w |t
d.4./0904-02 scianki stolcowej - farba poliuretanowg
4
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.42 t 0,384
RAZEM 0,384
4.5 Podsufitka, ocieplenie i podloga - warstwy projektowanego stropu
44 Kalkulacja |Podsufitka z ptyt MFP 18 mm mocowanych do podtoza spodu belek |m2
d.4.|wlasna
5
5,40%5,57 m2 30,078
3,560*5,57 m2 19,495
2,10*5,57-2,40*1,00 m2 9,297
4,63*5,57 m2 25,789
2,82*5,57 m2 15,707
RAZEM 100,366
45/KNR 2-02 |lzolacja z foli budowlanej (R=0,5) m2
d.4./0607-01
5
100,366 m2 100,366
RAZEM 100,366
46/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt/m2
d.4./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 16 cm miedzy belkami
5
100,366 m2 100,366
RAZEM 100,366
47/KNR 4-01 |Podtoga stropu wykonana z ptyt MFP gr. 22 mm m2
d.4./0820-03
5|analogia
100,366 m2 100,366
RAZEM 100,366
48|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki z wtokna szklanego na sufitach m2
d.4.2612-06
5|analogia
100,366 m2 100,366
RAZEM 100,366
49 KNR 0-23 |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m2
d.4./0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
5
poz.48 m2 100,366
RAZEM 100,366
5 Schody drewniane na poddasze
50|kalkulacja |Montaz nowych drewnianych schodéw drabiniastych na poddasze kpl.
d.5|wtasna wraz z obudowg z ptyt MFP. Rysunek nr 4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Malowanie $cian i sufitbw pomieszczen pietra
51/ KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat. Il z zaprawy cem.- |m?2
d.6|0602-01 wap. na $cianach, do 1 m2 w jednym miejscu.Przyjmuje sie powierzr-
chnie 15% powierzchni $cian
371,336*15% m2 55,700
RAZEM 55,700
52/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg m?2
d.6|0605-04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
Sufit
100,366 m2 100,366
A (sumaczesciowa) ] e
m2 100,366
Sciany
(5,40+5,57)*2*3,00 m2 65,820
(3,50+5,57)*2*3,00 m2 54,420
(2,10+5,57)*2*3,00 m2 46,020
(4,63*5,57)*2*3,00 m2 154,735
(2,82+5,57)*2*3,00 m2 50,340
B (sumaczesciowa) | e
m2 371,335
RAZEM 471,701
7 Instalacja oswietleniowa w stropie nad pietrem, przywrécenie napiecia w budynku
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|Kalkulacja |Odtworzenie instalacji oSwietleniowej w stropie nad pietrem, uzupet- | kpl.
d.7|wtasna nienie, podigcznei nstalacji elektrycznej do ich wiasciwego funkcjono-
wania. Wykonanie dokumentacjipowykonawczej w zakresie wykona-
nych instalac;ji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNP 18 Pomiar obwodu pomiarowego lub napieciowego kpl.
d.7|D13 1342-
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNP 18 Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczen o ilosci |kpl.
d.7|D13 1342- |do 10 elementéw w obwodzie
02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia |szt
d.7|D13 1301- |do 10 pél
02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57 /KNP 18 Wypisanie protokotu pomiaru badanej instalac;ji po-
d.7|4611-01.01 miar
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23751




